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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavění území 

 charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území 

Stavba opevnění svahu toku se nachází v katastrálním území Bečov nad Teplou na plochách 

vodních a vodohospodářských, terénní úpravy jsou na plochách vodních a vodohospodářských, a 

plochách ostatních. 

Stavba se nachází na břehu řeky Teplá u příjezdové cesty do botanické zahrady. 

 soulad navrhované stavby s charakterem území 

Stavba po dokončení nebude narušovat charakter okolního území. 

 dosavadní využití a zastavěnost území 

Navrhované opatření bude vybudováno na pozemcích využívaných jako vodní plocha (koryto 

vodního toku přirozené nebo upravené). Terénní úpravy budou realizovány na plochách vodních a na 

plochách ostatních. Jedná se o pozemky botanické zahrady Bečov nad Teplou, které jsou využívány 

jako příjezdová cesta a poté výrobního družstva Elektro. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Projektová dokumentace není v rozporu s platným územním plánem města Bečov nad Teplou 

ze dne 10.7.2006 zpracovaným Ing. Karlem Zochem. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území ve znění 

vyhlášky č. 431/2012 Sb. není v rozporu. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Případné podmínky, které vyplynou ze závazných stanovisek dotčených orgánů, budou 

zapracovány v revizi této dokumentace a budou respektovány při provádění stavby. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 geodetické zaměření 

Na místě bylo provedeno místní šetření a zaměření stávajícího stavu dna koryta řeky a břehů. 

Zaměření je zakresleno do této projektové dokumentace.  

 geologický průzkum 

Pro stavbu nebyl prováděn geologický průzkum.  

 laboratorní zkoušky 

Nebyly prováděny odběry vzorků pro laboratorní zkoušky. 

 Ichtyologický a herpetologický průzkum  

Byl zde proveden průzkum zjišťující výskyt ryb, obojživelníků a plazů. Výsledky průzkumu jsou 

součástí této dokumentace. 

 průzkum výskytu sítí technické infrastruktury 

Byl proveden orientační průzkum podzemních a nadzemních zařízení. Zákresy v situaci byly 

ve většině případů provedeny z digitálních podkladů jednotlivých správců inženýrských sítí. Před 

zahájením stavebních prací musí zhotovitel zajistit vytýčení a ověření všech podzemních zařízení, 

včetně hloubky uložení. 
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V řešeném území byl proveden průzkum zařízení následujících správců inženýrských sítí: 

  1 České Radiokomunikace, a.s. 

  2 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

  3 ČEZ Distribuce, a.s. 

  4 ČEZ ICT Services, a.s. 

  5 GasNet, s.r.o. 

  6 Správa železnic, st.o. 

  7 Telco Pro Services, a.s. 

  8 T-Mobile Czech Republic, a.s. 

  9 Vodafone Czech Republic, a.s. 

10 Město Bečov nad Teplou 

11 Ministerstvo obrany – SEM – OOÚZ 

12 Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 

 

Dle obdržených vyjádření se v řešeném území nacházejí sítě následujících správců technické 

infrastruktury: 

 ČEZ Distribuce, a.s. – v řešeném území se nachází trasa podzemního vedení nízkého 

napětí – stavba se nedotkne ochranného pásma elektroenergetického díla. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavbou bude dotčen významný krajinný prvek – vodní tok – řeka Teplá.  

Stavba se nachází v CHKO Slavkovský les III. zóna. 

Stavba se nachází v krajinné památkové oblasti Bečovsko. 

Stavbou nebude dotčena soustava chráněných území Natura 2000.  

Stavbou nebudou dotčena žádná maloplodá území. 

Stavba se nachází v ÚSES – NRBK ID1, RBK kaňon Teplá – K 46    

Stavba se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. 

Stavba se nachází v národním geoparku EGERIA. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území řeky Teplá Q5. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Regionální jednokolejová trať č. 161 Rakovník 

– Bečov nad Teplou na železničním km 33 - 33,1. Práce v ochranném pásmu žel. trati žádným 

způsobem neohrozí ani neomezí provoz na trati ČD a budou prováděny dle podmínek jejího správce. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

Stavba se nenachází v pásmu 50 m od okraje lesa. 

Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních zařízení správců uvedených ve článku B.1 

písmeno e). 

Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz objektů, pro které byla 

tato ochranná pásma zřízena. Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech budou prováděny 

v souladu s podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech zařízení výše uvedených 

správců. Vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí jsou přiložena v dokladové části této 

projektové dokumentace. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Stavební práce a doprovodná činnost související se 

stavbou bude prováděna v souladu s NV č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
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předepsané tímto nařízením. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po 

jejím ukončení ji předat jejím majitelům nebo uživatelům. 

Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány 

odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel stavby ještě před zahájením 

stavby uzavře předběžnou smlouvu o likvidaci odpadového materiálu. 

Zhotovitel zajistí přednostní využití odpadů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. 

Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude předán k využití např. na rekultivaci po 

těžbě. Zhotovitel je povinen odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem 

541/2020 Sb. a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle § 13 odst. 2, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.  

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou shromažďovány 

utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií podle § 6 a 7 zákona o odpadech.  

Zhotovitel zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

Odpady budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR, mj. 

zákon 541/2020 Sb. 

Stavba nenaruší odtokové poměry v území.  

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci výstavby opevnění svahu budou odstraněny stávající kamenné zídky (patří botanické 

zahradě). Odstraňované konstrukce jsou znázorněny v příloze C.3. Koordinační situační výkres. 

Bude provedeno odstranění stávajících pařezů a instalace bednění kolem stávajících stromů 

viz příloha C.3. Koordinační situační výkres. 

V korytě řeky bude při pravém břehu vybudováno hrázkování o šířce 1,7m a výšce 1,4m viz 

přílohy D.2 Vzorový příčný řez opevněním a C.3 Koordinační situační výkres. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba opevnění svahu bude prováděna na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako 

vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené).  

K trvalému ani k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu nedojde.  

K trvalému ani k dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nedojde. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Dopravní přístupnost staveniště je dobrá. Pro přesun stavebních hmot a stavebního materiálu 

bude využito veřejných komunikací a pozemků výrobního družstva Elektro. 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

Stavba opevnění svahu nezhorší podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Při stavbě nebudou dotčena žádná zařízení využívaná těmito osobami. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V rámci stavby není nutné provádět přeložky inženýrských sítí.  

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné stavby, na podmiňující nebo související 

investice. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo 

bezpečnostní pásmo 

Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného ani bezpečnostního pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí. 

Jedná se o stavbu opevnění svahu zajišťujících ochranu břehů toku Teplá proti jejich vymílání. 

Opevnění břehů kamennou rovnaninou sestává z filtrační geotextilie s ochrannou štěrkovou 

vrstvou, a dále ze dvou vrstev lomového kamene s urovnaným lícem. Opevnění břehů bude 

zhotoveno z lomového kamene (čedič). Spodní vrstva kamenné rovnaniny bude zhotovena z kamene 

o velikosti zrna 0,2 - 0,3 m, která bude provázána s lícovou vrstvou složenou z lomového kamene o 

velikosti zrna 0,3 – 0,4 a v patě 0,5 - 0,6 m. Sklon líce opevnění břehů je navržen 1:1,25. V rámci 

stavby budou prováděny terénní úpravy s následným osetím. 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je zajištění svahu břehů toku Teplá proti jejich vymílání. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu vodohospodářského významu. 

  

Pozemek 

číslo
Vlastník

Druh 

pozemku
Způsob využití

Způsob 

ochrany 

nemovitosti

Omezení vlastnického 

práva

1766/9

Elektro, výrobní družstvo, 

Tovární 128,                              

36 464 Bečov nad Teplou

ostatní 

plocha

neplodná 

půda

CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 

zóna

×

1766/6

Elektro, výrobní družstvo, 

Tovární 128,                              

36 464 Bečov nad Teplou

ostatní 

plocha

neplodná 

půda

CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 

zóna

×

1766/5

Elektro, výrobní družstvo, 

Tovární 128,                              

36 464 Bečov nad Teplou

ostatní 

plocha
jiná plocha

CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 

zóna

×

st.574/1

Elektro, výrobní družstvo, 

Tovární 128,                              

36 464 Bečov nad Teplou

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

×

CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 

zóna

×

1766/11

23/02 ZO ČSOP BERKUT,                       

Klášter 106                                

336 461 Teplá

ostatní 

plocha
zeleň

CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 

zóna

Věcné břemeno chůze a 

jízdy

1766/1

23/02 ZO ČSOP BERKUT,                       

Klášter 106                                

336 461 Teplá

ostatní 

plocha
zeleň

CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 

zóna

Věcné břemeno zřizování a 

provozování vedení

3204/1

Povodí Ohře, státní podnik; 

Bezručova 4219,                           

430 03 Chomutov

vodní 

plocha

koryto vodního 

toku přir. nebo 

upravené

CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 

zóna

VB dle listiny, VB zřizování a 

provozování vedení

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

k.ú. Bečov nad Teplou (601 268)
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Netýká se této stavby. 

Stavba opevnění nezhorší podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Při stavbě nebudou dotčena žádná zařízení využívaná těmito osobami. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Případné podmínky, které vyplynou ze závazných stanovisek dotčených orgánů, budou 

zapracovány v revizi této dokumentace a budou respektovány při provádění stavby. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

celková délka opevnění břehů            91,00 m 

plocha opevnění břehů kam. rovnaninou           571,00 m2 

plocha terénních úprav             70,00 m2 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství odpadů a emisí apod. 

Jedná se o opevnění svahu pravého břehu toku Teplá kamennou rovnaninou a s tím 

souvisejícími terénními úpravami. Stavba po svém dokončení nebude mít nároky na potřeby a 

spotřeby médií a hmot, a nebude produkovat žádné odpady ani emise. Hospodaření s dešťovou 

vodou se neřeší. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná doba realizace stavby jsou 2 měsíce. 

o příprava území, zřízení provizorní staveništní komunikace, bednění stromů 

o zajímkování staveniště 

o realizace opevnění břehů 

o terénní úpravy 

o dokončovací práce a vegetační úpravy 

j) orientační náklady stavby 

Celkové investiční náklady jsou odhadnuty na 2 766 000 Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba opevnění břehů se nachází na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik. Terénní úpravy budou prováděny na pozemcích ve 

vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik. Stavba je 

navrhována za účelem zabránění vymílání břehů a tím i ohrožení přilehlé lipové aleje u cesty. Jedná 

se o stavbu vodohospodářského významu, která po svém dokončení nenaruší krajinný ráz okolí. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o opevnění břehů, kamennou rovnaninou s vyklínováním. Sklon líce kamenné 

rovnaniny bude 1: 1,25. Stavba po svém dokončení nenaruší architektonický ráz okolí.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Opevnění břehů kamennou rovnaninou je navrženo na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik tak, aby byla co nejvíce respektována 

návaznost na okolní stávající terén. Sklon opevnění je navržen 1: 1,25. Výška opevnění je navržena 

tak, aby byla v úrovni výšky přilehlé cesty. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba opevnění svahu nezhorší podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Při stavbě nebudou dotčena žádná zařízení využívaná těmito osobami. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o stavbu vodohospodářského významu. 

Při provádění zemních prací je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a opatrné 

provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto 

zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení 

nezávislém na veřejném osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele nosit 

oranžové vesty a přílby. Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou 

opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést 

pasportizaci objektů v blízkosti výkopových rýh a stavebních jam a průzkum překážek nadzemních, 

povrchových a podzemních včetně vyznačení hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví 

rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. Projektant upozorňuje, že při provádění stavby a 

jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a vládní nařízení, vyhlášky a směrnice 

ministerstev, resortní předpisy, instrukce, metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní a 

hygienické předpisy a souvisejícími právními předpisy a platnými technickými normami platnými v 

době zpracování projektové dokumentace, které vytvářejí předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

Všechny práce při výstavbě musí být v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými 

předpisy a souvisejícími právními předpisy. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem 

zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. Zhotovitel stavby zpracuje 

technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. Dále je nutno při všech pracovních 

technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané organizací a řídit se jimi. Za 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 

Projekt byl zpracován v souladu s platnými výše uvedenými ČSN, ON a bezpečnostními 

předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 Umístění stavby 

Stavba opevnění svahu se nachází v korytě řeky Teplá v areálu botanické zahrady Bečov nad 

Teplou na pravém břehu toku Teplá (ř. km 27,514 – 27,423).  

 Popis stavby 

Navrhovaná opevnění svahu se skládají ze dvou částí: opevnění břehů a terénní úpravy. 

Samostatným podobjektem je příprava území. 

 Opevnění břehů 

Zajištění břehů svahu bude provedeno kamennou rovnaninou s vyklínováním. Pro opevnění 

břehů bude použit lomový kámen (čedič) o efektivním průměru balvanů lícové vrstvy de = 0,3 – 0,4 m, 

která se rozšiřuje do paty na velikost kamene 0,5 – 0,6 m. Rubová vrstva bude 0,2 – 0,3 m. Kamenná 

rovnanina bude ukládána ve dvou vrstvách (celková mocnost opevnění bude cca 0,6 m v horní části a 

0,8 m ve spodní části) na lože tl. 200 mm ze dvou vrstev štěrkodrti, a to fr. 8-16 mm tloušťky 50 mm a 

fr. 32-63 mm tloušťky 150 mm. Na pláni bude pod štěrkovým ložem uložena netkaná jednovrstvá 

polypropylenová filtrační a separační textilie. Sklon líce opevnění břehů je navržen dle stávajících 

podmínek lokality, a to 1:1,25. Opevnění paty bude přímo navazovat na dno koryta toku. Sklon 

povrchu paty opevnění bude 5 %.  
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 Terénní úpravy 

Z důvodu navázání horní hrany opevnění břehů na stávající terén je navrženo provedení 

terénních úprav, spočívajících v sejmutí humózní vrstvy zeminy, zavezení a zhutnění vhodné 

výkopové zeminy, a zpětné ohumusování a osetí travní směsí. Tyto terénní úpravy budou prováděny 

ve sklonu min. 1-2 % směrem do prostoru koryta toku z důvodu zajištění povrchového odtoku 

z předmětných pozemků, aby tak nedocházelo k jejich nadměrnému zamokření. Je potřeba také 

zasypat zeminou i prostory zasažené vymíláním břehu. 

 Příprava území 

Před realizací stavby bude provedena příprava území. Je navrženo vytrhání čtyř pařezů. 

Kmeny stromů, nacházejících se v blízkosti pohybu těžké techniky, budou chráněny před poškozením 

provizorním bedněním ze silných prken (viz. příloha D.5.). 

Při výstavbě je uvažováno s otevíráním stavební jámy. Staveniště bude řádně označeno. 

Zajištění stavební jámy je navrženo svahováním. 

Před zahájením stavby bude vybudována provizorní hrázka z pytlů písku o výšce 1,4 - 1,5m, 

šířce 1,7m a celkové délce 90m (viz. příloha C.4. a D.2.). K utěsnění možných průsaků bude použita 

hydroizolace. Je zde možné rozdělit fází výstavby na dvě části (každá po cca. 45m), tak aby bylo 

zapotřebí menší množství pytlů s pískem. Schéma hrázky je navrženo dle statického výpočtu. 

 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Netýká se stavby opevnění svahu. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o stavbu vodohospodářského významu bez požárního rizika. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Netýká se stavby opevnění svahu. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Vzhledem k umístění a charakteru stavby nebude mít negativní vliv na okolí. Zhotovitel stavby 

je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně 

dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, 

resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 

Schéma hrázky  

 1.30   1.30  

+z +z 

 1.30   1.30  

 0.50   0.50  

 1.20   1.20  

 1 

 1.50   1.50  

 0.50   0.50   1.70   1.70  

 2 

 1.50   1.50   0.50   0.50   1.10   1.10   0.40   0.40  

 3 

 1.50   

1.50  

 0.50   0.50   0.70   0.70   0.30   0.30  

 0.30   0.30  

+x 

+z 



VT Teplá – opevnění svahu toku v Bečově 

Dokumentace ve stupni DSJ    10                                        Květen 2021 

prováděna v souladu s NV č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 

zákonem. 

Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby bude zajištěn ze zdrojů dodavatele stavby. 

Vybavení staveniště staveništními buňkami bude přizpůsobeno počtu pracovníků na stavbě.  Šatny 

budou dostatečně prostorné – min. 1,25 m2 nezastavěné plochy šatny na jednoho pracovníka. Šatny 

budou řádně osvětleny, odvětrávány a opatřeny vytápěním. Šatny budou vybaveny umývárnou 

s minimálně jedním umyvadlem a sprchou na 15 pracovníků, s tekoucí pitnou a teplou vodou. 

Staveniště bude vybaveno dostatečným počtem WC (do 10 pracovníků 1 sedadlo + 1 mušle, do 50 

pracovníků 2 sedadla + 2 mušle, do 100 pracovníků 3 sedadla + 3 mušle). 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba bude realizována v prostoru koryta řeky Teplá. V době zpracování projektové 

dokumentace nebyly známy žádné informace ohledně možného výskytu radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se výskyt bludných proudů na staveništi. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba leží v seizmicky klidné oblasti. 

d) ochrana před hlukem 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 

s NV č. 272/2011Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

e) protipovodňová opatření 

Jedná se o opevnění svahu prováděné v korytě řeky Teplá. Stavba se bude řídit zpracovaným 

povodňovým a havarijním plánem pro stavbu. 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Řešené území se nenachází v poddolovaném území. Výskyt metanu se zde nepředpokládá. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Jedná se o opevnění svahu pravého břehu koryta toku Teplá. Stavba nevyžaduje připojení na 

technickou infrastrukturu. 

Přívod pitné vody a energií po dobu stavby bude zajištěn ze zdrojů dodavatele stavby. Vodu 

pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet a elektřina bude vzhledem k rozsahu stavby zajištěna z 

elektrocentrály nebo dočasnou stavební přípojkou. 

Přeložky inženýrských sítí nejsou vyžadovány. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jedná se o opevnění svahu. Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

Výkonnost elektrocentrály a délka rozvodů bude záviset na strojním vybavení zhotovitele. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

Dopravní přístupnost staveniště je dobrá. Pro přesun stavebních hmot a stavebního materiálu 

bude využito veřejných komunikací a areálu výrobního družstva Elektro.  

Vzhledem k umístění stavby není vyžadováno dopravní řešení. Na výjezd ze stavby bude 

upozorněno značkou IP22 s textem – „VÝJEZD ZE STAVBY“. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní přístupnost staveniště je dobrá. Pro přesun stavebních hmot a stavebního materiálu 

bude využito veřejných komunikací a areálu výrobního družstva Elektro. Rozměry komunikace 
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umožňují dopravu jednotlivých komponent nákladní soupravou a její manipulaci na sklady materiálu a 

na stavbu. 

Stavba jako taková nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.  

c) doprava v klidu 

Vzhledem k poloze stavby nebyla v dokumentaci řešena doprava v klidu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k poloze stavby nebyly v dokumentaci řešeny pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Z důvodu navázání horní hrany opevnění břehů na stávající terén je navrženo provedení 

terénních úprav, spočívajících v sejmutí humózní vrstvy zeminy, zavezení a zhutnění vhodné 

výkopové zeminy, a zpětné ohumusování a osetí travní směsí. Tyto terénní úpravy budou prováděny 

ve sklonu min. 1-2 % směrem do koryta toku, a to z důvodu zajištění povrchového odtoku 

ze sousedních pozemků, aby tak nedocházelo k jejich nadměrnému zamokření. Kaverny budou 

vyplněny proštěrkovanou zeminou a po vrstvách cca 0,3 m uhutněny. Mezi jednotlivými stromy budou 

kaverny ručně odkopány tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stávajících stromů. 

Vzhledem k místním podmínkám a stavu eroze břehů, kdy nebude možné důkladně zhutnit zásyp 

kaveren pod jednotlivými stromy, je uvažováno s přerovnáním a dosypáním opevnění vrchního líce 

opevnění, a to v časovém horizontu do 10ti let. 

Rozsah výkopových prací vyplývá z přílohy C.3 Koordinační situační výkres. Svahy opevnění 

břehů budou provedeny ve sklonu 1:1,25 a navazující terén bude upraven ve sklonu min 1- 2%. 

b) použité vegetační prvky 

Před stavbou bude provedeno přesazení stromků, které bylo na místě konzultováno 

s vlastníkem Botanické zahrady Bečov nad Teplou. 

Po dokončení stavby bude provedeno osetí travní směsí.  

c) biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována žádná biotechnická opatření.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně 

dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, 

resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 

prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 

zákonem. 

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy 

učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen 

provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto plochy do původního stavu. 

Možné negativní vlivy při provádění stavby: prašnost, bahno na vozovce, možnost znečištění 

půdy ropnými látkami, hluk stavebních strojů. Tyto vlivy je nutné eliminovat organizací práce. Je nutno 

zadat u odborné specializované firmy. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem vyžaduje nepřipustit 

provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. 

Ochrana proti hluku a vibracím zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní 

mechanizace pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
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Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod před jejich znehodnocením 

látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.) Zabránit v průběhu 

realizace stavby vnikání nebezpečných látek a stavebních materiálů do vody. 

Ochrana proti znečištění půdy před jejím znehodnocením nebezpečnými a odpadními 

látkami, (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.). 

Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány 

odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze stavby budou 

likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel stavby ještě 

před zahájením stavby uzavře předběžnou smlouvu o likvidaci odpadového materiálu. 

Zhotovitel zajistí přednostní využití odpadů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. 

Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude předán k využití např. na rekultivaci po 

těžbě. Zhotovitel je povinen odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem 

541/2020 Sb. a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle § 13 odst. 2, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.  

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou shromažďovány 

utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií podle § 6 a 7 zákona o odpadech.  

Zhotovitel zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

Odpady budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR, mj. 

zákon 541/2020 Sb. 

Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (dle přechodného ustanovení vyhlášky 

MŽP a MZ 8/2021 Sb. je pro zařazení odpadu použita vyhláška MŽP ČR 93/2016 Sb.) následovně: 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady  

kód název kat. způsob likvidace 

17 02 01 Dřevo „O“ 

- odvoz na kompostárnu 

Vytrhané pařezy, dřevní štěpka 

- odvoz na kompostárnu 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03* 
„O“ 

Přebytečný výkopek z realizace 

opevnění břehů a terénních 

úprav. 

- využití na rekultivaci 

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých 

odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost 

Odboru životního prostředí. 

Po dokončení stavby nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 

neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit 

stávající zeleň. Vzhledem k umístění a charakteru stavby budou zachovány ekologické funkce a 

vazby v krajině. 

Je navrženo vytrhání pařezů. Kmeny stromů, nacházejících se v blízkosti pohybu těžké 

techniky, budou chráněny před poškozením provizorním bedněním ze silných prken. 

Bude zajištěno, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně 

uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů. 

V místě stavby byl proveden Ichtyologický a herpetologický průzkum za cílem zjištění ryb, 

obojživelníků a plazů v úseku stavby, který je přiložen v PD. Po dokončení hrázky bude staveništní 

plocha prohledána a nalezení živočichové budou přesunuti mimo tuto oblast. 

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska a posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a stanovisku EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

Netýká se stavby opevnění svahu. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného ani bezpečnostního pásma  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
K využití předmětné stavby pro účely civilní obrany nedojde. 

Stavba opevnění svahu nevyžaduje žádná zvláštní opatření. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Dokončená stavba nebude mít nároky na potřebu a spotřebu energií a hmot. 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude vzhledem k možným průsakům v hrázce odčerpáváno a to průběžně během 

pracovní doby a poté vždy následující den před zahájením stavebních prací. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní přístupnost staveniště je dobrá. Pro přesun stavebních hmot a stavebního materiálu 

bude využito veřejných komunikací.  

Pro přístup do areálu botanické zahrady je zamýšleno využití silnice II/230 a poté pozemků 

výrobního družstva Elektro. 

Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby bude zajištěn ze zdrojů dodavatele stavby. 

Vybavení staveniště staveništními buňkami bude přizpůsobeno počtu pracovníků na stavbě.  Šatny 

budou dostatečně prostorné – min. 1,25 m2 nezastavěné plochy šatny na jednoho pracovníka. Šatny 

budou řádně osvětleny, odvětrávány a opatřeny vytápěním. Šatny budou vybaveny umývárnou 

s minimálně jedním umyvadlem a sprchou na 15 pracovníků, s tekoucí pitnou a teplou vodou. 

Staveniště bude vybaveno dostatečným počtem WC (do 10 pracovníků 1 sedadlo + 1 mušle, do 50 

pracovníků 2 sedadla + 2 mušle, do 100 pracovníků 3 sedadla + 3 mušle). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 

prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně 

dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, 

resp. provozovatelům či majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 

prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 

zákonem. 

V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy 

učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen 

provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto plochy do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude zajištěno proti vniknutí cizích osob. Výkopy budou zajištěny proti pádu osob.  
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Kmeny stromů, nacházejících se v blízkosti pohybu těžké techniky, budou chráněny před 

poškozením provizorním bedněním ze silných prken. 

Bude zajištěno, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně 

uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 

Pozemek 
číslo 

Vlastník 
Druh 

pozemku 
Způsob 
využití 

Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

Omezení 
vlastnického 

práva 

Výměra    
[m

2
] 

Trvalý 
zábor         
[m

2
] 

Dočasný 
zábor           
[m

2
] 

Typ dotčení 
pozemku 

k.ú. Bečov nad Teplou (601 268)         

1766/9 
Elektro, výrobní družstvo,                                             
Tovární 128,  36 464 Bečov 

nad Teplou 

ostatní 
plocha 

neplodná půda 
CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 
zóna 

× 1 076 × 332 přístup ke stavbě 

1766/6 

Elektro, výrobní družstvo, 

Tovární 128, 36 464 Bečov 
nad Teplou 

ostatní 
plocha 

neplodná půda 
CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 
zóna 

× 703 × 10 přístup ke stavbě 

1766/5 

Elektro, výrobní družstvo, 

Tovární 128,                              
36 464 Bečov nad Teplou 

ostatní 
plocha 

jiná plocha 
CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 
zóna 

× 3 037 × × přístup ke stavbě 

st.574/1 

Elektro, výrobní družstvo, 

Tovární 128, 36 464 Bečov 
nad Teplou 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

× 
CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 
zóna 

× 5 393 × × přístup ke stavbě 

1766/11 
23/02 ZO ČSOP BERKUT,                       

Klášter 106 , 336 461 Teplá 
ostatní 
plocha 

zeleň 
CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 
zóna 

Věcné břemeno chůze 
a jízdy 

484 × 52 přístup ke stavbě 

1766/1 
23/02 ZO ČSOP BERKUT,                       

Klášter 106 ,  336 461 Teplá 
ostatní 
plocha 

zeleň 
CHKO - II.-

IV.zóna, pam. 
zóna 

Věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 
9 310 × 276 přístup ke stavbě 

3204/1 
Povodí Ohře, státní podnik; 

Bezručova 4219,  430 03 
Chomutov 

vodní 
plocha 

koryto vodního 
toku přir. nebo 

upravené 

CHKO - II.-
IV.zóna, pam. 

zóna 

VB dle listiny, VB 
zřizování a 

provozování vedení 
54 954 619 × 

opevnění břehů /            
terénní úpravy 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Charakter stavby nevyžaduje. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a likvidovány 

odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze stavby budou 

likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně). Zhotovitel stavby ještě 

před zahájením stavby uzavře předběžnou smlouvu o likvidaci odpadového materiálu. 

Zhotovitel zajistí přednostní využití odpadů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. 

Výkopek, který nebude možné použít zpět do zásypů, bude předán k využití např. na rekultivaci po 

těžbě. Zhotovitel je povinen odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem 

541/2020 Sb. a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle § 13 odst. 2, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.  

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou shromažďovány 

utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií podle § 6 a 7 zákona o odpadech.  

Zhotovitel zabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

Odpady budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR, mj. 

zákon 541/2020 Sb. 
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Odpad z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (dle přechodného ustanovení vyhlášky 

MŽP a MZ 8/2021 Sb. je pro zařazení odpadu použita vyhláška MŽP ČR 93/2016 Sb.) následovně: 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

kód název kat. způsob likvidace 

17 02 01 Dřevo „O“ 

- odvoz na kompostárnu 

Vytrhané pařezy, dřevní štěpka 

- odvoz na kompostárnu 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03* 
„O“ 

Přebytečný výkopek z realizace 

opevnění břehů a terénních úprav. 

- využití na rekultivaci 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je dána charakterem stavby. Předpokládá se s dovezením 112,46 t 

zeminy do zásypu a 11,7 t zeminy pro terénní úpravy (ornice). Deponie zemin je zakreslena 

v situacích. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Možné negativní vlivy při provádění stavby: prašnost, bahno na vozovce, možnost znečištění 

půdy ropnými látkami, hluk stavebních strojů. Tyto vlivy je nutné eliminovat organizací práce. Je nutno 

zadat u odborné specializované firmy. 

Opatřeni navržená k ochraně životního prostředí. 

Ochrana proti hluku a vibracím:  

zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou technologii s 

ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 

připouští příslušná vyhláška 

Ochrana proti znečištění komunikace: 

- omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 

- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné 

komunikace jen v nejnutnějším počtu 

- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a 

stavebních strojů od bláta 

- Odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a odstavných 

komunikacích. 

- Vyloučit splachování bláta do kanalizace 

- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků z výroby 

Provoz ZS : 

- provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat dokonalý pořádek, 

aby ZS nepůsobilo veřejné pohoršení 

-pro provoz zařízení staveniště vypracovat provozní a manipulační řád 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

- především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, 

které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.) 

- Zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do kanalizace 

Ochrana zeleně před poškozením: 

- zajistit stromy a keře před případným poškozením obedněním 

- zajistit je tak, aby na kořeny stromů až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně 

uskladněny výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP 

při projektové činnosti a provádění stavby. 

Všechny práce při výstavbě musí být v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými 

předpisy a související právními předpisy. 

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem 

zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. Zhotovitel stavby zpracuje 

technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. Dále je nutno při všech pracovních 

technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané organizací a řídit se jimi. Za 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 

Projekt byl zpracován v souladu s platnými ČSN, ON a bezpečnostními předpisy, legislativními 

předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace zejména s ČSN EN 13670, ČSN 75 0250, 

ČSN 01 3469. 

Ve smyslu §15 zákona 309/2006 Sb. bodu 1. se nepředpokládá, že může být naplněn 

odstavec b) „celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel tak není povinen doručit oznámení o zahájení 

prací místně příslušnému OIP. 

Je předpoklad, s ohledem na skladbu činností na stavbě, že stavbu obsáhne jeden zhotovitel 

svými zaměstnanci a z toho důvodu se nepředpokládá potřeba koordinátora při realizaci stavby. 

Budou prováděny práce vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle příl. č. 5 NV č. 591/2006 Sb. a z tohoto důvodu je zhotovitel povinen zpracovat plán 

BOZP při realizaci stavby. Součástí této PD je plán BOZP v přípravě. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba jako taková nebude přímo využívána osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Při stavbě nebudou dotčena žádná zařízení využívaná těmito osobami. 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k umístění stavby není vyžadováno dopravní řešení. Na výjezd ze stavby bude 

upozorněno značkou IP22 s textem – „VÝJEZD ZE STAVBY“. 

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Speciální podmínky nejsou pro provádění stavby požadovány.  

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděna dle standardních pracovních postupů.  

Stavba není členěna na etapy. Bude provedena jako jednorázová akce. 

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby. 

Dílčí termíny nejsou stanoveny 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Jedná se o výstavbu opevnění svahu pravého břehu toku Teplá zamezující vymílání břehů při 

vyšších průtocích vody. 

Návrh konstrukce opevnění je proveden tak, aby co nejvěrněji kopíroval původní tvar přímého 

koryta, které bylo historicky uměle vytvořeno jako přeložka toku související s výstavbou nádraží a 

drážního tělesa. Na začátku a konci úpravy, kde je břeh postižen břehovou abrazí a jsou vytvořeny 

abrazní sruby, byl zastižen rostlý terén a definována původní pata svahu a břehová čára. Dle 

dobových fotografií poskytnutých POh bylo možné dovodit, že koryto bylo v předmětném úseku 

vedeno v přímé linii. Navržené opevnění je na začátku a konci úpravy slícováno s původním břehem.  



VT Teplá – opevnění svahu toku v Bečově 

Dokumentace ve stupni DSJ    17                                        Květen 2021 

Pro ověření skutečnosti, že nebyl zmenšen průtočný profil koryta byl řez opevněním ve 

staničení 0,08 (ř.km 27,503) slícován s nejbližším možným profilem ze studie záplavového území a to 

profilem ve staničení ř.km 27,105. Toto sesazení jsme si technicky dovolili proto, protože dle dobové 

fotografie bylo koryto vybudováno s rovnoběžnými stranami s lichoběžníkovým profilem. Jako vodící 

(řídící) byl zvolen levý břeh. 

Koryto po úpravě má zvětšený profil o 1,14 m2.  

 

  

 


