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1. POPIS ÚZEMÍ 
1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A DOTČENÝCH POZEMKŮ

Vodní dílo Kamýk je umístěno v ř. km 134,73 Vltavy. Vodní dílo leží v katastrálním
území Kamýk nad Vltavou. Vodní dílo se skládá z tělesa přehrady, plavební komory při
pravém břehu a vodní elektrárny při levém břehu. 

Přehradní těleso tvoří tížná betonová hráz délky 158 m a výšky 24,5 m. Korunový
bezpečnostní přeliv tvoří čtyři pole, která jsou hrazená segmentovými uzávěry. Každé pole
má šířku 18 m.

Stavba proběhne v uzavřenén areálu VD Kamýk, dotčené pozemky jsou ve správě
stavebníka – Povodí Vltavy s.p. 

VD Kamýk - ortofotomapa

1.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, SOULAD S ÚPD, POŽADAVKY STAVBY
Stavba představuje opravu ocelové konstrukce, nedojde ke změnám staveb.

Nedojde ke změně využití území, stavba je v souladu s ÚPD. Stavba nevyžaduje kácení
dřevin, nezasahuje do pozemků ZPF ani PUPFL, není třeba budovat dopravní ani
technickou infrastrukturu.
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1.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ
Vodní tok Vltava je dle z. 114/1992 Sb. vymezen jako VKP. Vodní tok Vltava je

v tomto úseku významnou využívanou vodní cestou.
Území leží na území nadregionálního biokoridoru Štěchovice – Hlubocká obora. 

1.4 VZTAH K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ
Stavba je součástí vodního díla. V případě zvětšených průtoků se zhotovitel bude

řídit pokyny správce vodního díla. (Pro mimořádné stavy se postupuje dle schváleného
Manipulačního čádu VD). 

1.5 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Nedojde ke změně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Stavba je

součástí vodního díla. 

1.6 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE
Charakter stavby nevyžaduje konkrétní věcné a časové vazby. Stavba

nepodmiňuje žádné další investice.

1.7 DOTČENÉ POZEMKY
Jelikož se jedná o opravy hradicích konstrukcí a stavebních částí, jsou veškeré

zábory ploch pouze dočasné a jsou omezeny na dobu provádění oprav. 

Dotčené pozemky se nacházejí na vodním díle Kamýk. Dotčené a sousední
pozemky jsou ve správě stavebníka – Povodí Vltavy s.p. 

Dotčené  pozemky, k.ú. Kamýk nad Vltavou [662 984]
č.p. LV vlastník druh pozemku výměra (m2)

st.
320

46

Česká republika
právo hospodaření s majetkem státu:

Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8 Smíchov, 

150 00 Praha 5

zastavěná plocha

a nádvoří
11.599

součástí pozemku je stavba - vodní dílo, přehrada
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY
2.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Jedná se o opravu hradicí konstrukce a bezpečnostních přelivů. Stavba je trvalá.

2.2 PARAMETRY STAVBY
Jedná se o opravu protikorozních povrchových ochran a těsnění segmentových

uzávěrů bezpečnostních přelivů. Jedná se o opravu jedné konstrukce v jednom hrazeném
poli o šířce 18 m. 

2.3 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY
Opravou konstrukce nedojde ke změně hospodaření s energiemi, odpady,

dešťovou vodou apod. 

2.4 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY
Celková doba výstavby bude záviset na dodavatelském zabezpečení stavby.

Odhadovaná doba opravy je cca 90 pracovních dní. 
Realizace stavby se předpokládá v roce 2021. 

2.5 TECHNICKÝ POPIS STAVBY
Na vodním díle Kamýk jsou celkem čtyři ocelové segmentové uzávěry přelivů o

šířce 18 m, každý osazen v samostatném poli. Vzhledem k malému rozsahu se stavební
objekty a provozní soubory nevyčleňují. Stavba zahrnuje OPRAVU POVRCHOVÝCH
OCHRAN A KONSTRUKCE SEGMENTOVÉHO UZÁVĚRU. Přehled činností vedoucích k
opravě povrchových ochran, těsnění a konstrukce jednoho segmentu vodního díla je
technicky popsán v následujících bodech:

2.5.1 ZAHRAZENÍ PŘELIVU
Pro zahrazení přelivu bude použito hradících tabulí, které jsou majetkem

objednatele a které jsou uskladněny na vodním díle. Před vlastním zahrazením bude
prostor standardně vyčištěn potápěči a budou zkontrolovány a vyčištěny drážky i dosedací
práh hrazení. Osazování jednotlivých hradících tabulí bude realizováno pracovníky
zadavatele s pomocí jeřábu, který pojíždí po platě vodního díla. Zdvihnutím segmentu
odteče z pracovního prostoru zadržená voda, prostor bude dočerpán. Dotěsnění hrazení
bude provedeno vhodnými prostředky (plachta, inertní sypký materiál), aby byly
minimalizovány nežádoucí průsaky. 

4 POVODÍ VLTAVY, státní podnik



VD Kamýk – oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru  B. Souhrnná technická zpráva

Při nižších vodních stavech může být dosedací práh nad hladinou ve vodní nádrži. I
při tomto stavu však bude přelivné pole zahrazeno z důvodu bezpečnosti prováděných
prací. V tomto případě nebude nutno povolat potápěče – dosedací práh a drážky budou
očištěny běžnými prostředky.

2.5.2 PŘÍPRAVA PRACOVNÍHO PROSTORU
Při provádění prací na návodní straně segmentu – válcová hradicí plocha, se

předpokládá výstavba pracovního lešení v prostoru mezi hrazením a hradicí plochou
segmentu a to na celou výšku segmentu (cca 6,5 m). V místě největšího vyklenutí
segmentu ve směru proti vodě je prostor mezi hrazením a segmentem velmi stísněný,
čemuž musí být přizpůsobena konstrukce lešení.

Práce na vzdušní straně segmentu bude velmi náročná a to jak s ohledem na
členitost konstrukce, tak zejména z důvodů bezpečnosti prováděných prací. V tomto
prostoru se již nachází zaoblená hrana přelivu, jež přechází v příkrý skluz. I z této strany
se předpokládá instalace lešení. Vzhledem k instalaci na šikmé zaoblené ploše se
předpokládá kotvení stojek lešení pomocí mechanických kotev. Instalace lešení bude
provedena pomocí horolezecké techniky. Dále bude lešení kotveno ke konstrukci
segmentu (mechanické šroubové svorky, navaření pomocných konstrukcí ke konstrukci
segmentu se nepředpokládá) a do bočních betonových pilířů (mechanické kotvy). Kotvení
lešení pomocí mechanických kotev je navrženo z důvodů snadné demontáže a zaslepení,
kdy je nutné odstranit ocelové části kotev, aby nedocházelo v vlivem jejich koroze k
poškození bet. konstrukcí.

Po skončení stavby budou veškeré kotvy odstraněny – předpokládá se použití
mechanických kotev, jež je možné odstranit. Vyvrtané otvory budou následně zaslepeny
pomocí vysokopevnostní tixotropní, mrazuvzdorné a vodonepropustné reprofilační hmoty
třídy R4.

Při realizaci musí být zabezpečena vodotěsnost pracovního prostoru, tj. prostor pod
konstrukcí směrem z přelivů bude dočasně zahrazen (trámy, tesařské konstrukce apod.) a
celý prostor čištění zaplachtován (stan, viz dále). Na betonovou plochu přelivu bude
kotvena zábrana, vzniklý prostor bude nutné pravidelně čerpat a čistit a to za pomoci
horolezecké techniky.

Předpokládá se systémové lešení, se šířkou podlážky dle prostorových možností a
potřeb zhotovitele. Součástí prací bude případné přestavování lešení po dobu stavbu dle
potřeb zhotovitele, tj. práce na návodní a povodní straně, práce na odstranění a následné
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aplikaci nátěrů. Na lešení budou umístěny konstrukce stanu, popř. zaplachtování,
kompletně zakrývající staveniště. Stan je navržen z důvodu ochrany před únikem
znečištěné vodní mlhy a později barvy do okolí, umožní vytvořit potřebné klimatické
podmínky pro práce, především dodržení rosného bodu za případného použití
klimatizační jednotky, ochranu před větrem, deštěm apod. 

2.5.3 KONTROLA SEGMENTU
Po zahrazení bude celý prostor staveniště vyčištěn. Následně bude segmentem za

sucha pohybováno mezi polohami otevřeno a zavřeno, aby byly zjištěny případné závady.
Dojde k celkové kontrole ocelové konstrukce, funkce mazání, žebříků, navijáků či
konstrukce lávky a v případě nálezu závad či poškození bude informován investor a bude
stanoven další postup prací.

2.5.4 DROBNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA
Před aplikací povrchové ochrany dojde k několika dílčím úpravám. Pro výrobu

jednotlivých dílů zpracuje zhotovitel příslušnou dílenskou dokumentaci v rozsahu dle
svých potřeb.

Některé příčné výztuhy na ramenech segmentu zabraňují odtékání vody
z konstrukce a dochází zde k nahromadění nečistot a růstu vegetace. Tato místa budou
řádně očištěna a pro zamezení tohoto jevu budou ramena opatřena dodatečnými
odvodňovacími otvory, nejkritičtějším místem je spojení výztužné diagonály, svislice a
dolního hlavního nosníku ramene. V některých částech ramen segmentu se již otvory
nachází.

Pokud budou v okolí dosedacího prahu výmoly či kaverny v betonovém podkladu,
budou zapraveny. Nejprve budou otlučeny nedostatečně soudržné části, následně bude
povrch očištěn tlakovou vodou. Kaverny a výmoly budou vyspraveny pomocí
vysokopevnostní tixotropní, mrazuvzdorné a vodonepropustné reprofilační hmoty třídy R4
s přidanými vlákny (např. PCI Nanocret R4 SM). 

Zámečnické opravy konstrukce před nátěry: před nátěrem bude vyspravena také
samotná ocelová konstrukce segmentového uzávěru, jedná se o zabroušení (hrany,
poškozená místa), případně tmelení a zapravení. Tmelení bude provedeno keramickým
kompozitním materiálem pro vyspravení ocelových konstrukcí.
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2.5.5 OPRAVA POVRCHOVÝCH OCHRAN
 METODA A POSTUP PRACÍ:

Po demontáži bočních a prahových těsnění bude přistoupeno k odstranění
původních povrchových ochran segmentu, jeho ramen a bočních těsnících šavlí.
Odstranění je navrženo tlakovou vodou s ultravysokotlakým vodním paprskem (2500
bar) s kontinuelním odsáváním. Odsátá voda se zbytky nátěrů bude zachycena a
následně projde filtrační jednotkou, kde dojde k odstranění pevných částic z
použité vody. Předpokládají se 2  stupně filtrace.

Filtrační jednotka bude umístěna na platu pilíře, odtok vyčištěné vody bude do dolní
vody. Separát bude shromažďován do kontejneru a následně zlikvidován jako běžný
odpad kategorie O zhotovitelem, objednateli bude předán doklad o ekologické likvidaci.

Po úpravě konstrukce pro instalaci nových těsnění a očištění všech ploch dojde
ještě k otryskání segmentu a ostatních konstrukcí struskou (na stupeň Sa 2,5) a
případnému dočištění ručními nástroji. Obtížně přístupná místa, jež nebyla tryskáním
dostatečně očištěna, budou dočištěna ručním mechanickým čištěním na stupeň St 3.
Předpokládaná plocha ručního dočištění je odhadována u vnějšího válcového povrchu na
5% celkové výměry, na vzdušní členité strany segmentu na 25 % celkové výměry.

U svařovaných objektů musí být povrch před tryskáním zbaven okují.
Poté bude na konstrukci nanesen vhodný nátěrový epoxidový systém (návrh

nátěrového systému předloží zhotovitel objednateli ke schválení, nátěrový systém musí
splňovat požadavky na typ prostředí, požadovanou životnost dle příslušných norem, viz
navazující kapitoly). 

Opravu povrchové ochrany bočních ramen segmentu bude nutné provádět pomocí
horolezecké techniky, s výstavbou lešení podél ramen se neuvažuje, neboť ramena se již
nachází v prostoru příkrého skluzu. Při použití horolezecké techniky se nepředpokládá
očištění dnešních nátěrů tryskáním, ale pouze mechanickým očištěním na stupeň St3. Při
mechanickém čištění, bude pod čištěnou část zavěšena plachta pro lapání zbytků barev a
rzi vniklých při čištění.

Při realizaci musí být zabezpečena vodotěsnost stavební jímky, tj. prostor pod
konstrukcí směrem do skluzu bude dočasně zahrazen (trámy, tesařské konstrukce apod.)
a celý prostor čištění zaplachtován (stan, viz dále). Pro odstranění a aplikaci nátěrů bude
vybudováno lešení. Bude se jednat o systémové lešení, s šířkou podlážky dle potřeb
zhotovitele. Předpokládá se jeho přestavování po dobu stavbu dle potřeb zhotovitele, tj.
práce na návodní a povodní straně, práce na odstranění a následné aplikaci nátěrů. Na
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lešení budou umístěny konstrukce stanu, případně zaplachtování, kompletně zakrývající
staveniště. Stan je navržen z důvodu ochrany před únikem znečištěné vodní mlhy a
později barvy do okolí, umožní vytvořit potřebné klimatické podmínky pro práce,
především dodržení rosného bodu, ochranu před větrem, deštěm apod.

Realizace se předpokládá v období duben - říjen. Při provádění nátěrů stříkáním je
nezbytné, aby bylo zamezeno nástřiku okolních stavebních konstrukcí, zhotovitel tedy
důsledně zajistí jejich ochranu. V případě znečištění těchto konstrukcí, bude zhotovitelem
zajištěno odstranění nátěrů z těchto ploch a jejich uvedení do původního stavu (viz
provedený pasport konstrukcí).

VÝKAZ VÝMĚR:
• Celkový povrch segmentu s rameny a příslušenstvím je cca 610 m2. Oprava ochran se
týká i krycích plechů čepů Gallových řetězů a přístupových žebříků k ramenům segmentů.

z toho:
- hradicí plech vnější + vnitřní část 245 m2

- ramena segmentu cca 65 m2

- diafragmy cca 63 m2

- ostatní (podélníky, výztuhy, lemy,  žebříky…) 227 m2

• Nátěrová plocha těsnících šavlí na zdech cca je 10 m2.

• Předpokládané množství otryskaného původního nátěru je cca 0,5 kg/m2.

• Předpokládané množství odpadu z tryskání je cca 305 kg.

OBECNÉ POŽADAVKY NA PROTIKOROZNÍ OCHRANU (PKO) OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ

Povrch ocelových konstrukcí bude prostý mechanických nečistot, mastnot
a rozpouštědel. Budou dodrženy požadavky norem ČSN ISO 8501, ČSN EN ISO 12944
a dalších souvisejících předpisů.
Kontrola rozhodujících znaků jakosti:

Nátěry:

• před zhotovením nátěru - vizuální kontrola jakosti úpravy povrchu
• po zhotovení nátěru - vizuální kontrola nátěru

- měření tloušťky povlaku nedestruktivní metodou
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Při provádění vizuální kontroly nátěru se hodnotí:
- stejnoměrnost a rozpracovanost na všech částech ploch, včetně koutů a hran
- nepřítomnost znečištění povrchu nátěru prachem či jinými nečistotami
- nepřítomnost výskytu trhlinek, pórů, mechanického poškození a odlupujících se částí

Při dopravě prvků s provedenou protikorozní úpravou je třeba dbát na řádnou
ochranu povrchu konstrukcí, aby nedošlo k případnému poškození ochranné vrstvy.
Pokud by k nějakému poškození snad došlo, bude opraveno nanesením povlaku
ekvivalentního nátěrového systému.

Při provádění nátěrů musí být dodrženy veškeré požadavky na technologii, jež
výrobce uvádí v materiálových listech nátěrových hmot. Není-li uvedeno jinak, musí být při
aplikaci nátěrových hmot dodržena teplota vzduchu v rozmezí + 10° C - + 38° C a zároveň
teplota natíraného prvku musí být alespoň o 3° C vyšší, než je hodnota rosného bodu za
okamžitých podmínek v místě aplikace. V průběhu zasychání nesmí dojít ke znečištění
povrchu prachem, oleji, ředidly apod. Při nízkých teplotách vzduchu je třeba upravit dobu
zasychání jednotlivých vrstev nátěru, a to s přihlédnutím k druhu nátěrových hmot.
Rovněž je třeba přizpůsobit předepsanou dobu prosychání celého nátěrového systému
před jeho vystavením provozním podmínkám.

SPECIFIKACE PROTIKOROZNÍ OCHRANY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Konstrukce hradidel je částečně vystavena UV záření v průmyslové atmosféře a
částečně trvale ponořena do sladké vody tzn.:
1. Stanovena kategorie „klasifikace vnějšího prostředí“ (dle ČSN ISO 12 944-2) -  C5-I

–velmi vysoká (průmyslová). 
2. Stanoven „stupeň korozní agresivity“ vody (ČSN ISO 12 944-2) – Im1 – ponor do
sladké vody.
3. Stanovení základu doporučené skladby systému a minimální tloušťky jednotlivých 
vrstev PKO (dle ČSN ISO 12 944-5) s požadovanou životností dle ČSN ISO 12 944-1 
kategorie H – vysoká (více než 15 let).
4. Konstrukční řešení výrobku odpovídá ČSN ISO 8501-1-3 a úprava detailů (svary, hrany
apod.) ve vztahu k PKO budou splňovat veškeré požadavky ČSN ISO 12 944-3.
5. Stupeň přípravy povrchu (drsnost, příprava kotvícího profilu) před nanesením PKO
bude odpovídat požadavkům technických listů konkrétních výrobků, případně
korespondovat s ČSN ISO 12 944-4.
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6. Ostatní specifické požadavky na PKO – rozlišení vrstev jiným odstínem, odpovědná
osoba zhotovitele certifikována v oboru PKO na úrovni „korozní technik“. Bude vybaven
kontrolními měřidly, jako jsou vlhkoměry, teploměry (teplota ovzduší a ocelové konstrukce)
pro stanovení rosného bodu v případě, že se aplikace nátěrů nebudou provádět v interiéru
nebo prostorách umožňujícím dodržení dílenských podmínek. Připravený povrch a
převzetí jednotlivých vrstev (s účastí zástupce zadavatele) se bude zapisovat do
stavebního deníku, včetně zápisů měřených výše uvedených veličin, s kontrolou
odpovídajících požadavků v technických listech. Kontrola kvality a suché tloušťky nátěru
(DFT) bude probíhat podle platných norem včetně pravidla 80/20. Pokud nebude
technickým dozorem investora odsouhlaseno jinak, nesmí naměřené hodnoty jednotlivých
měření tloušťky suchého filmu klesnout pod 80% nominální suché tloušťky a zároveň
nesmí celkový průměr jednotlivých naměřených hodnot tloušťky suchého filmu klesnout
pod 100% nominální hodnoty suché tloušťky. Počet kontrolních ploch doporučujeme v
rozsahu minimálně 1 zkoušku na 30 m2 nátěrové plochy.

Způsoby měření tloušťky nátěrových filmů jsou popsány v ČSN EN ISO 2808.
Postup stanovení nominální suché tloušťky filmu (přístroje, kalibrace a všechny odchylky s
ohledem na výsledky měření drsnosti) musí být v rámci specifikace a Kontrolního a
zkušebního plánu odsouhlasen mezi zainteresovanými stranami. Předpokládá se použití
buď měření hloubky průniku mikrometrem (hloubkoměrem) nebo nedestruktivní
magnetickou metodou.

Záruční podmínky ochranných nátěrových systémů (ONS)

Kritéria hodnocení ONS
v záruční době

postup výsledek

typ norma vyhovující akcept. nevyhovující

Fyzikálně-mechanické
vlastnos 

Přilnavost
křížkovým řezem ASTM D 3359 St. 5A – 4A St. 3A* St. 2A – 0A

Přilnavost odtrhem ČSN ISO 4624 >8 MPa** Min 5 MPa <5 MPa

Vzhledové hodnocení

Puchýře, kráterky ČSN ISO 4628-2 0(S0) - -

Prorezavění ČSN ISO 4628-3 St. Ri 0 - St. >Ri 0

Prasklinky ČSN ISO 4628-4 0(S0) - -

Křídování ČSN ISO 4628-6 St. 1 - -

Odlupování ČSN ISO 4628-5 0(S0) - -

* akceptovatelná hodnota 1 výsledek z 5 měření, alt. 2 z 10 měření
** pro lom 100%A
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2.5.6 TĚSNĚNÍ SEGMENTU
Těsnění segmentu bude kompletně vyměněno za nové. Z důvodu nedostupnosti

původní realizační dokumentace jsou uvedené těsící profily orientační a přesný typ –
rozměry těsnění nutno ověřit při demontáži před nákupem profilu! Předpokládá se
notový profil 110 x 40 mm s dutinou, materiál EPDM nebo SBR 60°ShA. Na bocích se
jedná o cca 2x7 m této těsnící pryže a délka prahového těsnění bude cca 18 m.
V některých bočních těsněních je notová pryž z důvodů vymezení podložena dalším
pryžovým pásem. Jelikož je toto řešení u každého segmentu a každé části těsnění jiné -
atypické, bude notová pryž v případě potřeby opět vypodložena, avšak novým pryžovým
pásem, odpovídající tloušťky a šířky. Podložení je provedeno patrně z důvodu původní
nepřesné výroby segmentů či nepřesného osazení polohy těsnících šavlí.

Součástí těsnících prvků jsou i přítlačné lišty a podkladní lišty těsnění, které budou
vyměněny za nové, nerezové. Jedná se o obdélníkový profil (cca 60x8) a L profil pro
boční těsnění (cca 100x60x8) a ohýbaný obdélníkový profil pro prahové těsnění (cca
100x8). Rozměry nutno ověřit na konstrukci. Veškerý spojovací materiál bude vyměněn
za nový – stejného typu avšak nerezový třídy oceli A2-70. U bočního těsnění se
pravděpodobně jedná o šrouby se šestihrannou hlavou M16 dl. 50 mm, u prahového
těsnění M16 dl. 60 mm. Šrouby jsou zajištěny maticí se šestihrannou hlavou. U bočního
těsnění jsou pod maticemi podložky. Spojovací materiál bude použit ve složení tak, jak je
skutečně na segmentu osazen. Tedy s podložkami pod maticemi, pokud se budou
vyskytovat i pod hlavami šroubů, budou rovněž osazeny. Počet kusů cca 2 x 60 ks boční
těsnění, 100 ks prahové těsnění. Délky spojovacího materiálu je však před
objednáním nutno ověřit na stavbě, vhledem k různým vypodložením bočního těsnícího
profilu se mohou lišit jak navzájem na každé straně, tak i od uvedených předpokládaných
rozměrů.

2.5.7 MAZÁNÍ LOŽISEK, ČIŠTĚNÍ ŘETĚZŮ
V rámci oprav bude zkontrolována funkce mazání obou ložisek segmentu. Mazací

trubky budou nahrazeny tlakovými hadicemi. Jedná se o 6 ks trubek celkem. Sejmuté
zařízení bude oměřeno (délka, profil, šroubení) a bude nahrazeno novými tlakovými
hadicemi. Celková předpokládaná délka cca 12 m. Bude doplněno mazivo.  

Gallovy řetězy budou v rámci stavby po realizaci prací vyčištěny a následně
namazány (konzervovány).
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2.5.8 ZKOUŠKY FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ
Po zpětné montáži všech dotčených částí segmentového uzávěru budou

provedeny suché pohybové zkoušky. Bude provedeno seřízení pryžových těsnění při
ranních teplotách, aby byly zajištěny obdobné podmínky jako za provozu, kdy je těsnění
ochlazeno vodou. Tato zkouška budou provedeny ještě jednou za přítomnosti
objednatele.

Pro provedení mokrých zkoušek bude prostor před segmentem zaplaven vodou pro
částečnou demontáž horního provizorního hrazení. V případě, že hladina vody v nádrži
bude pod kótou dosedacího prahu provizorního hrazení, bude na segment v místě těsnění
stříkána voda pomocí hadice. Bude zjištěna těsnost prahového a bočních těsnění. Tato
zkouška bude taktéž provedena za účasti objednatele.

O průběhu suchých i mokrých zkoušek budou zpracovány protokoly, popřípadě
bude pořízen videozáznam.

2.5.9  VYHRAZENÍ PŘELIVU
Po úspěšných mokrých zkouškách bude na pokyn objednatele přeliv vyhrazen a

hradící tabule budou umístěny zpět na místo skládky na platě vodního díla.

2.5.10 UVEDENÍ SEGMENTU DO PROVOZU
Tuto proceduru budou standardně doprovázet příslušné předávací protokoly,

záruční listy a případné další dokumenty dle přání objednatele.

Po dobu opravy segmentového uzávěru je nutno počítat s možností průchodu
povodňové vody. V případě zvýšených průtoků se zhotovitel bude řídit pokyny správce
vodního díla.

Všem uchazečům o dodání výše zmíněného předmětu díla bude objednatelem ve
stanovený termín umožněn vstup na VD Kamýk, včetně prohlídky těch částí vodního díla,
které souvisí s opravou povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Při stavbě nedojde ke změně napojení na technickou infrastrukturu. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Stavba nemění dopravní vztahy v území.  
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE  A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Nedojde ke kácení dřevin, terén nebude upravován.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stavba nebude mít negativní vliv na půdu, vodu, ovzduší, zeleň ani obyvatelstvo.   

6.1 ODPADY
V souvislosti se stavbou budou odstraněny původní nátěry ze segmentových

uzávěrů. Nátěry budou odstraněny na místě, jímány a následně zlikvidovány. Dále bude
odpadem použitá struska z tryskání. Tyto hmoty budou odvezeny na skládku. Stavební
odpad nemá charakter odpadu nebezpečného, kategorie odpadu O, a může být předán
v režimu sběru a výkupu odpadu oprávněné osobě dle Zákona o odpadech, případně
bude jejich likvidace probíhat na pracovišti zhotovitele.

Odpad, který při stavbě vznikne, bude likvidován dle příslušné legislativy:
• zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb. ve znění 223/2015 Sb.v platném znění,
• vyhl. MŽP č. 381 / 2001 Sb. Katalog odpadů,
• Vyhl. MŽP č. 41 / 2005 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady,
• vyhl. MŽP č. 376 / 2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence, jejíž náležitosti
stanovuje Vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Objemy odpadů předaných v režimu sběru a výkupu odpadu budou doloženy
příslušnými doklady (vážní lístky).

7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

7.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Staveniště zahrnuje pozemek stavby, uvedený v kap. 1.7. Případné zásobování

staveniště pitnou vodou a mobilním WC zajistí zhotovitel. Zásobování staveniště el.
energií zajistí objednatel.

Přístup k přelivnému poli je možný z levého břehu přes most přes plavební komoru.
K dalším přelivným polím vede pouze lávka pro pěší. Doprava materiálu je možná lodní
dopravou nebo pomocí jeřábové dráhy.

7.2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
V prostoru stavby se dle informací správce VD nenacházejí sítě technické

infrastruktury. 
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7.3 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU, ZÁSADY DIO
Stavba nemění dopravní vztahy v území. Příjezd ke stavbě je zajištěn pomocí

existujících komunikací. 

7.4 OCHRANA ŽP PŘI VÝSTAVBĚ
Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je

bezpečné nakládání se stavebním odpadem.

Při realizaci stavby může z hlediska životního prostředí a z hygienického hlediska
docházet dočasně k negativním vlivů spojeným se stavební činností. Tyto negativní vlivy
na životní prostředí budou dočasné a budou omezeny vhodnými organizačními
opatřeními.

7.5 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
Část věnovaná bezpečnosti práce vychází zejména ze základních předpisů

platných pro BOZP a to v současně platném znění:
• zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
• zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci)
• nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí
• nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• nařízení vlády č.375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 

značení a zavedení signálů
• nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, která je pro prováděcí firmy závazná v celém rozsahu.
• další předpisy pro oblast hygieny práce a pracovní prostředí, dopravy, kontrolou nad BOZP,  

požární ochrany a příslušné technické normy.

Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a technických
norem. Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby odpovídá
stavbyvedoucí nebo jiná pověřená osoba. Je nezbytné dodržovat veškeré
bezpečnostní předpisy, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít k ohrožení
zdraví a bezpečnosti pracovníků, jakož i majetku. 
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Obecně je třeba zajistit:
• aby pracovníci byli řádně prokazatelně proškoleni o bezpečnostních předpisech pro všechny

práce, které budou na stavbě prováděny (obecně platná legislativa, interní předpisy, pracovní
postupy atd.)

• všichni pracovníci musí používat certifikované osobní ochranné pracovní prostředky podle
pracovních rizik a rizikových faktorů pracovního prostředí

• dodržování pořádku a čistoty na pracovišti
• dodržování protipožárních předpisů, protipožární prostředky musí být udržovány v pohotovosti

a použitelném stavu (s platnou roční revizí)
• na staveništi musí být pro všechny dostupný traumatologický plán s čísly tísňových volání.

7.6 PODMÍNKY A NÁROKY PROVÁDĚNÍ STAVBY

Po ukončení stavby je nutné uvést pozemky dotčené stavbou, dočasným záborem,
zařízením staveniště a mezideponií do původního stavu.
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8. PŘÍLOHA – FOTODOKUMENTACE

Foto č.1 – segmentový uzávěr

Foto č.2 – detail konstrukce
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Foto č.3 – Gallovy řetězy, jejich krycí plechy a přístupový žebřík k ramenu segmentu
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