


SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 – KOMUNIKACE
- SO 102 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
- SO 201 – MOST
- SO 202 – SANACE KONSTRUKCÍ – ETAPA I.
- SO 203 – SANACE KONSTRUKCÍ – ETAPA II.
- SO 204 – OPRAVA POVODNÍ STĚNY STROJOVEN P7 A P11
- SO 401 – PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PONECHÁNO
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ODSTRANĚNO
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: BpV

Číslo zakázky:	20 034 00	HIP:	Ing. Tomáš MÍČKA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT	
727840872, mte@pontex.cz		737947774, mne@pontex.cz		

Objednatel:	Povodí Vltavy, s.p.	Obec:	Štěchovice/Rabyně	Kraj:	Středočeský
Akce:	VD SLAPY GENERÁLNÍ OPRAVA MOSTNÍ KONSTRUKCE NA HRÁZI				Datum 07/2021
Objekt:	SO 101 – KOMUNIKACE				Stupeň DSP
Příloha:	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 1:1000				Souprava Označ. přílohy D101 2.e