Priloha c. 1 SOD c. 742/2023 Oceneny soupis praci
[bookmark: _GoBack]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 35 071 396,49
15,00% 0,00 0,00
302661SoD
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
28 984 625,20
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 28 984 625,20 6 086 771,29
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 302661SoD
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
Soupis
Soupis
STA
STA
STA
STA
Soupis
STA
STA
Soupis
Soupis
Soupis
STA
STA
STA
STA
160 465,15 194 162,83
164 489,40 199 032,17
224 208,22 271 291,95
370 034,50 447 741,75
370 034,50 447 741,75
123 830,79 149 835,26
221 963,15 268 575,41
19 970,21 24 163,95
41 527,79 50 248,63
35 071 396,49
2 681 196,00
4 147 672,54
4 147 672,54
2 668 953,40
6 311 058,09
Cena bez DPH [CZK]
2 513 175,41
5 352 916,56
958 141,53
4 762 342,81
4 425 666,39
14. 4. 2023
5 762 434,80
5 018 683,77
6 477 029,04
5 018 683,77
SO 09c SO 09c
SO 10 Kácení (rekonstrukce)
SO 11 Náhradní výsadba (rekonstrukce)
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady (opravy)
VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 08 Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)
SO 09 Úpravy a ochrana vedení CETIN
SO 09a SO 09a
SO 09b SO 09b
28 984 625,20
5 355 056,33
3 229 433,61
3 244 247,16
Cena s DPH [CZK]
1 159 351,25
3 040 942,25
7 636 380,29
SO 07a
Popis
SO 06 - (rekonstrukce)
SO 04 - (rekonstrukce)
SO 01 - (rekonstrukce)
SO 02 - (rekonstrukce)
SO 07 - (rekonstrukce)
SO 03
SO 05 - (rekonstrukce)
SO 03b - (oprava)
SO 03a - (rekonstrukce)
SO 07a - (rekonstrukce)
Kód
SO 04
SO 02
SO 01
SO 05
SO 03
SO 06
SO 07
SO 03a
SO 03b
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 4 762 342,81
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 762 342,81 21,00% 1 000 091,99
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 5 762 434,80
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 01 - SO 01 - (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 4 762 342,81
1 - Zemní práce 493 541,58
2 - Zakládání 444 880,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 228 963,11
4 - Vodorovné konstrukce 677 452,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 104 656,84
8 - Trubní vedení 1 636,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 455 833,53
997 - Přesun sutě 65 093,34
998 - Přesun hmot 190 285,48
OST - Ostatní 100 000,00
SO 01 - SO 01 - (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 4 762 342,81
D 1 Zemní práce 493 541,58
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 16,000 396,00 6 336,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV D4 " ""SO 01"
VV E4 "příloha D4.2.1"
VV A4 1"ks""jabloň dn 310 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B4 1"ks""slivoň dn 450 mm - vlastník Horčičková, Kapias" 1,000
VV C4 "Celkem: "A4+B4 2,000
3 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 370,620 28,90 10 710,92 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
VV C5 " ""SO 01"
VV D5 "příloha D5.2.1, D5.5.1, D5.5.2, tab"
VV E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm"
VV A5 370.62"m2" 370,620
VV B5 "Celkem: "A5 370,620
4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 252,627 50,00 12 631,35 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 01 - SO 01 - (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D6 " ""SO 01 "
VV E6 "příloha D6.2.1, D6.5.1, D6.5.2, tab"
VV F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A6 355.2"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 236,800
VV B6 23.74"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 15,827
VV C6 "Celkem: "A6+B6 252,627
5 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 126,313 50,00 6 315,65 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D7 " ""SO 01"
VV E7 "příloha D7.2.1, D7.5.1, D7.5.2, tab"
VV F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"
VV A7 355.2"m3" *1/3 "svahovaný výkop" 118,400
VV B7 23.74"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 7,913
VV C7 "Celkem: "A7+B7 126,313
6 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 129,300 380,00 49 134,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do
500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204
VV C8 " ""SO 01"
VV D8 "příloha D8.2.1, D8.5.1, D8.5.2, tab"
VV E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A8 193.95"m3"*2/3 "pažený výkop" 129,300
VV B8 "Celkem: "A8 129,300
7 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 64,650 506,00 32 712,90 CS ÚRS 2020 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100
do 500 m3
VV C9 " ""SO 01"
VV D9 "příloha D9.2.1, D9.5.1, D9.5.2, tab"
VV E9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"
VV A9 193.95"m3" *1/3 "pažený výkop" 64,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV B9 "Celkem: "A9 64,650
8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 94,820 117,00 11 093,94 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení
pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo
hnaného se od plochy pažení odečítají.
VV C10 " ""SO 01 "
VV D10 "příloha D10.5.1, D10.5.2, tab"
VV A10 94.82"m2" 94,820
VV B10 "Celkem: "A10 94,820
9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 94,820 34,70 3 290,25 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211
10 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 213,750 63,80 13 637,25 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru
cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
VV D12 " ""SO 01"
VV E12 "příloha D12.2.1, D12.5.1, D12.5.2, tab"
VV A12 193.95"m3" 193,950
VV F12 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami "
VV B12 1.1 *12.0 *1.5 19,800
VV C12 "Celkem: "A12+B12 213,750
11 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 213,750 13,90 2 971,13 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311
12 K 1622014R1 Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pařezy z kácených dřevin:
17 ks - do 300 mm
3 ks - do 500 mm
17,28 m2 - vegetace na stávajících zdech u čp. 59
"
VV C14 " ""SO 01"
VV D14 "pařezy k likvidaci"
VV A14 1"kpl" 1,000
VV B14 "Celkem: "A14 1,000
13 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 551,697 87,80 48 439,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
14 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 2,632 202,00 531,66 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV D16 " ""SO 01"
VV E16 "ORNICE"
VV F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A16 37.062"m3""sejmutí ornice" 37,062
VV B16 -34.43"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -34,430
VV C16 "Celkem: "A16+B16 2,632
15 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827 380,00 53 894,26 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV F17 " ""SO 01"
VV G17 "BILANCE ZEMINY"
VV A17 236.8"m3"+15.829"m3""výkop svahovaný" 252,629
VV B17 129.301"m3""výkop pažený" 129,301
VV C17 -227.41"m3""odpočet, zpětný zásyp" -227,410
VV D17 -12.693"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -12,693
VV E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 141,827
16 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 190,963 456,00 87 079,13 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "
VV D18 " ""SO 01"
VV E18 "BILANCE ZEMINY"
VV A18 118.4"m3"+7.913"m3""výkop svahovaný" 126,313
VV B18 64.65"m3""výkop pažený" 64,650
VV C18 "Celkem: "A18+B18 190,963
17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 274,532 54,10 14 852,18 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 2,632 22,40 58,96 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
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Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D20 " ""SO 01"
VV E20 "ORNICE"
VV F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A20 37.062"m3""sejmutí ornice" 37,062
VV B20 -34.43"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -34,430
VV C20 "Celkem: "A20+B20 2,632
19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 227,410 148,00 33 656,68 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C21 " ""SO 01"
VV D21 "příloha D21.2.1, D21.5.1, D21.5.2, tab"
VV E21 "zpětný zásyp výkopkem"
VV A21 227.41"m3" 227,410
VV B21 "Celkem: "A21 227,410
20 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 162,520 61,00 9 913,72 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C22 " ""SO 01"
VV D22 "příloha D22.5.1, D22.5.2, tab"
VV E22 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A22 162.52"m2" 162,520
VV B22 "Celkem: "A22 162,520
21 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 162,520 7,10 1 153,89 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C23 " ""SO 01"
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VV D23 "příloha D23.5.1, D23.5.2, tab"
VV A23 162.52"m2" 162,520
VV B23 "Celkem: "A23 162,520
22 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,438 200,00 487,60 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
23 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 181,770 12,00 2 181,24 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C24 " ""SO 01"
VV D24 "příloha D24.5.1, D24.5.2, tab"
VV A24 181.77"m2" 181,770
VV B24 "Celkem: "A24 181,770
24 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,727 200,00 545,40 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1
25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 482,390 25,60 12 349,18 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV D25 " ""SO 01"
VV E25 "příloha D25.5.1, D25.5.2, tab"
VV A25 162.52"m2""pod ohumusování" 162,520
VV B25 319.87"m2""zhutnění podloží" 319,870
VV C25 "Celkem: "A25+B25 482,390
26 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 181,770 71,80 13 051,09 CS ÚRS 2022 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV C26 " ""SO 01"
VV D26 "příloha D26.5.1, D26.5.2, tab"
VV A26 181.77"m2""pod ohumusování" 181,770
VV B26 "Celkem: "A26 181,770
27 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 181,770 82,60 15 014,20 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
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VV C27 " ""SO 01"
VV D27 "příloha D27.5.1, D27.5.2, tab"
VV E27 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A27 181.77"m2" 181,770
VV B27 "Celkem: "A27 181,770
D 2 Zakládání 444 880,00
28 K 28311111R Zřízení trubkových mikropilot - ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR 108/8 M 107,200 4 150,00 444 880,00 R-položka
PP Zřízení trubkových mikropilot - ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR 108/8
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Osazení vč. provedení vrtů + dodávka materiálu
Z koruny lavice se pak provedou vlastní mikropiloty (navrhují se ocel trouby TR108/8 – délky 4,0 m) – do vrtů průměru cca 200 mm, do hloubky
2,5 pod navrženou úroveň základové spáry nové zdi. Mikropiloty jsou navrženy po 0,4 m (celkem 16 ks – viz příloha D.2a). Pod úrovní pracovní
plošiny (do hloubky 3,5 m) se vrty vyplní betonem.
Zajištění západní fronty základu budovy č.p. 59. Mikropiloty budou délky cca 5,4 m – 8 ks. Betonová zálivka vrtů se provede do takové úrovně,
aby nekolidovala s budoucím využitím povrchu terénu (na výšku cca 4,5 m).
Pro účel zřízení mikropilot se doporučuje provést přísyp zemní lavicí. Z koruny lavice se pak provedou vlastní mikropiloty
průměr vrtů 200 mm, výplň paty pilot bude cementová směs s pevností min 25 MPa viz kapitola 1.1.1.1.1.
Zálivka a injekční směs (cementovou směsí) - plnit od spoda při vytahování vrtáku
"
VV D28 " ""SO 01"
VV E28 "příloha D28.1, D28.2a, D28.5.1"
VV F28 "ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR108/8"
VV A28 16"ks"*4"m" 64,000
VV B28 8"ks"*5.4"m" 43,200
VV C28 "Celkem: "A28+B28 107,200
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 228 963,11
29 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,950 122,00 481,90 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV E32 " ""SO 01"
VV F32 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A32 1.15"m""DN 100" 1,150
VV B32 0.9"m""DN 150" 0,900
VV G32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV C32 1.9"m""DN 100" 1,900
VV D32 "Celkem: "A32+B32+C32 3,950
30 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 3,081 630,00 1 941,03 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 100
VV E29 " ""SO 01"
VV F29 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A29 1.15"m""DN 100" 1,150
VV G29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV B29 1.9"m""DN 100" 1,900
VV C29 "Celkem: "A29+B29 3,050
VV D29 C29 * 1.01"Koeficient množství" 3,081
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31 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,909 650,00 590,85 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 150
VV D30 " ""SO 01"
VV E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A30 0.9"m""DN 150" 0,900
VV B30 "Celkem: "A30 0,900
VV C30 B30 * 1.01"Koeficient množství" 0,909
32 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 44,644 8 000,00 357 152,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním,
na cementovou maltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
VV D33 " ""SO 01"
VV E33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV F33 "příloha D33.5.1, D33.5.2, tab"
VV G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"
VV A33 215.22"m2"*0.2"m" 43,044
VV H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"
VV B33 8"m2"*0.2"m" 1,600
VV C33 "Celkem: "A33+B33 44,644
33 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 151,080 6 000,00 906 480,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV E34 " ""SO 01"
VV F34 "příloha D.5.1, D.5.2, tab"
VV G34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"
VV H34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A34 137.47"m3" 137,470
VV I34 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B34 7.06"m3" 7,060
VV J34 "SCHODIŠTĚ"
VV C34 2.7*1.3 + 2*0.4*3.8 6,550
VV D34 "Celkem: "A34+B34+C34 151,080
34 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634 251,00 5 932,13 CS ÚRS 2022 02
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PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."
VV D31 " ""SO 01"
VV E31 "příloha D31.5.1, D31.5.2, tab"
VV A31 26"ks"*0.9"m" 23,400
VV B31 "Celkem: "A31 23,400
VV C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 23,634
35 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050 940,00 419 287,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV G35 " ""SO 01"
VV H35 "příloha D.5.1, D.5.2, tab"
VV I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A35 229.68"m2""bedněné svislé" 229,680
VV B35 142.06"m2""bedněné šikmé" 142,060
VV C35 21.9"m2""dilatační spáry" 21,900
VV J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV D35 42.84"m2" 42,840
VV K35 "SCHODIŠTĚ"
VV E35 2.25"m2"*2+(0.7+1.1+0.35)*1.3+1.75*1.3 9,570
VV F35 "Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35 446,050
36 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 446,050 200,00 89 210,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
37 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,650 59 000,00 97 350,00 R-položka
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV C37 " ""SO 01"
VV D37 "příloha D37.5.1, D37.5.2, tab"
VV E37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A37 1.65"t" 1,650
VV B37 "Celkem: "A37 1,650
38 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 5,764 59 000,00 340 076,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV E38 " ""SO 01"
VV F38 "příloha D.5.1"
VV G38 "síť 6/150x150"
VV H38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A38 5.224"t" 5,224
VV I38 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B38 7.06"m3"*30"kg/m3"/1000 0,212
VV J38 "SCHODIŠTĚ"
VV C38 6.55"m3"*50"kg/m3"/1000 0,328
VV D38 "Celkem: "A38+B38+C38 5,764
39 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 4,000 376,00 1 504,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C39 " ""SO 01"
VV D39 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"
VV A39 4"ks" 4,000
VV B39 "Celkem: "A39 4,000
40 K 34817111R Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 4,250 728,00 3 094,00 R-položka
PP Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí svýškovým a
směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem
frakce 8/16 a bednění kapsy.
2. Vceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního
ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem vkaždých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana a
přišroubovaní horního profilu krytu madla.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 628
61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Osazení mostního ocelového zábradlí - 4 x kotva M12 na sloupek, vč. přemístění na místo montáže"
VV C40 " ""SO 01"
VV D40 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení"
VV A40 4.25"m" 4,250
VV B40 "Celkem: "A40 4,250
41 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 10,900 538,00 5 864,20 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348501211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C41 " ""SO 01"
VV D41 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"
VV A41 10.9"m" 10,900
VV B41 "Celkem: "A41 10,900
D 4 Vodorovné konstrukce 677 452,58
42 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 15,568 3 640,00 56 667,52 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV E42 " ""SO 01"
VV F42 "příloha D.5.1, D.5.2, tab"
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VV G42 "podkladní beton tl. 100 mm"
VV H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A42 134.55"m2"*0.1"m" 13,455
VV I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B42 16.58"m2"*0.1"m" 1,658
VV J42 "SCHODIŠTĚ"
VV C42 1.6*1.3*0.1+0.19"m2"*1.3 0,455
VV D42 "Celkem: "A42+B42+C42 15,568
43 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 18,610 1 310,00 24 379,10 R-položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV C43 " ""SO 01"
VV D43 "příloha D43.5.1, D43.5.2, tab"
VV E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"
VV A43 18.61"m3" 18,610
VV B43 "Celkem: "A43 18,610
44 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 12,693 1 300,00 16 500,90 R-položka
PP Zapravení říčního sedimentu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"
VV C44 " ""SO 01 "
VV D44 "příloha D44.5.1, D44.5.2, tab"
VV E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"
VV A44 181.33"m2"*0.07"m" 12,693
VV B44 "Celkem: "A44 12,693
45 K 45831112R Výplň kaveren z betonu prostého C 20/25 M3 1,700 3 900,00 6 630,00 R-položka
PP Výplň kaveren z betonu prostého C 20/25
VV C45 " ""SO 01"
VV D45 "příloha D45.5.1"
VV E45 "vyplň kaveren v povrchu zdi betonem C20/25"
VV A45 1.7"m3" 1,700
VV B45 "Celkem: "A45 1,700
46 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 193,800 2 580,00 500 004,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV D46 " ""SO 01 "
VV E46 "příloha D46.5.1, D46.5.2, tab"
VV F46 "kámen: žula"
VV A46 141.84"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 141,840
VV B46 51.96"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 51,960
VV C46 "Celkem: "A46+B46 193,800
47 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 272,690 204,00 55 628,76 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV C47 " ""SO 01"
VV D47 "příloha D47.5.1, D47.5.2, tab"
VV A47 272.69"m2" 272,690
VV B47 "Celkem: "A47 272,690
48 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 5,330 3 310,00 17 642,30 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV C48 " ""SO 01"
VV D48 "příloha D48.4"
VV E48 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV F48 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm"
VV A48 1.3*4.1 5,330
VV B48 "Celkem: "A48 5,330
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 104 656,84
72 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 570,000 36,20 20 634,00 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV C50 " ""SO 01"
VV D50 "2x asfaltový nátěr"
VV A50 285"m2"*2 570,000
VV B50 "Celkem: "A50 570,000
73 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,969 85 500,00 82 849,50 R-položka
PP asfaltový nátěr
74 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,986 1 190,00 1 173,34 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 8 Trubní vedení 1 636,35
49 K 87127312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 125 M 0,800 93,90 75,12 R-položka
PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 125 vč. napojení
VV C54 " ""SO 01 "
VV D54 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu"
VV A54 0.8"m" 0,800
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VV B54 "Celkem: "A54 0,800
50 K 286111R2 trubka kanalizační PVC DN 125 M 0,824 238,00 196,11 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 125
51 K 87137312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 300 M 0,800 182,00 145,60 R-položka
PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 315 vč. napojení
VV C55 " ""SO 01 "
VV D55 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu"
VV A55 0.8"m" 0,800
VV B55 "Celkem: "A55 0,800
52 K 286111R6 trubka kanalizační PVC DN 300 M 0,824 1 480,00 1 219,52 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 300
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 455 833,53
53 K 91133461R Mostní svodidlo ocelové - zpětná montáž M 10,500 3 300,00 34 650,00 R-položka
PP Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C58 " ""SO 01"
VV D58 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení"
VV A58 10.5"m" 10,500
VV B58 "Celkem: "A58 10,500
54 K 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu M2 17,520 237,00 4 152,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní
prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902132
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami
souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.
3. Množství měrných jednotek se stanoví:
a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy,
b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,
c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.
VV C59 " ""SO 01"
VV D59 "příloha D59.5.1"
VV A59 2.4"m"*7.3"m" 17,520
VV B59 "Celkem: "A59 17,520
55 K 94111111R Montáž a demontáž lešení KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka
PP Montáž a demontáž lešení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Montáž a demontáž lešení pro kotvy a stříkaný beton"
VV C60 " ""SO 01"
VV D60 "příloha D60.5.1"
VV A60 1"kpl""11 m2" 1,000
VV B60 "Celkem: "A60 1,000
56 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,900 246,00 5 387,40 CS ÚRS 2022 02
PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122
VV C61 " ""SO 01"
VV D61 "příloha D61.5.1, D61.5.2, tab"
VV A61 21.9"m2""dilatační spáry 11 x" 21,900
VV B61 "Celkem: "A61 21,900
57 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 10,900 114,00 1 242,60 CS ÚRS 2022 02
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PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými
sloupky z prken a latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003818
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C62 " ""SO 01"
VV D62 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětné se využije"
VV A62 10.9"m" 10,900
VV B62 "Celkem: "A62 10,900
58 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 86,110 1 350,00 116 248,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
VV C63 " ""SO 01"
VV D63 "příloha D63.5.1, D63.5.2, tab"
VV E63 "stávající zdivo"
VV A63 86.11"m3" 86,110
VV B63 "Celkem: "A63 86,110
59 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 4,000 388,00 1 552,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C64 " ""SO 01"
VV D64 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije "
VV A64 4"ks" 4,000
VV B64 "Celkem: "A64 4,000
60 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku M 4,250 479,00 2 035,75 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966075141
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C65 " ""SO 01"
VV D65 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije"
VV A65 4.25"m" 4,250
VV B65 "Celkem: "A65 4,250
61 K 966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku M 10,500 1 030,00 10 815,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966076141
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C66 " ""SO 01"
VV D66 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije"
VV A66 10.5"m" 10,500
VV B66 "Celkem: "A66 10,500
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62 K 98101000R Rozebrání dřevěné konstrukce altánu a zpětné sestavení KPL 1,000 60 000,00 60 000,00 R-položka
PP Rozebrání dřevěné konstrukce altánu a zpětné sestavení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
demontáž a obnova dřevěného altánu 4,85 m2, výška cca 25,5 m: 12,5 m3 obest. prostoru "
VV C67 " ""SO 01"
VV D67 "příloha D67.2.1"
VV A67 1"kpl" 1,000
VV B67 "Celkem: "A67 1,000
63 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 17,520 140,00 2 452,80 CS ÚRS 2022 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro
objekt, na kterém se práce provádí.
VV C68 " ""SO 01"
VV D68 "příloha D68.5.1"
VV A68 2.4"m"*7.3"m" 17,520
VV B68 "Celkem: "A68 17,520
64 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 85,300 1 090,00 92 977,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV C69 " ""SO 01"
VV D69 "příloha D69.5.1, D69.5.2, tab"
VV E69 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"
VV F69 "142,06m2*6ks/m2=853 ks"
VV A69 853 "ks"*0.1"m" 85,300
VV B69 "Celkem: "A69 85,300
65 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,084 49 400,00 4 149,60 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011
VV C56 " ""SO 01"
VV D56 "příloha D56.5.1, D56.5.2, tab"
VV E56 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"
VV F56 "142,06m2*6ks/m2=853 ks"
VV A56 853 "ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,084
VV B56 "Celkem: "A56 0,084
66 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 34,000 1 090,00 37 060,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV C70 " ""SO 01"
VV D70 "příloha D70.5.1"
VV E70 "propojení nového betonu se stávající zdí "
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VV F70 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou "
VV A70 136"ks"*0.25"m""celkem " 34,000
VV B70 "Celkem: "A70 34,000
67 K 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm T 0,034 47 800,00 1 625,20 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021012
VV C57 " ""SO 01"
VV D57 "příloha D57.5.1"
VV E57 "propojení nového betonu se stávající zdí "
VV F57 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou "
VV A57 136"ks"*0.4"m" *0.617"kg/m"/1000 "celkem " 0,034
VV B57 "Celkem: "A57 0,034
68 K 985511111 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 30 mm M2 11,096 1 040,00 11 539,84 CS ÚRS 2022 02
PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985511111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu.
2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé
vrstvy samostatně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku zbetonu,
b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen:
- 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli,
- 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí,
- 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,
c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí,
d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.
VV C71 " ""SO 01"
VV D71 "příloha D71.5.1"
VV E71 "tl. 20 mm"
VV A71 1.52"m"*7.3"m" 11,096
VV B71 "Celkem: "A71 11,096
69 K 98556211R Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok do 100 mm M2 11,096 3 600,00 39 945,60 R-položka
PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm, průměru drátu 5 mm jednovrstvých stěn
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,
b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli.
3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.
VV C72 " ""SO 01"
VV D72 "příloha D72.5.1"
VV E72 "kari síť 5/100x5/100 mm"
VV A72 1.52"m"*7.3"m" 11,096
VV B72 "Celkem: "A72 11,096
D 997 Přesun sutě 65 093,34
70 K 99731251R
Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,
apod.
T 250,359 260,00 65 093,34 R-položka
PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
*vymezená změna závazku"
VV D73 " ""SO 01"
VV A73 249.719"t""zdivo" 249,719
VV B73 0.08"m3/kus"*4"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 0,640
VV C73 "Celkem: "A73+B73 250,359
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 998 Přesun hmot 190 285,48
71 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 679,591 280,00 190 285,48 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
D OST Ostatní 100 000,00
75 K R_1.1 Provizorní zemní lavice, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Provizorní zemní lavice, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Provizorní zemní lavice, zřízení a odstranění (celkový objem zemní lavice - 5,3 m3)
- hutněný násyp
Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO
Provedení provizorního přísypu paty zdi zemní lavicí pro provedení mikropilot(viz výkres D.5.1). "
VV C75 " ""SO 01"
VV A75 1"kpl" 1,000
VV B75 "Celkem: "A75 1,000
76 K R_1.2
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,
zřízení a odstranění
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu
- hutněný násyp - 76,1 m3
- kamenné opevnění povrchu - 41 m3
- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (4 úseky), dl. 42 m
Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO
V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné."
VV C76 " ""SO 01"
VV A76 1"kpl" 1,000
VV B76 "Celkem: "A76 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 4 425 666,39
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 425 666,39 21,00% 929 389,94
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 5 355 056,33
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 02 - SO 02 - (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 4 425 666,39
1 - Zemní práce 584 661,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 173 632,69
4 - Vodorovné konstrukce 886 325,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 109 189,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 599,85
997 - Přesun sutě 86 778,94
998 - Přesun hmot 237 479,20
OST - Ostatní 50 000,00
SO 02 - SO 02 - (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 4 425 666,39
D 1 Zemní práce 584 661,12
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 3,000 396,00 1 188,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV D3 " ""SO 02"
VV E3 "příloha D3.2.1"
VV A3 1"ks""dub dn 160 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV B3 2"ks""olše dn 220 mm - Obec Staré Křečany" 2,000
VV C3 "Celkem: "A3+B3 3,000
2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000 750,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
3 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV C5 " ""SO 02"
VV D5 "příloha D5.2.1"
VV A5 1"ks""jasan 530 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B5 "Celkem: "A5 1,000
4 K 113R Rozebrání kamenných kvádrů lávky M2 8,050 1 000,00 8 050,00 R-položka
PP Rozebrání kamenných kvádrů lávky s naložením na dopravní prostředek
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 02 - SO 02 - (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
odvoz na skládku v pol. 99731251R"
VV C6 " ""SO 02"
VV D6 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,29 m – likvidace"
VV A6 8.05 "m2" 8,050
VV B6 "Celkem: "A6 8,050
5 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 544,920 15,00 8 173,80 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
VV C7 " ""SO 02"
VV D7 "příloha D7.2.1, D7.6.1, D7.6.2, tab"
VV E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm"
VV A7 544.92"m2" 544,920
VV B7 "Celkem: "A7 544,920
6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 453,127 50,00 22 656,35 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
7 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 226,563 50,00 11 328,15 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
8 K 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 60,193 329,00 19 803,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do
1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251205
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
9 K 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 30,097 452,00 13 603,84 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500
do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351205
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
10 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 3,300 767,00 2 531,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251251
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
VV C12 " ""SO 02"
VV D12 "výkop pro podezdívku oplocení"
VV A12 0.6*0.5*11"m" 3,300
VV B12 "Celkem: "A12 3,300
11 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 58,560 117,00 6 851,52 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení
pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo
hnaného se od plochy pažení odečítají.
12 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 58,560 34,70 2 032,03 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211
13 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 90,290 63,80 5 760,50 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru
cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
VV C15 " ""SO 02"
VV D15 "příloha D15.2.1, D15.6.1, D15.6.2, tab"
VV A15 90.29"m3" 90,290
VV B15 "Celkem: "A15 90,290
14 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 90,290 13,90 1 255,03 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311
15 K 1623014R2 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pařezy z kácených dřevin:
3 ks - do 300 mm
8 ks - do 500 mm
1 ks - do 700 mm"
VV C17 " ""SO 02"
VV D17 "pařezy k likvidaci"
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VV A17 1"kpl" 1,000
VV B17 "Celkem: "A17 1,000
16 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1 131,157 87,80 99 315,58 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
17 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,859 202,00 1 385,52 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV D19 " ""SO 02"
VV E19 "ORNICE"
VV F19 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A19 54.492"m3""sejmutí ornice" 54,492
VV B19 -47.633"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -47,633
VV C19 "Celkem: "A19+B19 6,859
18 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101 380,00 53 998,38 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV H20 " ""SO 02 "
VV I20 "BILANCE ZEMINY"
VV A20 429.587"m3"+18.592"m3"+4.949"m3""výkop svahovaný" 453,128
VV B20 60.193"m3""výkop pažený" 60,193
VV C20 3.3"m3""výkop rýhy" 3,300
VV D20 -353.84"m3""odpočet, zpětný zásyp" -353,840
VV E20 -4.8"m3""odpočet, zpětný zásyp opěry lávky" -4,800
VV F20 -15.88"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -15,880
VV G20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20 142,101
19 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 256,661 456,00 117 037,42 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "
VV D21 " ""SO 02 "
VV E21 "BILANCE ZEMINY"
VV A21 214.793"m3"+9.296"m3"+2.475"m3""výkop svahovaný" 226,564
VV B21 30.097"m3""výkop pažený" 30,097
VV C21 "Celkem: "A21+B21 256,661
20 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 422,149 54,10 22 838,26 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,859 22,40 153,64 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D23 " ""SO 02"
VV E23 "ORNICE"
VV F23 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A23 54.492"m3""sejmutí ornice" 54,492
VV B23 -47.633"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -47,633
VV C23 "Celkem: "A23+B23 6,859
22 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 358,640 148,00 53 078,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV D24 " ""SO 02 "
VV E24 "příloha D24.2.1, D24.6.1, D24.6.2, tab"
VV F24 "zpětný zásyp výkopkem"
VV A24 353.84"m3" 353,840
VV G24 "zásyp opěry lávky"
VV B24 4.8"m3" 4,800
VV C24 "Celkem: "A24+B24 358,640
23 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 326,730 61,00 19 930,53 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C25 " ""SO 02"
VV D25 "příloha D25.2.1, D25.6.1, D25.6.2, tab"
VV E25 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A25 476.33-149.60"m2" 326,730
VV B25 "Celkem: "A25 326,730
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24 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 326,730 7,10 2 319,78 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C26 " ""SO 02"
VV D26 "příloha D26.2.1, D26.6.1, D26.6.2, tab"
VV A26 476.33-149.60"m2" 326,730
VV B26 "Celkem: "A26 326,730
25 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 4,901 200,00 980,20 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
26 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 149,600 12,00 1 795,20 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C27 " ""SO 02 "
VV D27 "příloha D27.2.1, D27.6.1, D27.6.2, tab"
VV A27 149.60"m2" 149,600
VV B27 "Celkem: "A27 149,600
27 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,244 200,00 448,80 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1
28 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 782,220 35,60 27 847,03 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV D28 " ""SO 02"
VV E28 "příloha D28.2.1, D28.6.1, D28.6.2, tab"
VV A28 326.73"m2""pod ohumusování" 326,730
VV B28 455.49"m2""zhutnění podloží" 455,490
VV C28 "Celkem: "A28+B28 782,220
29 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 149,600 71,80 10 741,28 CS ÚRS 2022 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV C29 " ""SO 02"
VV D29 "příloha D29.2.1, D29.6.1, D29.6.2, tab"
VV A29 149.6"m2""pod ohumusování" 149,600
VV B29 "Celkem: "A29 149,600
30 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 149,600 82,60 12 356,96 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C30 " ""SO 02"
VV D30 "příloha D30.2.1, D30.6.1, D30.6.2, tab"
VV E30 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A30 149.60"m2" 149,600
VV B30 "Celkem: "A30 149,600
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 173 632,69
31 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 2,900 122,00 353,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV D37 " ""SO 02"
VV E37 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A37 1.9"m""DN 100" 1,900
VV B37 1.0"m""DN 150" 1,000
VV C37 "Celkem: "A37+B37 2,900
32 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,957 630,00 1 232,91 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 100
VV D32 " ""SO 02"
VV E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A32 1.9"m""DN 100" 1,900
VV B32 "Celkem: "A32 1,900
VV C32 B32 * 1.03"Koeficient množství" 1,957
33 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,030 650,00 669,50 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 150
VV D33 " ""SO 02"
VV E33 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A33 1.0"m""DN 150" 1,000
VV B33 "Celkem: "A33 1,000
VV C33 B33 * 1.03"Koeficient množství" 1,030
34 K 311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 1,150 140,00 161,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101212
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Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV C38 " ""SO 02"
VV D38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A38 1.15"m""DN 200" 1,150
VV B38 "Celkem: "A38 1,150
35 K 286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 1,185 927,00 1 098,50 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 200
VV D34 " ""SO 02"
VV E34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A34 1.15"m""DN 200" 1,150
VV B34 "Celkem: "A34 1,150
VV C34 B34 * 1.03"Koeficient množství" 1,185
36 K 311101213 Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 1,150 167,00 192,05 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101213
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV C39 " ""SO 02"
VV D39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A39 1.15"m""DN 300" 1,150
VV B39 "Celkem: "A39 1,150
37 K 286111R6 trubka kanalizační PVC DN 300 M 1,185 1 480,00 1 753,80 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 300
VV D35 " ""SO 02"
VV E35 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A35 1.15"m""DN 300" 1,150
VV B35 "Celkem: "A35 1,150
VV C35 B35 * 1.03"Koeficient množství" 1,185
38 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 42,508 8 000,00 340 064,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
VV D41 " ""SO 02"
VV E41 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV F41 "příloha D41.2.1, D41.6.1, D41.6.2, tab"
VV G41 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"
VV A41 203.48"m2"*0.2"m" 40,696
VV H41 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"
VV B41 9.06"m2"*0.2"m" 1,812
VV C41 "Celkem: "A41+B41 42,508
39 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210 6 000,00 883 260,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV F42 " ""SO 02"
VV G42 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab"
VV H42 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"
VV I42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A42 133.93"m3" 133,930
VV J42 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B42 7.76"m3" 7,760
VV K42 "OPĚRA LÁVKY"
VV C42 1.08"m3" 1,080
VV L42 "SCHODIŠTĚ"
VV D42 2.2 *1.0 + 2* 0.4*2.8 4,440
VV E42 "Celkem: "A42+B42+C42+D42 147,210
40 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634 251,00 5 932,13 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."
VV D36 " ""SO 02"
VV E36 "příloha D36.2.1, D36.6.1, D36.6.2, tab"
VV A36 26"ks"*0.9"m" 23,400
VV B36 "Celkem: "A36 23,400
VV C36 B36 * 1.01"Koeficient množství" 23,634
41 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230 940,00 430 736,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV I43 " ""SO 02 "
VV J43 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab"
VV K43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A43 250.39"m2""bedněné svislé" 250,390
VV B43 128.11"m2""bedněné šikmé" 128,110
VV C43 21.3"m2""dilatační spáry" 21,300
VV D43 "Mezisoučet: "A43+B43+C43 399,800
VV L43 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV E43 47.30"m2" 47,300
VV M43 "OPĚRA LÁVKY"
VV F43 4.28"m2" 4,280
VV N43 "SCHODIŠTĚ"
VV G43 1.8"m2"*2+(0.65+1+0.35)*1"M43"+1.25*1 6,850
VV H43 "Celkem: "A43+B43+C43+E43+F43+G43 458,230
42 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 458,230 200,00 91 646,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
43 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,363 59 000,00 80 417,00 R-položka
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV D45 " ""SO 02"
VV E45 "příloha D45.2.1, D45.6.1, D45.6.2, tab"
VV F45 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A45 1.35"t" 1,350
VV G45 "OPĚRA LÁVKY"
VV B45 0.013"t" 0,013
VV C45 "Celkem: "A45+B45 1,363
44 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771 59 000,00 281 489,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taž
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV F46 " ""SO 02"
VV G46 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab"
VV H46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A46 4.275"t" 4,275
VV I46 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B46 7.76"m3"*30"kg/m3"/1000 0,233
VV J46 "OPĚRA LÁVKY"
VV C46 0.041"t" 0,041
VV K46 "SCHODIŠTĚ"
VV D46 4.44"m3"*50"kg/m3"/1000 0,222
VV E46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46 4,771
45 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 12,000 376,00 4 512,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C47 " ""SO 02"
VV D47 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"
VV A47 12"ks" 12,000
VV B47 "Celkem: "A47 12,000
46 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 5,000 383,00 1 915,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
VV C48 " ""SO 02"
VV D48 "nové oplocení (pletivo)"
VV A48 5"ks" 5,000
VV B48 "Celkem: "A48 5,000
47 K 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 5,000 420,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02
PP sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342243
VV C55 " ""SO 02"
VV D55 "zpětné osazení "
VV E55 "oplocení z pletiva"
VV A55 5"ks" 5,000
VV B55 "Celkem: "A55 5,000
48 K 34817111R Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 6,800 728,00 4 950,40 R-položka
PP Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách osazení zábradlí jsou započteny náklady na sejmutí dočasného ochranného zábradlí, osazení ocelového zábradlí svýškovým a
směrovým vyrovnáním, zabetonování, u kapes osazení odvodňovací trubičky, uložení nastříhané sklotkaniny a výplně dna kapsy kamenivem
frakce 8/16 a bednění kapsy.
2. Vceně -1911 Příplatek za dodávku a uložení lana do dvojdílných madel zábradlí jsou započteny náklady na vložení lana do spodního
ocelového profilu madla, provedení lanové zatáčky nad sloupkem vkaždých dvou metrech dílu a zakončené smyčkou včetně spojkování lana a
přišroubovaní horního profilu krytu madla.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zábradlí včetně povrchové ochrany metalizace a nátěru, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) ochranný elastický nátěr spáry mezi zabetonovaným nesnímatelným sloupkem zábradlí a betonem římsy, tyto se oceňují souborem cen 628
61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi,
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Osazení mostního ocelového zábradlí - 4 x kotva M12 na sloupek"
VV C49 " ""SO 02"
VV D49 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení"
VV A49 6.8"m" 6,800
VV B49 "Celkem: "A49 6,800
49 K 34832121R Zábradelní zídky a podezdívky ze betonu tř. C 20/25 M3 1,010 4 120,00 4 161,20 R-položka
PP Zábradelní zídky a podezdívky z betonu tř. C 20/25
VV C50 " ""SO 02"
VV D50 "podezdívka - oplocení z pletiva"
VV A50 1*0.1*10.1"m" 1,010
VV B50 "Celkem: "A50 1,010
50 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2 20,200 814,00 16 442,80 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy
VV C51 " ""SO 02"
VV D51 "podezdívka - oplocení z pletiva"
VV A51 1*2*10.1"m" 20,200
VV B51 "Celkem: "A51 20,200
51 K 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2 20,200 107,00 2 161,40 CS ÚRS 2022 02
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PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy
VV C52 " ""SO 02"
VV D52 "podezdívka - oplocení z pletiva"
VV A52 1*2*10.1"m" 20,200
VV B52 "Celkem: "A52 20,200
52 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 10,100 106,00 1 070,60 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV C53 " ""SO 02"
VV D53 "nové oplocení"
VV A53 10.1"m" 10,100
VV B53 "Celkem: "A53 10,100
53 K 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 10,100 250,00 2 525,00 CS ÚRS 2022 02
PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/31324768
VV C40 " ""SO 02"
VV D40 "zpětné osazení rozebraného oplocení"
VV A40 10.1"m" 10,100
VV B40 "Celkem: "A40 10,100
54 K 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm M 10,100 10,00 101,00 CS ÚRS 2022 02
PP drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/15619100
55 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 27,300 538,00 14 687,40 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348501211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C54 " ""SO 02"
VV D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"
VV A54 27.3"m" 27,300
VV B54 "Celkem: "A54 27,300
D 4 Vodorovné konstrukce 886 325,06
56 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036 3 640,00 62 011,04 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV F56 " ""SO 02"
VV G56 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab"
VV H56 "podkladní beton tl. 100 mm"
VV I56 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A56 143.02"m2"*0.1"m" 14,302
VV J56 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B56 21.36"m2"*0.1"m" 2,136
VV K56 "OPĚRA LÁVKY"
VV C56 2.88"m2"*0.1"m" 0,288
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VV L56 "SCHODIŠTĚ"
VV D56 0.16"m2"*1"m"+0.15"m2"*1"m" 0,310
VV E56 "Celkem: "A56+B56+C56+D56 17,036
57 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 21,750 1 310,00 28 492,50 R-položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV C57 " ""SO 02"
VV D57 "příloha D57.6.1, D57.6.2, tab"
VV E57 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"
VV A57 21.75"m3" 21,750
VV B57 "Celkem: "A57 21,750
58 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 15,876 1 300,00 20 638,80 R-položka
PP Zapravení říčního sedimentu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"
VV C58 " ""SO 02"
VV D58 "příloha D58.6.1, D58.6.2, tab"
VV E58 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"
VV A58 226.80"m2"*0.07"m" 15,876
VV B58 "Celkem: "A58 15,876
59 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 266,430 2 580,00 687 389,40 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV D59 " ""SO 02 "
VV E59 "příloha D59.2.1, D59.6.1, D59.6.2, tab"
VV F59 "kámen: žula"
VV A59 210.33"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 210,330
VV B59 56.10"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 56,100
VV C59 "Celkem: "A59+B59 266,430
60 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 367,080 204,00 74 884,32 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV C60 " ""SO 02"
VV D60 "příloha D60.2.1, D60.6.1, D60.6.2, tab"
VV A60 367.08"m2" 367,080
VV B60 "Celkem: "A60 367,080
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61 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 3,900 3 310,00 12 909,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV C61 " ""SO 02"
VV D61 "příloha D61.4"
VV E61 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV F61 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm"
VV A61 1.3*3 3,900
VV B61 "Celkem: "A61 3,900
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 109 189,53
76 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 594,600 36,20 21 524,52 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV C63 " ""SO 02"
VV D63 "2x asfaltový nátěr"
VV A63 297.3"m2"*2 594,600
VV B63 "Celkem: "A63 594,600
77 K 1116133R asfaltový nátěr T 1,011 85 500,00 86 440,50 R-položka
PP asfaltový nátěr
78 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 1,029 1 190,00 1 224,51 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 599,85
62 K 91133461R Mostní svodidlo ocelové - zpětná montáž M 8,350 3 300,00 27 555,00 R-položka
PP Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C66 " ""SO 02"
VV D66 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení"
VV A66 8.35"m" 8,350
VV B66 "Celkem: "A66 8,350
63 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,300 246,00 5 239,80 CS ÚRS 2022 02
PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122
VV C67 " ""SO 02"
VV D67 "příloha D67.2.1, D67.6.1, D67.6.2, tab"
VV A67 21.3"m2""dilatační spáry 10 x" 21,300
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VV B67 "Celkem: "A67 21,300
64 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 27,300 114,00 3 112,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými
sloupky z prken a latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003818
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C68 " ""SO 02"
VV D68 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije"
VV A68 27.3"m" 27,300
VV B68 "Celkem: "A68 27,300
65 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 111,360 1 350,00 150 336,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
VV C69 " ""SO 02 "
VV D69 "příloha D69.6.1, D69.6.2, tab"
VV E69 "stávající zdivo"
VV A69 111.36"m3" 111,360
VV B69 "Celkem: "A69 111,360
66 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 1,010 4 530,00 4 575,30 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
VV C70 " ""SO 02 "
VV D70 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva"
VV A70 10.1"m"*0.1*1 1,010
VV B70 "Celkem: "A70 1,010
67 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 17,000 388,00 6 596,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
68 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 10,100 74,50 752,45 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
VV C72 " ""SO 02"
VV D72 "rozebrání, odvoz do šrotu"
VV A72 10.1"m" 10,100
VV B72 "Celkem: "A72 10,100
69 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku M 6,800 479,00 3 257,20 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966075141
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C73 " ""SO 02"
VV D73 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije"
VV A73 6.8"m" 6,800
VV B73 "Celkem: "A73 6,800
70 K 966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku M 8,350 1 030,00 8 600,50 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových vcelku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966076141
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C74 " ""SO 02"
VV D74 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije"
VV A74 8.35"m" 8,350
VV B74 "Celkem: "A74 8,350
71 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 76,900 1 090,00 83 821,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV C75 " ""SO 02"
VV D75 "příloha D75.2.1, D75.6.1, D75.6.2, tab"
VV E75 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"
VV F75 "128,11m2*6ks/m2=769 ks"
VV A75 769 "ks"*0.1"m" 76,900
VV B75 "Celkem: "A75 76,900
72 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,076 49 400,00 3 754,40 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011
VV C65 " ""SO 02"
VV D65 "příloha D65.2.1, D65.6.1, D65.6.2, tab"
VV E65 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"
VV F65 "128,11m2*6ks/m2=769 ks"
VV A65 769 "ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,076
VV B65 "Celkem: "A65 0,076
D 997 Přesun sutě 86 778,94
73 K 99731251R
Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,
apod.
T 333,722 260,00 86 767,72 R-položka
PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
*vymezená změna závazku"
VV F76 " ""SO 02"
VV A76 322.944"t""zdivo" 322,944
VV B76 0.08"m3/kus"*17"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 2,720
VV C76 2.222"t""podezdívka oplocení" 2,222
VV D76 8.05"m2"*0.25"m"*2.9"t/m3""kvádry lávky" 5,836
VV E76 "Celkem: "A76+B76+C76+D76 333,722
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74 K 99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,051 220,00 11,22 R-položka
PP Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
*vymezená změna závazku"
VV D77 " ""SO 02"
VV A77 5"ks"*4.5"kg"/1000 "sloupek" 0,023
VV B77 11"m"*2.5"kg/m"/1000 "pletivo" 0,028
VV C77 "Celkem: "A77+B77 0,051
D 998 Přesun hmot 237 479,20
75 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 848,140 280,00 237 479,20 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
D OST Ostatní 50 000,00
79 K R_2.2
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,
zřízení a odstranění
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu
- hutněný násyp - 67,1 m3
- kamenné opevnění povrchu - 36,1 m3
- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (4 úseky), dl. 42 m
V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO"
VV C79 " ""SO 02"
VV A79 1"kpl" 1,000
VV B79 "Celkem: "A79 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 5 352 916,56
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 352 916,56 21,00% 1 124 112,48
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 6 477 029,04
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 03 - SO 03
SO 03a - SO 03a - (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 5 352 916,56
1 - Zemní práce 652 356,02
2 - Zakládání 20 646,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 156 304,64
4 - Vodorovné konstrukce 630 698,48
5 - Komunikace pozemní 38 429,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 160 715,14
767 - Konstrukce zámečnické 15 172,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 329 282,95
997 - Přesun sutě 98 372,30
998 - Přesun hmot 200 939,00
OST - Ostatní 50 000,00
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 03 - SO 03
SO 03a - SO 03a - (rekonstrukce)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 5 352 916,56
D 1 Zemní práce 652 356,02
1 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV C3 " ""SO 03a"
VV D3 "příloha D3.2.2"
VV A3 1"ks""borovice dn 350 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 1,000
VV B3 "Celkem: "A3 1,000
2 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV D4 " ""SO 03a"
VV E4 "příloha D4.2.2"
VV A4 2"ks""smrk dn 600 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 2,000
VV B4 1"ks""borovice dn 700 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 1,000
VV C4 "Celkem: "A4+B4 3,000
3 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 27,890 152,00 4 239,28 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107324
SO 03a - SO 03a - (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 03 - SO 03
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV C5 " ""SO 03a "
VV D5 "příloha D5.7.1, D5.7.2, tab"
VV E5 "odstranění vrstvy vozovky"
VV A5 27.89"m2" 27,890
VV B5 "Celkem: "A5 27,890
4 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 27,890 60,80 1 695,71 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107341
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV C6 " ""SO 03a "
VV D6 "příloha D6.7.1, D6.7.2, tab"
VV E6 "odstranění vrstvy vozovky"
VV A6 27.89"m2" 27,890
VV B6 "Celkem: "A6 27,890
5 K 113R Rozebrání kamenných kvádrů lávky M2 33,300 350,00 11 655,00 R-položka
PP Rozebrání kamenných kvádrů lávky s naložením na dopravní prostředek
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C8 " ""SO 03a "
VV D8 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – vč. přemístění na určené místo do 20m před zpětným osazením"
VV A8 33.3 "m2" 33,300
VV B8 "Celkem: "A8 33,300
6 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 27,890 117,00 3 263,13 CS ÚRS 2022 02
PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do
1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů
nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu
části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové
frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm,
vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.
VV C7 " ""SO 03a "
VV D7 "příloha D7.7.1, D7.7.2, tab"
VV E7 "odstranění vrstvy vozovky"
VV A7 27.89"m2" 27,890
VV B7 "Celkem: "A7 27,890
7 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 7,020 351,00 2 464,02 CS ÚRS 2022 02
PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo
písku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.
VV C9 " ""SO 03a "
VV D9 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětně se osadí"
VV A9 26.0 "m2"*0.27 7,020
VV B9 "Celkem: "A9 7,020
8 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 358,400 28,90 10 357,76 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
VV C10 " ""SO 03a"
VV D10 "příloha D10.7.1, D10.7.2, tab"
VV E10 "sejmutí ornice tl. 100 mm"
VV A10 358.40"m2" 358,400
VV B10 "Celkem: "A10 358,400
9 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 166,720 50,00 8 336,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D11 " ""SO 03a "
VV E11 "příloha D11.7.1, D11.7.2, tab"
VV F11 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A11 227.52"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 151,680
VV B11 22.56"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 15,040
VV C11 "Celkem: "A11+B11 166,720
10 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 83,360 50,00 4 168,00 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D12 " ""SO 03a "
VV E12 "příloha D12.7.1, D12.7.2, tab"
VV F12 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"
VV A12 227.52"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 75,840
VV B12 22.56"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 7,520
VV C12 "Celkem: "A12+B12 83,360
11 K 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 274,520 329,00 90 317,08 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do
1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251205
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C13 " ""SO 03a"
VV D13 "příloha D13.7.1, D13.7.2, tab"
VV E13 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A13 411.78"m3"*2/3 "pažený výkop" 274,520
VV B13 "Celkem: "A13 274,520
12 K 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 137,260 452,00 62 041,52 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500
do 1 000 m3
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351205
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C14 " ""SO 03a "
VV D14 "příloha D14.7.1, D14.7.2, tab"
VV E14 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"
VV A14 411.78"m3"*1/3 "pažený výkop" 137,260
VV B14 "Celkem: "A14 137,260
13 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 11,400 767,00 8 743,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251251
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
VV C15 " ""SO 03a"
VV D15 "výkop pro podezdívku oplocení"
VV A15 0.6*0.5*38"m" 11,400
VV B15 "Celkem: "A15 11,400
14 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 271,230 117,00 31 733,91 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení
pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo
hnaného se od plochy pažení odečítají.
VV C16 " ""SO 03a "
VV D16 "příloha D16.7.1, D16.7.2, tab"
VV A16 271.23"m2" 271,230
VV B16 "Celkem: "A16 271,230
15 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 271,230 34,70 9 411,68 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211
16 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 411,780 63,80 26 271,56 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru
cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
VV C18 " ""SO 03a"
VV D18 "příloha D18.7.1, D18.7.2, tab"
VV A18 411.78"m3" 411,780
VV B18 "Celkem: "A18 411,780
17 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 411,780 13,90 5 723,74 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311
18 K 1622014R3 Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pařezy z kácených dřevin:
1 ks - do 500 mm
3 ks - do 700 mm
"
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VV C20 " ""SO 03a"
VV D20 "pařezy k likvidaci"
VV A20 1"kpl" 1,000
VV B20 "Celkem: "A20 1,000
19 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 684,621 87,80 60 109,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
20 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 11,708 202,00 2 365,02 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV D22 " ""SO 03a"
VV E22 "ORNICE"
VV F22 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A22 35.84"m3""sejmutí ornice" 35,840
VV B22 -24.132"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -24,132
VV C22 "Celkem: "A22+B22 11,708
21 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315 346,00 48 548,99 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV G23 " ""SO 03a"
VV H23 "BILANCE ZEMINY"
VV A23 151.68"m3"+15.04"m3""výkop svahovaný" 166,720
VV B23 274.52"m3""výkop pažený" 274,520
VV C23 11.4"m3""výkop rýhy" 11,400
VV D23 -301.8"m3""odpočet, zpětný zásyp" -301,800
VV E23 -10.525"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -10,525
VV F23 "Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23 140,315
22 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 220,620 456,00 100 602,72 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "
VV D24 " ""SO 03a"
VV E24 "BILANCE ZEMINY"
VV A24 75.84"m3"+7.52"m3""výkop svahovaný" 83,360
VV B24 137.26"m3""výkop pažený" 137,260
VV C24 "Celkem: "A24+B24 220,620
23 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 336,457 54,10 18 202,32 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 11,708 22,40 262,26 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D26 " ""SO 03a"
VV E26 "ORNICE"
VV F26 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A26 35.84"m3""sejmutí ornice" 35,840
VV B26 -24.132"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -24,132
VV C26 "Celkem: "A26+B26 11,708
25 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 301,800 148,00 44 666,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C27 " ""SO 03a"
VV D27 "příloha D27.7.1, D27.7.2, tab"
VV E27 "zpětný zásyp výkopkem"
VV A27 301.80"m3" 301,800
VV B27 "Celkem: "A27 301,800
26 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 176,090 61,00 10 741,49 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C28 " ""SO 03a "
VV D28 "příloha D28.2.2, D28.7.1, D28.7.2, tab"
VV E28 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A28 241.32"m2"-65.23"m2" 176,090
VV B28 "Celkem: "A28 176,090
27 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 176,090 7,10 1 250,24 CS ÚRS 2022 02
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PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C29 " ""SO 03a "
VV D29 "příloha D29.2.2, D29.7.1, D29.7.2, tab"
VV A29 241.32"m2"-65.23"m2" 176,090
VV B29 "Celkem: "A29 176,090
28 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,641 200,00 528,20 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
29 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 65,230 12,00 782,76 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C30 " ""SO 03a "
VV D30 "příloha D30.2.2, D30.7.1, D30.7.2, tab"
VV A30 65.23"m2""pod ohumusování" 65,230
VV B30 "Celkem: "A30 65,230
30 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,978 200,00 195,60 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1
31 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 649,270 25,60 16 621,31 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV D31 " ""SO 03a "
VV E31 "příloha D31.2.2, D31.7.1, D31.7.2, tab"
VV A31 176.09"m2""pod ohumusování" 176,090
VV B31 473.18"m2""zhutnění podloží" 473,180
VV C31 "Celkem: "A31+B31 649,270
32 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 65,230 71,80 4 683,51 CS ÚRS 2022 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV C32 " ""SO 03a "
VV D32 "příloha D32.2.2, D32.7.1, D32.7.2, tab"
VV A32 65.23"m2""pod ohumusování" 65,230
VV B32 "Celkem: "A32 65,230
33 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 65,230 123,00 8 023,29 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C33 " ""SO 03a "
VV D33 "příloha D33.2.2, D33.7.1, D33.7.2, tab"
VV E33 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A33 65.23"m2" 65,230
VV B33 "Celkem: "A33 65,230
D 2 Zakládání 20 646,00
34 K 291R Zpětné osazení kamenných kvádrů lávky na MC 25 M2 33,300 620,00 20 646,00 R-položka
PP Zpětné osazení kamenných kvádrů lávky s naložením a vodorovným přemístěním na místo uložení
VV C34 " ""SO 03a "
VV D34 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení"
VV A34 33.3"m2" 33,300
VV B34 "Celkem: "A34 33,300
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 156 304,64
35 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550 122,00 433,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV F41 " ""SO 03a"
VV G41 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A41 0.85"m""DN 100" 0,850
VV H41 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV B41 1.0"m""DN 60" 1,000
VV C41 0.85"m""DN 70" 0,850
VV D41 0.85"m""DN 150" 0,850
VV E41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41 3,550
36 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 0,876 630,00 551,88 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 100
VV D36 " ""SO 03a"
VV E36 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A36 0.85"m""DN 100" 0,850
VV B36 "Celkem: "A36 0,850
VV C36 B36 * 1.03"Koeficient množství" 0,876
37 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,876 650,00 569,40 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 150
VV D37 " ""SO 03a"
VV E37 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
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VV A37 0.85"m""DN 150" 0,850
VV B37 "Celkem: "A37 0,850
VV C37 B37 * 1.03"Koeficient množství" 0,876
38 K 286111R7 trubka kanalizační PVC DN 60 M 1,030 210,00 216,30 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 60
VV D38 " ""SO 03a"
VV E38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A38 1.0"m""DN 60" 1,000
VV B38 "Celkem: "A38 1,000
VV C38 B38 * 1.03"Koeficient množství" 1,030
39 K 286111R8 trubka kanalizační PVC DN 70 M 0,876 220,00 192,72 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 70
VV D39 " ""SO 03a"
VV E39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A39 0.85"m""DN 70" 0,850
VV B39 "Celkem: "A39 0,850
VV C39 B39 * 1.03"Koeficient množství" 0,876
40 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 62,590 8 000,00 500 720,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
VV D42 " ""SO 03a "
VV E42 "příloha D42.2.2, D42.7.1, D42.7.2, tab"
VV F42 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV G42 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"
VV A42 306.57"m2"*0.2"m" 61,314
VV H42 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"
VV B42 6.38"m2"*0.2"m" 1,276
VV C42 "Celkem: "A42+B42 62,590
41 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 205,130 6 000,00 1 230 780,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
42 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087 251,00 9 810,84 CS ÚRS 2022 02
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PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."
VV D40 " ""SO 03a"
VV E40 "příloha D40.7.1, D40.7.2, tab"
VV A40 43"ks"*0.9"m" 38,700
VV B40 "Celkem: "A40 38,700
VV C40 B40 * 1.01"Koeficient množství" 39,087
43 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 657,190 940,00 617 758,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
44 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 657,190 200,00 131 438,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
45 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,889 59 000,00 111 451,00 R-položka
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV C46 " ""SO 03a "
VV D46 "příloha D46.2.2, D46.7.1, D46.7.2, tab"
VV E46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A46 1.889"t" 1,889
VV B46 "Celkem: "A46 1,889
46 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 6,291 59 000,00 371 169,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
47 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 3,000 376,00 1 128,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C48 " ""SO 03a"
VV D48 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"
VV A48 3"ks" 3,000
VV B48 "Celkem: "A48 3,000
48 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 13,000 383,00 4 979,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C49 " ""SO 03a"
VV D49 "zpětné využití sloupků, mtž bez dodávky"
VV E49 "oplocení z pletiva"
VV A49 13"ks" 13,000
VV B49 "Celkem: "A49 13,000
49 K 348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000 841,00 1 682,00 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101230
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV D50 " ""SO 03a"
VV E50 "zpětné osazení, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m"
VV A50 1"ks" 1,000
VV F50 "zpětné osazení, branka s pletivem, š=1,1 m"
VV B50 1"ks" 1,000
VV C50 "Celkem: "A50+B50 2,000
50 K 34832121R Zábradelní zídky a podezdívky ze betonu tř. C 20/25 M3 3,070 4 120,00 12 648,40 R-položka
PP Zábradelní zídky a podezdívky z betonu tř. C 20/25
VV C51 " ""SO 03a"
VV D51 "podezdívka - oplocení z pletiva"
VV A51 1*0.1*30.7"m" 3,070
VV B51 "Celkem: "A51 3,070
51 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2 61,400 814,00 49 979,60 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy
VV C52 " ""SO 03a"
VV D52 "podezdívka - oplocení z pletiva"
VV A52 1*2*30.7"m" 61,400
VV B52 "Celkem: "A52 61,400
52 K 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2 61,400 107,00 6 569,80 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348351212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy
VV C53 " ""SO 03a"
VV D53 "podezdívka - oplocení z pletiva"
VV A53 1*2*30.7"m" 61,400
VV B53 "Celkem: "A53 61,400
53 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 30,700 106,00 3 254,20 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C54 " ""SO 03a"
VV D54 "zpětné využití pletiva, mtž bez dodávky"
Strana 57 z 287
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV A54 30.7"m" 30,700
VV B54 "Celkem: "A54 30,700
54 K 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm M 30,700 10,00 307,00 CS ÚRS 2022 02
PP drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/15619100
55 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 6,600 538,00 3 550,80 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348501211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C55 " ""SO 03a"
VV D55 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení"
VV A55 6.6"m" 6,600
VV B55 "Celkem: "A55 6,600
56 K 34894213R Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky M 33,200 1 200,00 39 840,00 R-položka
PP Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Ocelové zábradlí na koruně PB nábřežní zdi – úsek na SV a JZ a na znovuosazených lávkách č. 3, 4 a 6 a mostku č. 5. Předpokládá se, že
uchycení zábradlí se provede stejným způsobem, jako bylo provedeno původně – přivařením na ocelové trny, zabetonované ve vrtech do
koruny zdi."
VV C57 " ""SO 03a "
VV D57 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí"
VV A57 33.2"m" 33,200
VV B57 "Celkem: "A57 33,200
57 K 34894210R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana antikorozním nátěrem M 14,500 3 950,00 57 275,00 R-položka
PP Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana antikorozním nátěrem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Nově osazované zábradlí bude stejné konstrukce jako zábradlí stávající – tj. trubky ocel. bezešvé, čtvercové 45/5 mm s jednořadou výplní ze
shodné trubky jako madlo a sloupky. Zábradlí bude opatřeno antikorozním nátěrem, vrchní vrstva se světle modrým odstínem. Upevnění do
koruny nových zdí se provede navařením sloupků na ocelové kotvy, osazené do vrtů do betonové konstrukce koruny zdí. Vrty budou před
svařováním zality cementovou maltou. Zábradlí se opatří protikorozním a vrchním nátěrem. "
VV C56 " ""SO 03a "
VV D56 "nové ocel. zábradlí dle původního vzoru, vč. montáže a povrch. ochrany podél silnice "
VV A56 14.5"m" 14,500
VV B56 "Celkem: "A56 14,500
D 4 Vodorovné konstrukce 630 698,48
58 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 23,736 3 640,00 86 399,04 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV E58 " ""SO 03a"
VV F58 "příloha D.7.1, D.7.2, tab"
VV G58 "podkladní beton tl. 100 mm"
VV H58 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A58 221.6"m2"*0.1"m" 22,160
VV I58 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B58 14.08"m2"*0.1"m" 1,408
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VV J58 "SCHODIŠTĚ"
VV C58 0.13"m2"*0.6+0.15"m2"*0.6 0,168
VV D58 "Celkem: "A58+B58+C58 23,736
59 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 34,540 1 310,00 45 247,40 R-položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV C59 " ""SO 03a "
VV D59 "příloha D59.7.1, D59.7.2, tab"
VV E59 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"
VV A59 34.54"m3" 34,540
VV B59 "Celkem: "A59 34,540
60 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 10,525 1 300,00 13 682,50 R-položka
PP Zapravení říčního sedimentu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"
VV C60 " ""SO 03a"
VV D60 "příloha D60.7.1, D60.7.2, tab"
VV E60 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"
VV A60 150.35"m2"*0.07"m" 10,525
VV B60 "Celkem: "A60 10,525
61 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 168,090 2 580,00 433 672,20 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV D61 " ""SO 03a "
VV E61 "příloha D61.7.1, D61.7.2, tab"
VV F61 "kámen: žula"
VV A61 65.43"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 65,430
VV B61 102.66"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 102,660
VV C61 "Celkem: "A61+B61 168,090
62 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 217,560 204,00 44 382,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV C62 " ""SO 03a "
VV D62 "příloha D62.7.1, D62.7.2, tab"
VV A62 217.56"m2" 217,560
VV B62 "Celkem: "A62 217,560
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63 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 2,210 3 310,00 7 315,10 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV C63 " ""SO 03a"
VV D63 "příloha D63.4"
VV E63 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV F63 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm"
VV A63 1.3 *1.7 2,210
VV B63 "Celkem: "A63 2,210
D 5 Komunikace pozemní 38 429,63
64 K 56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 27,890 560,00 15 618,40 R-položka
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm
VV C64 " ""SO 03a "
VV D64 "příloha D64.7.1, D64.7.2, tab"
VV E64 "obnova vozovky"
VV A64 27.89"m2" 27,890
VV B64 "Celkem: "A64 27,890
65 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 27,890 19,90 555,01 CS ÚRS 2022 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108
VV C65 " ""SO 03a "
VV D65 "příloha D65.7.1, D65.7.2, tab"
VV E65 "obnova vozovky"
VV A65 27.89"m2" 27,890
VV B65 "Celkem: "A65 27,890
66 K 576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 27,890 446,00 12 438,94 CS ÚRS 2022 02
PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/576143211
VV C66 " ""SO 03a "
VV D66 "příloha D66.7.1, D66.7.2, tab"
VV E66 "obnova vozovky"
VV A66 27.89"m2" 27,890
VV B66 "Celkem: "A66 27,890
67 K 577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 27,890 352,00 9 817,28 CS ÚRS 2022 02
PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.
VV C67 " ""SO 03a "
VV D67 "příloha D67.7.1, D67.7.2, tab"
VV E67 "obnova vozovky"
VV A67 27.89"m2" 27,890
VV B67 "Celkem: "A67 27,890
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 160 715,14
80 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 875,400 36,20 31 689,48 CS ÚRS 2022 02
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PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV C69 " ""SO 03a"
VV D69 "2x asfaltový nátěr"
VV A69 437.7"m2"*2 875,400
VV B69 "Celkem: "A69 875,400
81 K 1116133R asfaltový nátěr T 1,488 85 500,00 127 224,00 R-položka
PP asfaltový nátěr
82 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 1,514 1 190,00 1 801,66 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767 Konstrukce zámečnické 15 172,40
83 K 767161833 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí M 33,200 457,00 15 172,40 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161833
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C71 " ""SO 03a "
VV D71 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití"
VV A71 33.2"m" 33,200
VV B71 "Celkem: "A71 33,200
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 329 282,95
68 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 27,900 246,00 6 863,40 CS ÚRS 2022 02
PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122
VV C73 " ""SO 03a "
VV D73 "příloha D73.2.2, D73.7.1, D73.7.2, tab"
VV A73 27.9"m2""dilatační spáry 16 x" 27,900
VV B73 "Celkem: "A73 27,900
69 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 6,600 114,00 752,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými
sloupky z prken a latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003818
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C74 " ""SO 03a"
VV D74 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije"
VV A74 6.6"m" 6,600
VV B74 "Celkem: "A74 6,600
70 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 126,650 1 350,00 170 977,50 CS ÚRS 2022 02
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PP Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
71 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 3,070 4 530,00 13 907,10 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně z betonu prostého neprokládaného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966045111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
VV C76 " ""SO 03a "
VV D76 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva"
VV A76 30.7"m"*1"m"*0.1 3,070
VV B76 "Celkem: "A76 3,070
72 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 16,000 388,00 6 208,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
73 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 30,700 74,50 2 287,15 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C78 " ""SO 03a"
VV D78 "rozebrání, zpětné se využije"
VV A78 30.7"m" 30,700
VV B78 "Celkem: "A78 30,700
74 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000 253,00 506,00 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966073811
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV D79 " ""SO 03a"
VV E79 "rozebrání, zpětné se využije, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m"
VV A79 1"ks" 1,000
VV F79 "rozebrání, zpětné se využije, branka s pletivem, š=1,1 m"
VV B79 1"ks" 1,000
VV C79 "Celkem: "A79+B79 2,000
75 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 112,200 1 090,00 122 298,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
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VV C80 " ""SO 03a"
VV D80 "příloha D80.2.2, D80.7.1, D80.7.2, tab"
VV E80 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"
VV F80 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks"
VV A80 1122 "ks"*0.1"m" 112,200
VV B80 "Celkem: "A80 112,200
76 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,111 49 400,00 5 483,40 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011
VV C72 " ""SO 03a"
VV D72 "příloha D72.2.2, D72.7.1, D72.7.2, tab"
VV E72 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"
VV F72 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks"
VV A72 1122"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,111
VV B72 "Celkem: "A72 0,111
D 997 Přesun sutě 98 372,30
77 K 99731251R
Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,
apod.
T 378,355 260,00 98 372,30 R-položka
PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.
VV F81 " ""SO 03a"
VV A81 3.207"t"+16.176"t" +2.733"t""vrstvy vozovky" 22,116
VV B81 119.63"m3"*2.9"t""zdivo" 346,927
VV C81 0.08"m3/kus"*16"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků " 2,560
VV D81 6.752"t""podezdívka oplocení" 6,752
VV E81 "Celkem: "A81+B81+C81+D81 378,355
D 998 Přesun hmot 200 939,00
78 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 21,726 78,40 1 703,32 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.
VV C82 " ""SO 03a "
VV A82 21.726"t""HDK fr. 32-63 mm, obnova vozovky" 21,726
VV B82 "Celkem: "A82 21,726
79 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 711,556 280,00 199 235,68 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
VV D83 " ""SO 03a"
VV A83 733.282"t""celkem" 733,282
VV B83 -21.726"t""odečet, PH pro komunikace" -21,726
VV C83 "Celkem: "A83+B83 711,556
D OST Ostatní 50 000,00
84 K R_3.2
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,
zřízení a odstranění
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu
- hutněný násyp - 34,9 m3
- kamenné opevnění povrchu - 18,8 m3
- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (5 úseků), dl. 40 m
V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO"
VV C84 " ""SO 03a"
VV A84 1"kpl" 1,000
VV B84 "Celkem: "A84 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 958 141,53
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 958 141,53 21,00% 201 209,72
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 159 351,25
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 03 - SO 03
SO 03b - SO 03b - (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 958 141,53
1 - Zemní práce 16 330,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce 527 278,00
5 - Komunikace pozemní 60 794,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 315,56
767 - Konstrukce zámečnické 47 939,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 066,60
997 - Přesun sutě 28 690,48
998 - Přesun hmot 8 726,42
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 03 - SO 03
SO 03b - SO 03b - (oprava)
Strana 66 z 287
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 958 141,53
D 1 Zemní práce 16 330,38
1 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 37,670 152,00 5 725,84 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107324
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV C1 " ""SO 03b "
VV D1 "příloha D1.2.2, D1.7.1, D1.7.2, tab"
VV E1 "odstranění vrstvy vozovky"
VV A1 37.67"m2" 37,670
VV B1 "Celkem: "A1 37,670
2 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 37,670 60,80 2 290,34 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107341
SO 03b - SO 03b - (oprava)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 03 - SO 03
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV C2 " ""SO 03b "
VV D2 "příloha D2.2.2, D2.7.1, D2.7.2, tab"
VV E2 "odstranění vrstvy vozovky"
VV A2 37.67"m2" 37,670
VV B2 "Celkem: "A2 37,670
3 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 37,670 117,00 4 407,39 CS ÚRS 2022 02
PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do
1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů
nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu
části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové
frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm,
vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.
VV C3 " ""SO 03b "
VV D3 "příloha D3.2.2, D3.7.1, D3.7.2, tab"
VV E3 "odstranění vrstvy vozovky"
VV A3 37.67"m2" 37,670
VV B3 "Celkem: "A3 37,670
4 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3
strojně
M3 7,470 177,00 1 322,19 CS ÚRS 2022 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
VV C4 " ""SO 03b "
VV D4 "příloha D4.2.2, D4.7.1, D4.7.2, tab"
VV E4 "odstranění krajnice ze ŠD"
VV A4 7.47"m3" 7,470
VV B4 "Celkem: "A4 7,470
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5 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 7,470 346,00 2 584,62 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV C5 " ""SO 03b"
VV D5 "BILANCE ZEMINY"
VV E5 "odstranění krajnice ze ŠD"
VV A5 7.47"m3" 7,470
VV B5 "Celkem: "A5 7,470
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 527 278,00
6 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 4,440 8 000,00 35 520,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
VV C6 " ""SO 03b "
VV D6 "příloha D6.2.2, D6.7.1, D6.7.2, tab"
VV E6 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV F6 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"
VV A6 22.2"m2"*0.2"m" 4,440
VV B6 "Celkem: "A6 4,440
7 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 23,310 6 000,00 139 860,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV C7 " ""SO 03b"
VV D7 "příloha D7.2.2, D7.7.1, D7.7.2, tab"
VV E7 "beton C7 25/30, XC4, XF3, XA2"
VV F7 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A7 23.31"m3" 23,310
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VV B7 "Celkem: "A7 23,310
8 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 88,800 940,00 83 472,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV D8 " ""SO 03b"
VV E8 "příloha D8.2.2, D8.7.1, D8.7.2, tab"
VV F8 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A8 44.40"m2""bedněné svislé" 44,400
VV B8 44.40"m2""bedněné šikmé" 44,400
VV C8 "Celkem: "A8+B8 88,800
9 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 88,800 200,00 17 760,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
10 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,228 59 000,00 72 452,00 R-položka
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
11 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,886 59 000,00 52 274,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV C11 " ""SO 03b"
VV D11 "příloha D11.2.2, D11.7.1, D11.7.2, tab"
VV E11 "beton C11 25/30, XC4, XF3"
VV F11 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A11 0.886"t" 0,886
VV B11 "Celkem: "A11 0,886
12 K 34894213R Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky M 104,950 1 200,00 125 940,00 R-položka
PP Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Zpětné osazení ocelového zábradlí na koruně nábřežní zdi. Předpokládá se, že uchycení zábradlí se provede stejným způsobem, jako bylo
provedeno původně – přivařením na ocelové trny, zabetonované ve vrtech do koruny zdi."
VV C12 " ""SO 03b"
VV D12 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí"
VV A12 104.95"m" 104,950
VV B12 "Celkem: "A12 104,950
D 5 Komunikace pozemní 60 794,79
13 K 56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 37,670 560,00 21 095,20 R-položka
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm
VV C13 " ""SO 03b "
VV D13 "příloha D13.2.2, D13.7.1, D13.7.2, tab"
VV E13 "obnova vozovky"
VV A13 37.67"m2" 37,670
VV B13 "Celkem: "A13 37,670
14 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 7,470 390,00 2 913,30 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.
VV C14 " ""SO 03b "
VV D14 "příloha D14.2.2, D14.7.1, D14.7.2, tab"
VV E14 "obnova vozovky"
VV A14 7.47"m3" 7,470
VV B14 "Celkem: "A14 7,470
15 K 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T 14,940 400,00 5 976,00 CS ÚRS 2022 02
PP štěrkodrť frakce 0/22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58344155
16 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 37,670 19,90 749,63 CS ÚRS 2022 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108
VV C15 " ""SO 03b "
VV D15 "příloha D15.2.2, D15.7.1, D15.7.2, tab"
VV E15 "obnova vozovky"
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VV A15 37.67"m2" 37,670
VV B15 "Celkem: "A15 37,670
17 K 576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 37,670 446,00 16 800,82 CS ÚRS 2022 02
PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/576143211
VV C16 " ""SO 03b "
VV D16 "příloha D16.2.2, D16.7.1, D16.7.2, tab"
VV E16 "obnova vozovky"
VV A16 37.67"m2" 37,670
VV B16 "Celkem: "A16 37,670
18 K 577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 37,670 352,00 13 259,84 CS ÚRS 2022 02
PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.
VV C17 " ""SO 03b "
VV D17 "příloha D17.2.2, D17.7.1, D17.7.2, tab"
VV E17 "obnova vozovky"
VV A17 37.67"m2" 37,670
VV B17 "Celkem: "A17 37,670
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 315,56
27 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 89,000 36,20 3 221,80 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV C20 " ""SO 03b"
VV D20 "2x asfaltový nátěr"
VV A20 44.5"m2"*2 89,000
VV B20 "Celkem: "A20 89,000
28 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,151 85 500,00 12 910,50 R-položka
PP asfaltový nátěr
29 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,154 1 190,00 183,26 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767 Konstrukce zámečnické 47 939,30
30 K 767161833 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí M 104,900 457,00 47 939,30 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161833
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C22 " ""SO 03b"
VV D22 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití"
VV A22 104.9"m" 104,900
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VV B22 "Celkem: "A22 104,900
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 066,60
19 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 27,750 1 650,00 45 787,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
VV C25 " ""SO 03b "
VV D25 "příloha D25.7.1, D25.7.2, tab"
VV E25 "stávající zdivo"
VV A25 27.75"m3" 27,750
VV B25 "Celkem: "A25 27,750
20 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 26,700 1 090,00 29 103,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV C26 " ""SO 03b"
VV D26 "příloha D26.2.2, D26.7.1, D26.7.2, tab"
VV E26 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"
VV F26 "44,40m2*6ks/m2=267 ks"
VV A26 267 "ks"*0.1"m" 26,700
VV B26 "Celkem: "A26 26,700
21 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,026 49 400,00 1 284,40 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011
VV C23 " ""SO 03b"
VV D23 "příloha D23.2.2, D23.7.1, D23.7.2, tab"
VV E23 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"
VV F23 "44,40m2*6ks/m2=267 ks"
VV A23 267"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,026
VV B23 "Celkem: "A23 0,026
22 K 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 149,850 1 090,00 163 336,50 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV C27 " ""SO 03b "
VV D27 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky"
VV A27 999"ks"*0.15"m" 149,850
VV B27 "Celkem: "A27 149,850
23 K 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,266 47 200,00 12 555,20 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021013
VV C24 " ""SO 03b "
VV D24 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky"
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VV A24 999"ks"*0.3"m"*0.888"kg/m"/1000 0,266
VV B24 "Celkem: "A24 0,266
D 997 Přesun sutě 28 690,48
24 K 99731251R
Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,
apod.
T 110,348 260,00 28 690,48 R-položka
PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.
VV D28 " ""SO 03b"
VV A28 80.475"t""zdivo" 80,475
VV B28 4.332"t"+3.692"t"+21.849"t""vrstvy vozovky" 29,873
VV C28 "Celkem: "A28+B28 110,348
D 998 Přesun hmot 8 726,42
25 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 44,285 78,40 3 471,94 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.
VV C29 " ""SO 03b"
VV A29 44.285"t" 44,285
VV B29 "Celkem: "A29 44,285
26 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 18,766 280,00 5 254,48 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
VV D30 " ""SO 03b"
VV A30 63.051"t""celkem" 63,051
VV B30 -44.285"t""odečet, PH pro komunikace" -44,285
VV C30 "Celkem: "A30+B30 18,766
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 513 175,41
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 513 175,41 21,00% 527 766,84
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 3 040 942,25
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 04 - SO 04 - (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 513 175,41
1 - Zemní práce 300 602,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 305 834,26
4 - Vodorovné konstrukce 543 881,42
5 - Komunikace pozemní 840,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 935,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 558,50
997 - Přesun sutě 19 933,94
998 - Přesun hmot 147 589,96
OST - Ostatní 50 000,00
SO 04 - SO 04 - (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 513 175,41
D 1 Zemní práce 300 602,23
1 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV C3 " ""SO 04"
VV D3 "příloha D3.2.2, D3.2.3"
VV A3 1"ks""bříza dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B3 "Celkem: "A3 1,000
2 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 1,500 110,00 165,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107323
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV C4 " ""SO 04 "
VV D4 "odstranění štěrkové cesty"
VV A4 1.5"m2" 1,500
VV B4 "Celkem: "A4 1,500
3 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 278,410 28,90 8 046,05 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 04 - SO 04 - (rekonstrukce)
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
VV C5 " ""SO 04 "
VV D5 "příloha D5.2.2, D5.2.3, D5.8.1.D5.8.2, tab"
VV E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm"
VV A5 278.41"m2" 278,410
VV B5 "Celkem: "A5 278,410
4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 153,253 50,00 7 662,65 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D6 " ""SO 04 "
VV E6 "příloha D6.2.2, D6.2.3, D6.8.1.D6.8.2, tab"
VV F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A6 172.76"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 115,173
VV B6 57.12"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 38,080
VV C6 "Celkem: "A6+B6 153,253
5 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 76,627 50,00 3 831,35 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D7 " ""SO 04 "
VV E7 "příloha D7.2.2, D7.2.3, D7.8.1.D7.8.2, tab"
VV F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"
VV A7 172.76"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 57,587
VV B7 57.12"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 19,040
VV C7 "Celkem: "A7+B7 76,627
6 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 92,180 380,00 35 028,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do
500 m3
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C8 " ""SO 04"
VV D8 "příloha D8.2.2, D8.2.3, D8.8.1.D8.8.2, tab"
VV E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A8 138.27"m3"*2/3 "pažený výkop" 92,180
VV B8 "Celkem: "A8 92,180
7 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 46,090 506,00 23 321,54 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100
do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C9 " ""SO 04 "
VV D9 "příloha D9.2.2, D9.2.3, D9.8.1.D9.8.2, tab"
VV E9 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku"
VV A9 138.27"m3"*1/3 "pažený výkop" 46,090
VV B9 "Celkem: "A9 46,090
8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 92,650 117,00 10 840,05 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení
pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo
hnaného se od plochy pažení odečítají.
VV C10 " ""SO 04 "
VV D10 "příloha D10.2.2, D10.2.3, D10.8.1.D10.8.2, tab"
VV A10 92.65"m2" 92,650
VV B10 "Celkem: "A10 92,650
9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 92,650 34,70 3 214,96 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211
10 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 138,270 63,80 8 821,63 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru
cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
VV C12 " ""SO 04"
VV D12 "příloha D12.2.2, D12.2.3, D12.8.1.D12.8.2, tab"
VV A12 138.27"m3" 138,270
VV B12 "Celkem: "A12 138,270
11 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 138,270 13,90 1 921,95 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311
12 K 1623014R4 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 R-položka
PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
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Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pařezy z kácených dřevin:
1 ks - do 500 mm
"
VV C14 " ""SO 04 "
VV D14 "pařezy k likvidaci"
VV A14 1"kpl" 1,000
VV B14 "Celkem: "A14 1,000
13 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 276,235 87,80 24 253,43 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
14 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 7,333 202,00 1 481,27 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV D16 " ""SO 04"
VV E16 "ORNICE"
VV F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A16 27.841"m3""sejmutí ornice" 27,841
VV B16 -20.508"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -20,508
VV C16 "Celkem: "A16+B16 7,333
15 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490 346,00 45 495,54 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV F17 " ""SO 04 "
VV G17 "BILANCE ZEMINY"
VV A17 115.173"m3"+38.08"m3""výkop svahovaný" 153,253
VV B17 92.18"m3""výkop pažený" 92,180
VV C17 -106.49"m3""odpočet, zpětný zásyp" -106,490
VV D17 -7.453"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -7,453
VV E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 131,490
16 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 122,717 456,00 55 958,95 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "
VV D18 " ""SO 04 "
VV E18 "BILANCE ZEMINY"
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VV A18 57.587"m3"+19.04"m3""výkop svahovaný" 76,627
VV B18 46.09"m3""výkop pažený" 46,090
VV C18 "Celkem: "A18+B18 122,717
17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 134,451 54,10 7 273,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 7,333 22,40 164,26 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D20 " ""SO 04"
VV E20 "ORNICE"
VV F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A20 27.841"m3""sejmutí ornice" 27,841
VV B20 -20.508"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -20,508
VV C20 "Celkem: "A20+B20 7,333
19 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 106,490 148,00 15 760,52 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C21 " ""SO 04 "
VV D21 "příloha D21.2.2, D21.2.3, D21.8.1.D21.8.2, tab"
VV E21 "zpětný zásyp výkopkem"
VV A21 106.49"m3" 106,490
VV B21 "Celkem: "A21 106,490
20 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 156,670 61,00 9 556,87 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C22 " ""SO 04 "
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VV D22 "příloha D22.2.2, D22.2.3, D22.8.1.D22.8.2, tab"
VV E22 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A22 205.08-48.41"m2" 156,670
VV B22 "Celkem: "A22 156,670
21 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 156,670 7,10 1 112,36 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C23 " ""SO 04 "
VV D23 "příloha D23.2.2, D23.2.3, D23.8.1.D23.8.2, tab"
VV A23 205.08-48.41"m2" 156,670
VV B23 "Celkem: "A23 156,670
22 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 2,350 200,00 470,00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
23 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 48,410 12,00 580,92 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C24 " ""SO 04 "
VV D24 "příloha D24.2.2, D24.2.3, D24.8.1.D24.8.2, tab"
VV A24 48.41"m2" 48,410
VV B24 "Celkem: "A24 48,410
24 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,726 200,00 145,20 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1
25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 402,940 25,60 10 315,26 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV D25 " ""SO 04 "
VV E25 "příloha D25.2.2, D25.2.3, D25.8.1.D25.8.2, tab"
VV A25 156.67"m2""pod ohumusování" 156,670
VV B25 246.27"m2""zhutnění podloží" 246,270
VV C25 "Celkem: "A25+B25 402,940
26 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 48,410 71,80 3 475,84 CS ÚRS 2022 02
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PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV C26 " ""SO 04 "
VV D26 "příloha D26.2.2, D26.2.3, D26.8.1.D26.8.2, tab"
VV A26 48.41"m2""pod ohumusování" 48,410
VV B26 "Celkem: "A26 48,410
27 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 48,410 123,00 5 954,43 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C27 " ""SO 04"
VV D27 "příloha D27.2.2, D27.2.3, D27.8.1.D27.8.2, tab"
VV E27 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A27 48.41"m2" 48,410
VV B27 "Celkem: "A27 48,410
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 305 834,26
28 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,200 122,00 512,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV C30 " ""SO 04"
VV D30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A30 4.2"m""DN 100" 4,200
VV B30 "Celkem: "A30 4,200
29 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 4,242 630,00 2 672,46 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 100
VV D28 " ""SO 04"
VV E28 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A28 4.2"m""DN 100" 4,200
VV B28 "Celkem: "A28 4,200
VV C28 B28 * 1.01"Koeficient množství" 4,242
30 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 22,270 8 000,00 178 160,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
VV D31 " ""SO 04 "
VV E31 "příloha D31.2.2, D31.2.3, D31.8.1.D31.8.2, tab"
VV F31 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV G31 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"
VV A31 100.97"m2"*0.2"m" 20,194
VV H31 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"
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VV B31 10.38"m2"*0.2"m" 2,076
VV C31 "Celkem: "A31+B31 22,270
31 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 83,040 6 000,00 498 240,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV D32 " ""SO 04"
VV E32 "příloha D32.2.2, D32.2.3, D32.8.1.D32.8.2, tab"
VV F32 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"
VV G32 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A32 68.51"m3" 68,510
VV H32 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B32 14.53"m3" 14,530
VV C32 "Celkem: "A32+B32 83,040
32 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 15,453 251,00 3 878,70 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."
VV D29 " ""SO 04"
VV E29 "příloha D29.2.2, D29.2.3, D29.8.1.D29.8.2, tab"
VV A29 17"ks"*0.9"m" 15,300
VV B29 "Celkem: "A29 15,300
VV C29 B29 * 1.01"Koeficient množství" 15,453
33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280 940,00 254 063,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
Strana 84 z 287
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV G33 " ""SO 04"
VV H33 "příloha D.2.2, D.2.3, D.8.1.D.8.2, tab"
VV I33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A33 124.28"m2""bedněné svislé" 124,280
VV B33 56.60"m2""bedněné šikmé" 56,600
VV C33 9.9"m2""dilatační spáry 8 x" 9,900
VV D33 "Mezisoučet: "A33+B33+C33 190,780
VV J33 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV E33 79.5"m2" 79,500
VV F33 "Celkem: "A33+B33+C33+E33 270,280
34 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 270,280 200,00 54 056,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
35 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 0,493 59 000,00 29 087,00 R-položka
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV C35 " ""SO 04"
VV D35 "příloha D35.2.2, D35.2.3, D35.8.1.D35.8.2, tab"
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VV E35 "beton C35 25/30, XC4, XF3"
VV F35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A35 0.493"t" 0,493
VV B35 "Celkem: "A35 0,493
36 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,998 59 000,00 117 882,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV D36 " ""SO 04"
VV E36 "příloha D36.2.2, D36.2.3, D36.8.1.D36.8.2, tab"
VV F36 "beton C 25/30, XC4, XF3"
VV G36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A36 1.562"t" 1,562
VV H36 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B36 14.53"m3"*30"kg/m3"/1000 0,436
VV C36 "Celkem: "A36+B36 1,998
37 K 34894215R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem M 42,350 3 950,00 167 282,50 R-položka
PP Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Upevnění zábradlí do koruny zdi se provede pomocí kotev (4 ks/sloupek – viz též výkres D.8.1). Konstrukce zábradlí bude proti vlivu prostředí
chráněna žárovým zinkováním ponorem ( 85 μm), stejně bude chráněný i kotevní materiál. "
VV C37 " ""SO 04"
VV D37 "příloha D37.8.1 "
VV E37 "Na koruně LB zdi "
VV A37 42.35 "m" 42,350
VV B37 "Celkem: "A37 42,350
D 4 Vodorovné konstrukce 543 881,42
38 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 8,532 3 640,00 31 056,48 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV D38 " ""SO 04 "
VV E38 "příloha D38.2.2, D38.2.3, D38.8.1.D38.8.2, tab"
VV F38 "podkladní beton tl. 100 mm"
VV G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A38 63.76"m2"*0.1"m" 6,376
VV H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B38 21.56"m2"*0.1"m" 2,156
VV C38 "Celkem: "A38+B38 8,532
39 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 13,150 1 310,00 17 226,50 R-položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV C39 " ""SO 04 "
VV D39 "příloha D39.2.2, D39.2.3, D39.8.1.D39.8.2, tab"
VV E39 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"
VV A39 13.15"m3" 13,150
VV B39 "Celkem: "A39 13,150
40 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 7,453 1 300,00 9 688,90 R-položka
PP Zapravení říčního sedimentu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"
VV C40 " ""SO 04 "
VV D40 "příloha D40.2.2, D40.2.3, D40.8.1.D40.8.2, tab"
VV E40 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"
VV A40 106.47"m2"*0.07"m" 7,453
VV B40 "Celkem: "A40 7,453
41 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 173,530 2 510,00 435 560,30 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV D41 " ""SO 04 "
VV E41 "příloha D41.2.2, D41.2.3, D41.8.1.D41.8.2, tab"
VV F41 "kámen: žula"
VV A41 115.93"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 115,930
VV B41 57.60"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 57,600
VV C41 "Celkem: "A41+B41 173,530
42 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 246,810 204,00 50 349,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV C42 " ""SO 04"
VV D42 "příloha D42.2.2, D42.2.3, D42.8.1.D42.8.2, tab"
VV A42 246.81 "m2" 246,810
VV B42 "Celkem: "A42 246,810
D 5 Komunikace pozemní 840,00
43 K 56477112R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm se zakalením M2 1,500 560,00 840,00 R-položka
PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm se zakalením
VV C43 " ""SO 04 "
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VV D43 "obnova štěrkové cesty"
VV A43 1.5"m2" 1,500
VV B43 "Celkem: "A43 1,500
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 935,10
50 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 370,000 36,20 13 394,00 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV C45 " ""SO 04"
VV D45 "2x asfaltový nátěr"
VV A45 185"m2"*2 370,000
VV B45 "Celkem: "A45 370,000
51 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,629 85 500,00 53 779,50 R-položka
PP asfaltový nátěr
52 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,640 1 190,00 761,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 558,50
44 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 9,900 246,00 2 435,40 CS ÚRS 2022 02
PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122
VV C48 " ""SO 04"
VV D48 "příloha D48.2.2, D48.2.3, D48.8.1.D48.8.2, tab"
VV A48 9.9"m2""dilatační spáry 8 x" 9,900
VV B48 "Celkem: "A48 9,900
45 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 26,210 1 350,00 35 383,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
VV C49 " ""SO 04"
VV D49 "příloha D49.2.2, D49.2.3, D49.8.1.D49.8.2, tab"
VV E49 "stávající zdivo"
VV A49 26.21"m3" 26,210
VV B49 "Celkem: "A49 26,210
46 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 34,000 1 090,00 37 060,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
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VV C50 " ""SO 04"
VV D50 "příloha D50.2.2, D50.2.3, D50.8.1.D50.8.2, tab"
VV E50 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"
VV F50 "56,60m2*6ks/m2=340 ks"
VV A50 340 "ks"*0.1"m" 34,000
VV B50 "Celkem: "A50 34,000
47 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,034 49 400,00 1 679,60 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011
VV C47 " ""SO 04"
VV D47 "příloha D47.2.2, D47.2.3, D47.8.1.D47.8.2, tab"
VV E47 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"
VV F47 "56,60m2*6ks/m2=340 ks"
VV A47 340"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,034
VV B47 "Celkem: "A47 0,034
D 997 Přesun sutě 19 933,94
48 K 99731251R
Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,
apod.
T 76,669 260,00 19 933,94 R-položka
PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.
VV D51 " ""SO 04"
VV A51 76.009"t""zdivo" 76,009
VV B51 0.66"t""vrstvy štěrkové cesty" 0,660
VV C51 "Celkem: "A51+B51 76,669
D 998 Přesun hmot 147 589,96
49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 527,107 280,00 147 589,96 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
D OST Ostatní 50 000,00
53 K R_4.2
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,
zřízení a odstranění
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu
- hutněný násyp - 28,8 m3
- kamenné opevnění povrchu - 15,5 m3
- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (3 úseky), dl. 42 m
V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO"
VV C53 " ""SO 04"
VV A53 1"kpl" 1,000
VV B53 "Celkem: "A53 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 681 196,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 681 196,00 21,00% 563 051,16
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 3 244 247,16
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 05 - SO 05 - (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 681 196,00
1 - Zemní práce 269 137,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 529 641,93
4 - Vodorovné konstrukce 423 564,90
5 - Komunikace pozemní 29 790,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 332,95
767 - Konstrukce zámečnické 9 272,00
8 - Trubní vedení 825,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 792,70
997 - Přesun sutě 47 242,40
998 - Přesun hmot 113 595,65
OST - Ostatní 50 000,00
SO 05 - SO 05 - (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 681 196,00
D 1 Zemní práce 269 137,85
1 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV C3 " ""SO 05"
VV D3 "příloha D3.2.3"
VV A3 1"ks""smrk dn 600 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV B3 "Celkem: "A3 1,000
2 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 21,620 152,00 3 286,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107324
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV C4 " ""SO 05"
VV D4 "příloha D4.9.1, D4.9.2, tab"
VV E4 "odstranění vrstvy vozovky"
VV A4 21.62"m2" 21,620
VV B4 "Celkem: "A4 21,620
3 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 21,620 60,80 1 314,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107341
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 05 - SO 05 - (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV C5 " ""SO 05"
VV D5 "příloha D5.9.1, D5.9.2, tab"
VV E5 "odstranění vrstvy vozovky"
VV A5 21.62"m2" 21,620
VV B5 "Celkem: "A5 21,620
4 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 21,620 117,00 2 529,54 CS ÚRS 2022 02
PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do
1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů
nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu
části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové
frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm,
vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.
VV C6 " ""SO 05"
VV D6 "příloha D6.9.1, D6.9.2, tab"
VV E6 "odstranění vrstvy vozovky"
VV A6 21.62"m2" 21,620
VV B6 "Celkem: "A6 21,620
5 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 180,280 28,90 5 210,09 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
VV C7 " ""SO 05"
VV D7 "příloha D7.9.1, D7.9.2, tab"
VV E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm"
VV A7 180.28"m2" 180,280
VV B7 "Celkem: "A7 180,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 101,447 50,00 5 072,35 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D8 " ""SO 05"
VV E8 "příloha D8.9.1, D8.9.2, tab"
VV F8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A8 136.17"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 90,780
VV B8 16.0"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 10,667
VV C8 "Celkem: "A8+B8 101,447
7 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 50,723 50,00 2 536,15 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D9 " ""SO 05"
VV E9 "příloha D9.9.1, D9.9.2, tab"
VV F9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"
VV A9 136.17"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 45,390
VV B9 16"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 5,333
VV C9 "Celkem: "A9+B9 50,723
8 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 96,933 380,00 36 834,54 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do
500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C10 " ""SO 05"
VV D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab"
VV E10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A10 145.40"m3"*2/3 "pažený výkop" 96,933
VV B10 "Celkem: "A10 96,933
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9 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 48,467 506,00 24 524,30 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100
do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C11 " ""SO 05"
VV D11 "příloha D11.9.1, D11.9.2, tab"
VV E11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku"
VV A11 145.40"m3"*1/3 "pažený výkop" 48,467
VV B11 "Celkem: "A11 48,467
10 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 111,360 117,00 13 029,12 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení
pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo
hnaného se od plochy pažení odečítají.
VV C12 " ""SO 05"
VV D12 "příloha D12.9.1, D12.9.2, tab"
VV A12 111.36 "m2" 111,360
VV B12 "Celkem: "A12 111,360
11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 111,360 34,70 3 864,19 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211
12 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 145,400 63,80 9 276,52 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru
cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
VV C14 " ""SO 05"
VV D14 "příloha D14.9.1, D14.9.2, tab"
VV A14 145.40"m3" 145,400
VV B14 "Celkem: "A14 145,400
13 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 145,400 13,90 2 021,06 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311
14 K 1623014R5 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 15 000,00 15 000,00 R-položka
PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pařezy z kácených dřevin:
1 ks - do 700 mm"
VV C16 " ""SO 05"
VV D16 "pařezy k likvidaci"
VV A16 1"kpl" 1,000
VV B16 "Celkem: "A16 1,000
15 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 245,125 87,80 21 521,98 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
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Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
16 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,263 202,00 1 265,13 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV D18 " ""SO 05"
VV E18 "ORNICE"
VV F18 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A18 18.028"m3""sejmutí ornice" 18,028
VV B18 -11.765"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -11,765
VV C18 "Celkem: "A18+B18 6,263
17 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714 346,00 31 387,04 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV F19 " ""SO 05"
VV G19 "BILANCE ZEMINY"
VV A19 90.78"m3"+10.667"m3""výkop svahovaný" 101,447
VV B19 96.933"m3""výkop pažený" 96,933
VV C19 -102.37"m3""odpočet, zpětný zásyp" -102,370
VV D19 -5.296"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -5,296
VV E19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19 90,714
18 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 99,190 456,00 45 230,64 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "
VV D20 " ""SO 05"
VV E20 "BILANCE ZEMINY"
VV A20 45.39"m3"+5.333"m3""výkop svahovaný" 50,723
VV B20 48.467"m3""výkop pažený" 48,467
VV C20 "Celkem: "A20+B20 99,190
19 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 119,431 54,10 6 461,22 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,263 22,40 140,29 CS ÚRS 2022 02
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PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D22 " ""SO 05"
VV E22 "ORNICE"
VV F22 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A22 18.028"m3""sejmutí ornice" 18,028
VV B22 -11.765"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -11,765
VV C22 "Celkem: "A22+B22 6,263
21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 102,370 148,00 15 150,76 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C23 " ""SO 05"
VV D23 "příloha D23.9.1, D23.9.2, tab"
VV E23 "zpětný zásyp výkopkem"
VV A23 102.37"m3" 102,370
VV B23 "Celkem: "A23 102,370
22 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 78,600 61,00 4 794,60 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C24 " ""SO 05"
VV D24 "příloha D24.9.1, D24.9.2, tab"
VV E24 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A24 117.65 -39.05"m2" 78,600
VV B24 "Celkem: "A24 78,600
23 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 78,600 7,10 558,06 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C25 " ""SO 05"
VV D25 "příloha D25.9.1, D25.9.2, tab"
VV A25 117.65 -39.05"m2" 78,600
VV B25 "Celkem: "A25 78,600
24 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,179 200,00 235,80 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
25 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 39,050 12,00 468,60 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C26 " ""SO 05"
VV D26 "příloha D26.9.1, D26.9.2, tab"
VV A26 39.05"m2" 39,050
VV B26 "Celkem: "A26 39,050
26 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,586 200,00 117,20 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1
27 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 332,070 25,60 8 500,99 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV D27 " ""SO 05"
VV E27 "příloha D27.9.1, D27.9.2, tab"
VV A27 78.60"m2""pod ohumusování" 78,600
VV B27 253.47"m2""zhutnění podloží" 253,470
VV C27 "Celkem: "A27+B27 332,070
28 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 39,050 71,80 2 803,79 CS ÚRS 2022 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV C28 " ""SO 05"
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VV D28 "příloha D28.9.1, D28.9.2, tab"
VV A28 39.05"m2""pod ohumusování" 39,050
VV B28 "Celkem: "A28 39,050
29 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 39,050 123,00 4 803,15 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C29 " ""SO 05"
VV D29 "příloha D29.9.1, D29.9.2, tab"
VV E29 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A29 39.05"m2" 39,050
VV B29 "Celkem: "A29 39,050
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 529 641,93
30 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 0,650 122,00 79,30 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV C33 " ""SO 05"
VV D33 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A33 0.65"m""DN 125" 0,650
VV B33 "Celkem: "A33 0,650
31 K 286111R2 trubka kanalizační PVC DN 125 M 0,670 640,00 428,80 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 125
VV D30 " ""SO 05"
VV E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A30 0.65"m""DN 125" 0,650
VV B30 "Celkem: "A30 0,650
VV C30 B30 * 1.03"Koeficient množství" 0,670
32 K 34894215R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem M 76,000 3 950,00 300 200,00 R-položka
PP Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Upevnění zábradlí do koruny zdi se provede pomocí kotev (4 ks/sloupek – viz též výkres D.8.1). Konstrukce zábradlí bude proti vlivu prostředí
chráněna žárovým zinkováním ponorem (85 μm), stejně bude chráněný i kotevní materiál. "
VV C41 " ""SO 05"
VV D41 "příloha D41.9.1 "
VV E41 "ocelové zábradlí (nové podél silnice)"
VV A41 76"m" 76,000
VV B41 "Celkem: "A41 76,000
33 K 311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 0,900 140,00 126,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101212
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
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VV C34 " ""SO 05"
VV D34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A34 0.9"m""DN 200" 0,900
VV B34 "Celkem: "A34 0,900
34 K 286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 0,927 927,00 859,33 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 200
VV D31 " ""SO 05"
VV E31 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A31 0.9"m""DN 200" 0,900
VV B31 "Celkem: "A31 0,900
VV C31 B31 * 1.03"Koeficient množství" 0,927
35 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,574 8 000,00 140 592,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
VV D35 " ""SO 05"
VV E35 "příloha D35.9.1, D35.9.2, tab"
VV F35 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV G35 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"
VV A35 83.46"m2"*0.2"m" 16,692
VV H35 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"
VV B35 4.41"m2"*0.2"m" 0,882
VV C35 "Celkem: "A35+B35 17,574
36 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 94,450 6 000,00 566 700,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV E36 " ""SO 05"
VV F36 "příloha D.9.1, D.9.2, tab"
VV G36 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"
VV H36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A36 88.16"m3" 88,160
VV I36 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B36 3.7"m3" 3,700
VV J36 "SCHODIŠTĚ"
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VV C36 1.65*0.6 + 2*0.4 *2.0 2,590
VV D36 "Celkem: "A36+B36+C36 94,450
37 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 19,998 251,00 5 019,50 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."
VV D32 " ""SO 05"
VV E32 "příloha D32.9.1, D32.9.2, tab"
VV A32 22"ks"*0.9"m" 19,800
VV B32 "Celkem: "A32 19,800
VV C32 B32 * 1.01"Koeficient množství" 19,998
38 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950 940,00 284 773,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV H37 " ""SO 05"
VV I37 "příloha D.9.1, D.9.2, tab"
VV J37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A37 186.84 "m2""bedněné svislé" 186,840
VV B37 75.31 "m2""bedněné šikmé" 75,310
VV C37 11.7"m2""dilatační spáry 9 x" 11,700
VV D37 "Mezisoučet: "A37+B37+C37 273,850
VV K37 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV E37 23.86"m2" 23,860
VV L37 "SCHODIŠTĚ"
VV F37 1.37"m2"*2+(0.35+0.8+0.4)*1+0.95*1 5,240
VV G37 "Celkem: "A37+B37+C37+E37+F37 302,950
39 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 302,950 200,00 60 590,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
40 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 0,635 59 000,00 37 465,00 R-položka
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV C39 " ""SO 05"
VV D39 "příloha D39.9.1, D39.9.2, tab"
VV E39 "beton C39 25/30, XC4, XF3"
VV F39 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A39 0.635"t" 0,635
VV B39 "Celkem: "A39 0,635
41 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,251 59 000,00 132 809,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV E40 " ""SO 05"
VV F40 "příloha D.9.1, D.9.2, tab"
VV G40 "beton C 25/30, XC4, XF3"
VV H40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A40 2.01"t" 2,010
VV I40 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B40 3.7"m3"*30"kg/m3"/1000 0,111
VV J40 "SCHODIŠTĚ"
VV C40 2.59"m3"*50"kg/m3"/1000 0,130
VV D40 "Celkem: "A40+B40+C40 2,251
D 4 Vodorovné konstrukce 423 564,90
42 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 11,841 3 640,00 43 101,24 CS ÚRS 2022 02
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PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV E42 " ""SO 05"
VV F42 "příloha D.9.1, D.9.2, tab"
VV G42 "podkladní beton tl. 100 mm"
VV H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A42 105.19"m2"*0.1"m" 10,519
VV I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B42 10.32"m2"*0.1"m" 1,032
VV J42 "SCHODIŠTĚ"
VV C42 0.13"m2"*1"m"+0.16"m2"*1"m" 0,290
VV D42 "Celkem: "A42+B42+C42 11,841
43 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 11,650 1 310,00 15 261,50 R-položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV C43 " ""SO 05"
VV D43 "příloha D43.9.1, D43.9.2, tab"
VV E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"
VV A43 11.65"m3" 11,650
VV B43 "Celkem: "A43 11,650
44 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 5,296 1 300,00 6 884,80 R-položka
PP Zapravení říčního sedimentu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"
VV C44 " ""SO 05"
VV D44 "příloha D44.9.1, D44.9.2, tab"
VV E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"
VV A44 75.66"m2"*0.07"m" 5,296
VV B44 "Celkem: "A44 5,296
45 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 128,000 2 510,00 321 280,00 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV D45 " ""SO 05"
VV E45 "příloha D45.9.1, D45.9.2, tab"
VV F45 "kámen: žula"
VV A45 74.8"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 74,800
VV B45 53.2"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 53,200
VV C45 "Celkem: "A45+B45 128,000
46 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 163,190 204,00 33 290,76 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV C46 " ""SO 05"
VV D46 "příloha D46.9.1, D46.9.2, tab"
VV A46 163.19"m2" 163,190
VV B46 "Celkem: "A46 163,190
47 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 2,860 1 310,00 3 746,60 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.
VV C47 " ""SO 05"
VV D47 "příloha D47.4"
VV E47 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV F47 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm"
VV A47 1.3* 2.2 2,860
VV B47 "Celkem: "A47 2,860
D 5 Komunikace pozemní 29 790,20
48 K 56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 21,620 560,00 12 107,20 R-položka
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 400 mm
VV C48 " ""SO 05"
VV D48 "příloha D48.9.1, D48.9.2, tab"
VV E48 "obnova vozovky"
VV A48 21.62"m2" 21,620
VV B48 "Celkem: "A48 21,620
49 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 21,620 19,90 430,24 CS ÚRS 2022 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108
VV C49 " ""SO 05"
VV D49 "příloha D49.9.1, D49.9.2, tab"
VV E49 "obnova vozovky"
VV A49 21.62"m2" 21,620
VV B49 "Celkem: "A49 21,620
50 K 576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 21,620 446,00 9 642,52 CS ÚRS 2022 02
PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/576143211
VV C50 " ""SO 05"
VV D50 "příloha D50.9.1, D50.9.2, tab"
VV E50 "obnova vozovky"
VV A50 21.62"m2" 21,620
VV B50 "Celkem: "A50 21,620
51 K 577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 21,620 352,00 7 610,24 CS ÚRS 2022 02
PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10
m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.
VV C51 " ""SO 05"
VV D51 "příloha D51.9.1, D51.9.2, tab"
VV E51 "obnova vozovky"
VV A51 21.62"m2" 21,620
VV B51 "Celkem: "A51 21,620
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 77 332,95
62 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 421,200 36,20 15 247,44 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV C53 " ""SO 05"
VV D53 "2x asfaltový nátěr"
VV A53 210.6"m2"*2 421,200
VV B53 "Celkem: "A53 421,200
63 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,716 85 500,00 61 218,00 R-položka
PP asfaltový nátěr
64 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,729 1 190,00 867,51 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767 Konstrukce zámečnické 9 272,00
65 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti M 30,500 304,00 9 272,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813
VV C55 " ""SO 05"
VV D55 "demontáž do suti"
VV A55 30.5"m" 30,500
VV B55 "Celkem: "A55 30,500
D 8 Trubní vedení 825,42
52 K 87131312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 150 M 1,500 163,00 244,50 R-položka
PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 150
VV C57 " ""SO 05"
VV D57 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu"
VV A57 1.5"m" 1,500
VV B57 "Celkem: "A57 1,500
53 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,545 376,00 580,92 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 150
VV D56 " ""SO 05"
VV E56 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu"
VV A56 1.5"m" 1,500
VV B56 "Celkem: "A56 1,500
VV C56 B56 * 1.03"Koeficient množství" 1,545
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 792,70
54 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 11,700 246,00 2 878,20 CS ÚRS 2022 02
PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122
VV C59 " ""SO 05"
VV D59 "příloha D59.9.1, D59.9.2, tab"
VV A59 11.7"m2""dilatační spáry 9 x" 11,700
VV B59 "Celkem: "A59 11,700
55 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 56,610 1 350,00 76 423,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
VV C60 " ""SO 05"
VV D60 "příloha D60.9.1, D60.9.2, tab"
VV E60 "stávající zdivo"
VV A60 56.61"m3" 56,610
VV B60 "Celkem: "A60 56,610
56 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 45,200 1 090,00 49 268,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV C61 " ""SO 05"
VV D61 "příloha D61.9.1, D61.9.2, tab"
VV E61 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"
VV F61 "75,31m2*6ks/m2=452 ks"
VV A61 452 "ks"*0.1"m" 45,200
VV B61 "Celkem: "A61 45,200
57 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,045 49 400,00 2 223,00 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011
VV C58 " ""SO 05"
VV D58 "příloha D58.9.1, D58.9.2, tab"
VV E58 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"
VV F58 "75,31m2*6ks/m2=452 ks"
VV A58 452"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,045
VV B58 "Celkem: "A58 0,045
D 997 Přesun sutě 47 242,40
58 K 99731251R
Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,
apod.
T 181,314 260,00 47 141,64 R-položka
PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.
VV D62 " ""SO 05"
VV A62 164.169"t""zdivo" 164,169
VV B62 12.54"t"+2.119"t"+2.486"t""vrstvy vozovky" 17,145
VV C62 "Celkem: "A62+B62 181,314
59 K 99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,458 220,00 100,76 R-položka
PP Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
*vymezená změna závazku"
VV C63 " ""SO 05"
VV D63 "ocelové zábradlí"
VV A63 15"kg/m"*30.5"m"/1000 0,458
VV B63 "Celkem: "A63 0,458
D 998 Přesun hmot 113 595,65
60 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 16,842 78,40 1 320,41 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.
VV C64 " ""SO 05"
VV A64 16.842"t""HDK fr. 32-63 mm, obnova vozovky" 16,842
VV B64 "Celkem: "A64 16,842
61 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 400,983 280,00 112 275,24 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
VV D65 " ""SO 05"
VV A65 417.825"t""celkem" 417,825
VV B65 -16.842"t""odečet, PH pro komunikace" -16,842
VV C65 "Celkem: "A65+B65 400,983
D OST Ostatní 50 000,00
66 K R_5.2
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,
zřízení a odstranění
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu
- hutněný násyp - 10,9 m3
- kamenné opevnění povrchu - 5,8 m3
- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (3 úseky), dl. 40 m
V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO"
VV C66 " ""SO 05"
VV A66 1"kpl" 1,000
VV B66 "Celkem: "A66 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 2 668 953,40
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 668 953,40 21,00% 560 480,21
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 3 229 433,61
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 06 - SO 06 - (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 2 668 953,40
1 - Zemní práce 409 868,11
2 - Zakládání 313 200,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 968 430,31
4 - Vodorovné konstrukce 435 391,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 791,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 228 734,60
997 - Přesun sutě 54 455,44
998 - Přesun hmot 121 081,80
OST - Ostatní 100 000,00
SO 06 - SO 06 - (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 2 668 953,40
D 1 Zemní práce 409 868,11
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 1,000 396,00 396,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV C3 " ""SO 06"
VV D3 "příloha D3.2.4"
VV A3 1"ks""javor dn 220 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV B3 "Celkem: "A3 1,000
2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000 750,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV J4 " ""SO 06"
VV K4 "příloha D.2.4"
VV A4 1"ks""jasan dn 400 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B4 1"ks""smrk dn 500 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV C4 1"ks""smrk dn 400 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV D4 1"ks""jilm dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV E4 1"ks""bříza dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV F4 1"ks""bříza dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV G4 1"ks""modřín dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV H4 1"ks""smrk dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV I4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4 8,000
3 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm KUS 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 06 - SO 06 - (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV C5 " ""SO 06"
VV D5 "příloha D5.2.4"
VV A5 1"ks""jasan dn 800 mm - vlastník Pokorná" 1,000
VV B5 "Celkem: "A5 1,000
4 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 232,080 28,90 6 707,11 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
VV C6 " ""SO 06"
VV D6 "příloha D6.10.1, D6.10.2, tab"
VV E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm"
VV A6 232.08"m2" 232,080
VV B6 "Celkem: "A6 232,080
5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 85,046 50,00 4 252,30 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D7 " ""SO 06"
VV E7 "příloha D7.10.1, D7.10.2, tab"
VV F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A7 108.32"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 72,213
VV B7 19.25"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 12,833
VV C7 "Celkem: "A7+B7 85,046
6 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 42,524 50,00 2 126,20 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D8 " ""SO 06"
VV E8 "příloha D8.10.1, D8.10.2, tab"
VV F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"
VV A8 108.32"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 36,107
VV B8 19.25"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 6,417
VV C8 "Celkem: "A8+B8 42,524
7 K 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 102,387 380,00 38 907,06 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do
500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251204
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C9 " ""SO 06"
VV D9 "příloha D9.10.1, D9.10.2, tab"
VV E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A9 153.58"m3"*2/3 "pažený výkop" 102,387
VV B9 "Celkem: "A9 102,387
8 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 51,193 506,00 25 903,66 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100
do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351204
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C10 " ""SO 06"
VV D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab"
VV E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku"
VV A10 153.58"m3"*1/3 "pažený výkop" 51,193
VV B10 "Celkem: "A10 51,193
9 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 136,470 117,00 15 966,99 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení
pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo
hnaného se od plochy pažení odečítají.
VV C11 " ""SO 06"
VV D11 "příloha D11.10.1, D11.10.2, tab"
VV A11 136.47 "m2" 136,470
VV B11 "Celkem: "A11 136,470
10 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 136,470 34,70 4 735,51 CS ÚRS 2022 02
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PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211
11 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 179,155 63,80 11 430,09 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru
cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
VV D13 " ""SO 06"
VV E13 "příloha D13.10.1, D13.10.2, tab"
VV A13 153.58"m3" 153,580
VV F13 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami "
VV B13 1.1*15.5 *1.5 25,575
VV C13 "Celkem: "A13+B13 179,155
12 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 179,155 13,90 2 490,25 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311
13 K 1623014R6 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 135 000,00 135 000,00 R-položka
PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pařezy z kácených dřevin:
1 ks - do 300 mm
8 ks - do 500 mm
1 ks - do 700 mm
"
VV C15 " ""SO 06"
VV D15 "pařezy k likvidaci"
VV A15 1"kpl" 1,000
VV B15 "Celkem: "A15 1,000
14 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 158,612 87,80 13 926,13 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
15 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 9,100 202,00 1 838,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV D17 " ""SO 06"
VV E17 "ORNICE"
VV F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A17 23.208"m3""sejmutí ornice" 23,208
VV B17 -14.108"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -14,108
VV C17 "Celkem: "A17+B17 9,100
16 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785 380,00 48 178,30 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV F18 " ""SO 06"
VV G18 "BILANCE ZEMINY"
VV A18 72.213"m3"+12.833"m3""výkop svahovaný" 85,046
VV B18 102.387"m3""výkop pažený" 102,387
VV C18 -53.55"m3""odpočet, zpětný zásyp" -53,550
VV D18 -7.098"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -7,098
VV E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 126,785
17 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 93,717 456,00 42 734,95 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "
VV D19 " ""SO 06"
VV E19 "BILANCE ZEMINY"
VV A19 36.107"m3"+6.417"m3""výkop svahovaný" 42,524
VV B19 51.193"m3""výkop pažený" 51,193
VV C19 "Celkem: "A19+B19 93,717
18 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 74,756 164,00 12 259,98 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 9,100 22,40 203,84 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D21 " ""SO 06"
VV E21 "ORNICE"
VV F21 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A21 23.208"m3""sejmutí ornice" 23,208
VV B21 -14.108"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -14,108
VV C21 "Celkem: "A21+B21 9,100
20 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 53,550 148,00 7 925,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C22 " ""SO 06"
VV D22 "příloha D22.10.1, D22.10.2, tab"
VV E22 "zpětný zásyp výkopkem"
VV A22 53.55 "m3" 53,550
VV B22 "Celkem: "A22 53,550
21 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 69,160 61,00 4 218,76 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C23 " ""SO 06"
VV D23 "příloha D23.10.1, D23.10.2, tab"
VV E23 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A23 141.08 -71.92"m2" 69,160
VV B23 "Celkem: "A23 69,160
22 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 69,160 7,10 491,04 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C24 " ""SO 06"
VV D24 "příloha D24.10.1, D24.10.2, tab"
VV A24 141.08 -71.92"m2" 69,160
VV B24 "Celkem: "A24 69,160
23 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,037 200,00 207,40 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
24 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 71,920 12,00 863,04 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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VV C25 " ""SO 06"
VV D25 "příloha D25.10.1, D25.10.2, tab"
VV A25 71.92"m2" 71,920
VV B25 "Celkem: "A25 71,920
25 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,079 200,00 215,80 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1
26 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 273,050 25,60 6 990,08 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV D26 " ""SO 06"
VV E26 "příloha D26.10.1, D26.10.2, tab"
VV A26 69.16"m2""pod ohumusování" 69,160
VV B26 203.89"m2""zhutnění podloží" 203,890
VV C26 "Celkem: "A26+B26 273,050
27 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 71,920 71,80 5 163,86 CS ÚRS 2022 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV C27 " ""SO 06"
VV D27 "příloha D27.10.1, D27.10.2, tab"
VV A27 71.92"m2""pod ohumusování" 71,920
VV B27 "Celkem: "A27 71,920
28 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 71,920 123,00 8 846,16 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C28 " ""SO 06"
VV D28 "příloha D28.10.1, D28.10.2, tab"
VV E28 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A28 71.92"m2" 71,920
VV B28 "Celkem: "A28 71,920
D 2 Zakládání 313 200,00
29 K 22431000R Ocelové mikrozápory HEB 100/8, vkládané do vrtů M 104,400 3 000,00 313 200,00 R-položka
PP Ocelové mikrozápory HEB 100/8, vkládané do vrtů
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Osazení vč. provedení vrtů + dodávka materiálu
Ocelové mikrozápor HEB100/8, které se vloží do svislých vrtů (průměru 200 mm) po 0,5 m. Mikrozápory budou vetknuty do podloží v délce 2,5
m pod budoucí základovou spáru nové zdi. Na výšku zmíněných 2,5 m se vrty vyplní betonem. Pro účel zřízení mikrozápor se doporučuje
provést přísyp paty svahu podél objektu garáže zemní lavicí (s opevněním svahu proti rozplavení – viz např. příloha D.10.1). "
VV C29 " ""SO 06"
VV D29 "příloha D29.2.4, D29.10.1"
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VV A29 24"ks"*4.35"m" 104,400
VV B29 "Celkem: "A29 104,400
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 968 430,31
30 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,696 8 000,00 141 568,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
VV D32 " ""SO 06"
VV E32 "příloha D32.10.1, D32.10.2, tab"
VV F32 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV G32 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"
VV A32 83.44"m2"*0.2"m" 16,688
VV H32 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"
VV B32 5.04"m2"*0.2"m" 1,008
VV C32 "Celkem: "A32+B32 17,696
31 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 61,700 6 000,00 370 200,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV D33 " ""SO 06"
VV E33 "příloha D33.10.1, D33.10.2, tab"
VV F33 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"
VV G33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A33 57.26"m3" 57,260
VV H33 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B33 4.44"m3" 4,440
VV C33 "Celkem: "A33+B33 61,700
32 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 6,363 251,00 1 597,11 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318
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Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."
VV D31 " ""SO 06"
VV E31 "příloha D31.10.1, D31.10.2, tab"
VV A31 7"ks"*0.9"m" 6,300
VV B31 "Celkem: "A31 6,300
VV C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 6,363
33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120 940,00 148 632,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV G34 " ""SO 06"
VV H34 "příloha D.10.1, D.10.2, tab"
VV I34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A34 75.96 "m2""bedněné svislé" 75,960
VV B34 48.02 "m2""bedněné šikmé" 48,020
VV C34 7.2"m2""dilatační spáry 3 x" 7,200
VV D34 "Mezisoučet: "A34+B34+C34 131,180
VV J34 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV E34 26.94"m2" 26,940
VV F34 "Celkem: "A34+B34+C34+E34 158,120
34 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 158,120 200,00 31 624,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
Strana 118 z 287
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
35 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 2,609 59 000,00 153 931,00 R-položka
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
36 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,917 59 000,00 113 103,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV D37 " ""SO 06"
VV E37 "příloha D37.10.1, D37.10.2, tab"
VV F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A37 1.784"t" 1,784
VV G37 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B37 4.44"m3"*30"kg/m3"/1000 0,133
VV C37 "Celkem: "A37+B37 1,917
37 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 12,000 383,00 4 596,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
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Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C38 " ""SO 06"
VV D38 "zpětné osazení "
VV E38 "oplocení z pletiva"
VV A38 12"ks" 12,000
VV B38 "Celkem: "A38 12,000
38 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 27,400 106,00 2 904,40 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401130
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. přemístění na místo montáže"
VV C39 " ""SO 06"
VV D39 "zpětné osazení rozebraného oplocení"
VV A39 27.4"m" 27,400
VV B39 "Celkem: "A39 27,400
39 K 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm M 27,400 10,00 274,00 CS ÚRS 2022 02
PP drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/15619100
D 4 Vodorovné konstrukce 435 391,78
40 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 7,519 3 640,00 27 369,16 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV D40 " ""SO 06"
VV E40 "příloha D40.10.1, D40.10.2, tab"
VV F40 "podkladní beton tl. 100 mm"
VV G40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A40 63.59"m2"*0.1"m" 6,359
VV H40 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B40 11.60"m2"*0.1"m" 1,160
VV C40 "Celkem: "A40+B40 7,519
41 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 4,140 1 310,00 5 423,40 R-položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV C41 " ""SO 06"
VV D41 "příloha D41.10.1, D41.10.2, tab"
VV E41 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"
VV A41 4.14"m3" 4,140
VV B41 "Celkem: "A41 4,140
42 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 7,098 1 300,00 9 227,40 R-položka
PP Zapravení říčního sedimentu
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Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"
VV C42 " ""SO 06"
VV D42 "příloha D42.10.1, D42.10.2, tab"
VV E42 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"
VV A42 101.4"m2"*0.07"m" 7,098
VV B42 "Celkem: "A42 7,098
43 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 140,310 2 510,00 352 178,10 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV D43 " ""SO 06"
VV E43 "příloha D43.10.1, D43.10.2, tab"
VV F43 "kámen: žula"
VV A43 90.19"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 90,190
VV B43 50.12"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 50,120
VV C43 "Celkem: "A43+B43 140,310
44 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 201,930 204,00 41 193,72 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV C44 " ""SO 06"
VV D44 "příloha D44.10.1, D44.10.2, tab"
VV A44 201.93"m2" 201,930
VV B44 "Celkem: "A44 201,930
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 791,36
55 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 205,600 36,20 7 442,72 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV C46 " ""SO 06"
VV D46 "2x asfaltový nátěr"
VV A46 102.8"m2"*2 205,600
VV B46 "Celkem: "A46 205,600
56 K 1116133R asfaltový nátěr T 0,350 85 500,00 29 925,00 R-položka
PP asfaltový nátěr
57 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 0,356 1 190,00 423,64 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 228 734,60
45 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 7,200 246,00 1 771,20 CS ÚRS 2022 02
PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122
VV C49 " ""SO 06"
VV D49 "příloha D49.10.1, D49.10.2, tab"
VV A49 7.2"m2""dilatační spáry 3 x" 7,200
VV B49 "Celkem: "A49 7,200
46 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 71,560 1 350,00 96 606,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
VV C50 " ""SO 06"
VV D50 "příloha D50.10.1, D50.10.2, tab"
VV E50 "stávající zdivo"
VV A50 71.56"m3" 71,560
VV B50 "Celkem: "A50 71,560
47 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 12,000 388,00 4 656,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C51 " ""SO 06"
VV D51 "rozebrání, zpětné se využije"
VV E51 "oplocení z pletiva"
VV A51 12"ks" 12,000
VV B51 "Celkem: "A51 12,000
48 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 27,400 74,50 2 041,30 CS ÚRS 2022 02
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C52 " ""SO 06"
VV D52 "rozebrání, zpětné se využije"
VV A52 27.4"m" 27,400
VV B52 "Celkem: "A52 27,400
49 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 28,900 1 090,00 31 501,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111
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Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV C53 " ""SO 06"
VV D53 "příloha D53.10.1, D53.10.2, tab"
VV E53 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"
VV F53 "48,02m2*6ks/m2=289 ks"
VV A53 289"ks"*0.1"m" 28,900
VV B53 "Celkem: "A53 28,900
50 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,029 49 900,00 1 447,10 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011
VV C48 " ""SO 06"
VV D48 "příloha D48.10.1, D48.10.2, tab"
VV E48 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"
VV F48 "48,02m2*6ks/m2=289 ks"
VV A48 289"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,029
VV B48 "Celkem: "A48 0,029
51 K 985511111 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 30 mm M2 19,550 1 040,00 20 332,00 CS ÚRS 2022 02
PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985511111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu.
2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé
vrstvy samostatně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku zbetonu,
b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen:
- 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli,
- 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí,
- 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,
c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí,
d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.
VV C54 " ""SO 06"
VV D54 "příloha D54.10.1"
VV E54 "tl. 20 mm"
VV A54 11.5"m" * 1.7 "m" 19,550
VV B54 "Celkem: "A54 19,550
52 K 98556211R Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok do 100 mm M2 19,550 3 600,00 70 380,00 R-položka
PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm, průměru drátu 5 mm jednovrstvých stěn
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu,
b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli.
3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.
VV C55 " ""SO 06"
VV D55 "příloha D55.10.1"
VV E55 "kari síť 5/100x5/100 mm"
VV A55 11.5"m"*1.7 "m" 19,550
VV B55 "Celkem: "A55 19,550
D 997 Přesun sutě 54 455,44
53 K 99731251R
Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,
apod.
T 209,444 260,00 54 455,44 R-položka
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PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.
VV D56 " ""SO 06"
VV A56 207.524"t""zdivo" 207,524
VV B56 0.08"m3/kus"*12"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 1,920
VV C56 "Celkem: "A56+B56 209,444
D 998 Přesun hmot 121 081,80
54 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 432,435 280,00 121 081,80 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
D OST Ostatní 100 000,00
58 K R_6.1
Provizorní zemní lavice s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné
legislativy
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Provizorní zemní lavice s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Provizorní zemní lavice s kamenným opevněním povrchu (35% z celkového množství), zřízení a odstranění (celkový objem zemní lavice - 15
m3)
- hutněný násyp
- kamenné opevnění povrchu
Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy v rámci přebytku výkopku
Pro účel zřízení mikrozápor se doporučuje provést přísyp paty svahu podél objektu garáže zemní lavicí (s opevněním svahu proti rozplavení –
viz např. příloha D.10.1). "
VV C58 " ""SO 06"
VV A58 1"kpl" 1,000
VV B58 "Celkem: "A58 1,000
59 K R_6.2
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,
zřízení a odstranění
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu
- hutněný násyp - 19,4 m3
- kamenné opevnění povrchu - 10,5 m3
- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 600 (2 úseky), dl. 49 m
Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO
V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné."
VV C59 " ""SO 06"
VV A59 1"kpl" 1,000
VV B59 "Celkem: "A59 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 4 147 672,54
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 147 672,54 21,00% 871 011,23
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 5 018 683,77
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 07 - SO 07 - (rekonstrukce)
SO 07a - SO 07a - (rekonstrukce)
Strana 125 z 287
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 4 147 672,54
1 - Zemní práce 573 759,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 278 939,67
4 - Vodorovné konstrukce 560 275,66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 716,79
783 - Dokončovací práce - nátěry 48 042,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 378,50
997 - Přesun sutě 87 704,98
998 - Přesun hmot 165 855,48
OST - Ostatní 50 000,00
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 07 - SO 07 - (rekonstrukce)
SO 07a - SO 07a - (rekonstrukce)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 4 147 672,54
D 1 Zemní práce 573 759,46
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000 396,00 2 772,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV I3 " ""SO 07a"
VV J3 "příloha D.2.5"
VV A3 1"ks""olše dn 200 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B3 1"ks""olše dn 240 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV C3 1"ks""vrba jíva dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV D3 1"ks""smrk dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV E3 1"ks""olše dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV F3 1"ks""javor dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV G3 1"ks""javor dn 200 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV H3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3 7,000
2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 6,000 750,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV E4 " ""SO 07a"
VV F4 "příloha D.2.5"
VV A4 3"ks""jasan dn 480 mm, 350 mm, 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 3,000
VV B4 1"ks""olše dn 350 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV C4 2"ks""javor dn 500 mm, 350 mm - Obec Staré Křečany" 2,000
VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 6,000
3 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103
SO 07a - SO 07a - (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 07 - SO 07 - (rekonstrukce)
Strana 127 z 287
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.
VV D5 " ""SO 07a"
VV E5 "příloha D5.2.5"
VV A5 1"ks""javor dn 600 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B5 1"ks""javor dn 530 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV C5 "Celkem: "A5+B5 2,000
4 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 370,390 28,90 10 704,27 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
VV C6 " ""SO 07a"
VV D6 "příloha D6.11.1, D6.11.2, tab"
VV E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm"
VV A6 370.39"m2" 370,390
VV B6 "Celkem: "A6 370,390
5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 232,833 50,00 11 641,65 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124253101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D7 " ""SO 07a"
VV E7 "příloha D7.11.1, D7.11.2, tab"
VV F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A7 337.23"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 224,820
VV B7 12.02"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 8,013
VV C7 "Celkem: "A7+B7 232,833
6 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 116,417 50,00 5 820,85 CS ÚRS 2022 02
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení.
VV D8 " ""SO 07a"
VV E8 "příloha D8.11.1, D8.11.2, tab"
VV F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku"
VV A8 337.23"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 112,410
VV B8 12.02"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 4,007
VV C8 "Celkem: "A8+B8 116,417
7 K 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 140,687 329,00 46 286,02 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do
1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251205
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C9 " ""SO 07a"
VV D9 "příloha D9.11.1, D9.11.2, tab"
VV E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku"
VV A9 211.03"m3"*2/3 "pažený výkop" 140,687
VV B9 "Celkem: "A9 140,687
8 K 131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 70,343 452,00 31 795,04 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500
do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351205
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
VV C10 " ""SO 07a"
VV D10 "příloha D10.11.1, D10.11.2, tab"
VV E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku"
VV A10 211.03"m3"*1/3 "pažený výkop" 70,343
VV B10 "Celkem: "A10 70,343
9 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 156,140 117,00 18 268,38 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení
pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo
hnaného se od plochy pažení odečítají.
VV C11 " ""SO 07a"
VV D11 "příloha D11.11.1, D11.11.2, tab"
VV A11 156.14"m2" 156,140
VV B11 "Celkem: "A11 156,140
10 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 156,140 34,70 5 418,06 CS ÚRS 2022 02
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PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101211
11 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 211,030 63,80 13 463,71 CS ÚRS 2022 02
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101301
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru
cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
VV C13 " ""SO 07a"
VV D13 "příloha D13.11.1, D13.11.2, tab"
VV A13 211.03"m3" 211,030
VV B13 "Celkem: "A13 211,030
12 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 211,030 13,90 2 933,32 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101311
13 K 1623014R7 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000 135 000,00 135 000,00 R-položka
PP Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pařezy z kácených dřevin:
7 ks - do 300 mm
6 ks - do 500 mm
2 ks - do 700 mm
"
VV C15 " ""SO 07a"
VV D15 "pařezy k likvidaci"
VV A15 1"kpl" 1,000
VV B15 "Celkem: "A15 1,000
14 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 608,673 87,80 53 441,49 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
15 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 4,858 202,00 981,32 CS ÚRS 2022 02
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně.
VV D17 " ""SO 07a"
VV E17 "ORNICE"
VV F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A17 37.039"m3""sejmutí ornice" 37,039
VV B17 -32.181"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -32,181
VV C17 "Celkem: "A17+B17 4,858
16 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793 380,00 39 441,34 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV F18 " ""SO 07a"
VV G18 "BILANCE ZEMINY"
VV A18 224.82"m3"+8.013"m3""výkop svahovaný" 232,833
VV B18 140.687"m3""výkop pažený" 140,687
VV C18 -260.08"m3""odpočet, zpětný zásyp" -260,080
VV D18 -9.647"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -9,647
VV E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 103,793
17 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 186,760 456,00 85 162,56 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO) "
VV D19 " ""SO 07a"
VV E19 "BILANCE ZEMINY"
VV A19 112.41"m3"+4.007"m3""výkop svahovaný" 116,417
VV B19 70.343"m3""výkop pažený" 70,343
VV C19 "Celkem: "A19+B19 186,760
18 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 301,908 54,10 16 333,22 CS ÚRS 2022 02
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 4,858 22,40 108,82 CS ÚRS 2022 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
VV D21 " ""SO 07a"
VV E21 "ORNICE"
VV F21 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce"
VV A21 37.039"m3""sejmutí ornice" 37,039
VV B21 -32.181"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -32,181
VV C21 "Celkem: "A21+B21 4,858
20 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 260,080 148,00 38 491,84 CS ÚRS 2022 02
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady.
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
VV C22 " ""SO 07a"
VV D22 "příloha D22.11.1, D22.11.2, tab"
VV E22 "zpětný zásyp výkopkem"
VV A22 260.08 "m3" 260,080
VV B22 "Celkem: "A22 260,080
21 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 218,980 61,00 13 357,78 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C23 " ""SO 07a"
VV D23 "příloha D23.11.1, D23.11.2, tab"
VV E23 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A23 321.81 -102.83"m2" 218,980
VV B23 "Celkem: "A23 218,980
22 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 218,980 7,10 1 554,76 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C24 " ""SO 07a"
VV D24 "příloha D24.11.1, D24.11.2, tab"
VV A24 321.81 -102.83"m2" 218,980
VV B24 "Celkem: "A24 218,980
23 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 3,285 200,00 657,00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100
24 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 102,830 12,00 1 233,96 CS ÚRS 2022 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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VV C25 " ""SO 07a"
VV D25 "příloha D25.11.1, D25.11.2, tab"
VV A25 102.83"m2" 102,830
VV B25 "Celkem: "A25 102,830
25 K 00572100.1 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 1,542 200,00 308,40 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572100.1
26 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 617,450 25,60 15 806,72 CS ÚRS 2022 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
VV D26 " ""SO 07a"
VV E26 "příloha D26.11.1, D26.11.2, tab"
VV A26 218.98"m2""pod ohumusování" 218,980
VV B26 398.47"m2""zhutnění podloží" 398,470
VV C26 "Celkem: "A26+B26 617,450
27 K 182251101 Svahování násypů strojně M2 102,830 71,80 7 383,19 CS ÚRS 2022 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů
strojně.
VV C27 " ""SO 07a"
VV D27 "příloha D27.11.1, D27.11.2, tab"
VV A27 102.83"m2""pod ohumusování" 102,830
VV B27 "Celkem: "A27 102,830
28 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 102,830 82,60 8 493,76 CS ÚRS 2022 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.
VV C28 " ""SO 07a"
VV D28 "příloha D28.11.1, D28.11.2, tab"
VV E28 "rozprostření v tl. 100 mm"
VV A28 102.83"m2" 102,830
VV B28 "Celkem: "A28 102,830
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 278 939,67
29 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,500 122,00 549,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
VV D32 " ""SO 07a"
VV E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
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VV A32 1.1"m""DN 100" 1,100
VV B32 3.4"m""DN 150" 3,400
VV C32 "Celkem: "A32+B32 4,500
30 K 286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,111 630,00 699,93 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 100
VV D29 " ""SO 07a"
VV E29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A29 1.1"m""DN 100" 1,100
VV B29 "Celkem: "A29 1,100
VV C29 B29 * 1.01"Koeficient množství" 1,111
31 K 286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 3,434 650,00 2 232,10 R-položka
PP trubka kanalizační PVC DN 150
VV D30 " ""SO 07a"
VV E30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi"
VV A30 3.4"m""DN 150" 3,400
VV B30 "Celkem: "A30 3,400
VV C30 B30 * 1.01"Koeficient množství" 3,434
32 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 45,022 8 000,00 360 176,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraven
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby zlomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.
VV D33 " ""SO 07a"
VV E33 "příloha D33.11.1, D33.11.2, tab"
VV F33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25"
VV G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm"
VV A33 220.93"m2"*0.2"m" 44,186
VV H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm"
VV B33 4.18"m2"*0.2"m" 0,836
VV C33 "Celkem: "A33+B33 45,022
33 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 156,940 6 000,00 941 640,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a
základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy zbetonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka
kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. Vcenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů zlíce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují
cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV D34 " ""SO 07a"
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VV E34 "příloha D34.11.1, D34.11.2, tab"
VV F34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2"
VV G34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A34 153.58"m3" 153,580
VV H34 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B34 3.36"m3" 3,360
VV C34 "Celkem: "A34+B34 156,940
34 K 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087 251,00 9 810,84 CS ÚRS 2022 02
PP trubka kanalizační PE-HD D 90mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28619318
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2),
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %."
VV D31 " ""SO 07a"
VV E31 "příloha D31.11.1, D31.11.2, tab"
VV A31 43"ks"*0.9"m" 38,700
VV B31 "Celkem: "A31 38,700
VV C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 39,087
35 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650 940,00 453 691,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploc
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
VV G35 " ""SO 07a"
VV H35 "příloha D.11.1, D.11.2, tab"
VV I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A35 309.94 "m2""bedněné svislé" 309,940
VV B35 129.37 "m2""bedněné šikmé" 129,370
VV C35 21.8"m2""dilatační spáry 14 x" 21,800
VV D35 "Mezisoučet: "A35+B35+C35 461,110
VV J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV E35 21.54"m2" 21,540
VV F35 "Celkem: "A35+B35+C35+E35 482,650
36 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 482,650 200,00 96 530,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do
1 m3 .
37 K 32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,327 59 000,00 78 293,00 R-položka
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV C37 " ""SO 07a"
VV D37 "příloha D37.11.1, D37.11.2, tab"
VV E37 "beton C37 25/30, XC4, XF3"
VV F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A37 1.327"t" 1,327
VV B37 "Celkem: "A37 1,327
38 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,303 59 000,00 253 877,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži
výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.
VV D38 " ""SO 07a"
VV E38 "příloha D38.11.1, D38.11.2, tab"
VV F38 "beton C 25/30, XC4, XF3"
VV G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A38 4.202"t" 4,202
VV H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B38 3.36"m3"*30"kg/m3"/1000 0,101
VV C38 "Celkem: "A38+B38 4,303
39 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 19,000 376,00 7 144,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených
jamek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171113
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.
VV C39 " ""SO 07a"
VV D39 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) "
VV A39 19"ks" 19,000
VV B39 "Celkem: "A39 19,000
40 K 55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 19,000 420,00 7 980,00 CS ÚRS 2022 02
PP sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55342243
VV C41 " ""SO 07a"
VV D41 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) "
VV A41 19"ks" 19,000
VV B41 "Celkem: "A41 19,000
41 K 348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 47,100 538,00 25 339,80 CS ÚRS 2022 02
PP Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348501211
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento
materiál je součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
VV C40 " ""SO 07a"
VV D40 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) "
VV A40 47.1"m" 47,100
VV B40 "Celkem: "A40 47,100
42 K 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm M3 2,826 14 500,00 40 977,00 CS ÚRS 2022 02
PP řezivo smrkové sušené tl 30mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60516100
VV C42 " ""SO 07a"
VV D42 "nové oplocení"
VV A42 47.1"m"*0.03*2 2,826
VV B42 "Celkem: "A42 2,826
D 4 Vodorovné konstrukce 560 275,66
43 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 19,668 3 640,00 71 591,52 CS ÚRS 2022 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311131
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
VV D43 " ""SO 07a"
VV E43 "příloha D43.11.1, D43.11.2, tab"
VV F43 "podkladní beton tl. 100 mm"
VV G43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI"
VV A43 187.28"m2"*0.1"m" 18,728
VV H43 "STABILIZAČNÍ PRAHY"
VV B43 9.4"m2"*0.1"m" 0,940
VV C43 "Celkem: "A43+B43 19,668
44 K 45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 17,270 1 310,00 22 623,70 R-položka
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním, frakce 8/16 mm
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.
VV C44 " ""SO 07a"
VV D44 "příloha D44.11.1, D44.11.2, tab"
VV E44 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm"
VV A44 17.27"m3" 17,270
VV B44 "Celkem: "A44 17,270
45 K 45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 9,647 1 300,00 12 541,10 R-položka
PP Zapravení říčního sedimentu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Zapravení říčního sedimentu z místního materiálu, viz pol. 162351103"
VV C45 " ""SO 07a"
VV D45 "příloha D45.11.1, D45.11.2, tab"
VV E45 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu"
VV A45 137.81"m2"*0.07"m" 9,647
VV B45 "Celkem: "A45 9,647
46 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 163,970 2 510,00 411 564,70 CS ÚRS 2022 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV D46 " ""SO 07a"
VV E46 "příloha D46.11.1, D46.11.2, tab"
VV F46 "kámen: žula"
VV A46 69.66"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 69,660
VV B46 94.31"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 94,310
VV C46 "Celkem: "A46+B46 163,970
47 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 205,660 204,00 41 954,64 CS ÚRS 2022 02
PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.
VV C47 " ""SO 07a"
VV D47 "příloha D47.11.1, D47.11.2, tab"
VV A47 205.66"m2" 205,660
VV B47 "Celkem: "A47 205,660
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 121 716,79
57 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 662,800 36,20 23 993,36 CS ÚRS 2022 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711122131
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Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV C49 " ""SO 07a"
VV D49 "2x asfaltový nátěr"
VV A49 331.4"m2"*2 662,800
VV B49 "Celkem: "A49 662,800
58 K 1116133R asfaltový nátěr T 1,127 85 500,00 96 358,50 R-položka
PP asfaltový nátěr
59 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m T 1,147 1 190,00 1 364,93 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 783 Dokončovací práce - nátěry 48 042,00
60 K 78311410R Nátěr truhlářských konstrukcí - nové oplocení M2 188,400 255,00 48 042,00 R-položka
PP Nátěr truhlářských konstrukcí - nové oplocení
VV C51 " ""SO 07a"
VV D51 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) "
VV A51 47.1"m"*2*2 188,400
VV B51 "Celkem: "A51 188,400
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 261 378,50
48 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,800 246,00 5 362,80 CS ÚRS 2022 02
PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312122
VV C53 " ""SO 07a"
VV D53 "příloha D53.11.1, D53.11.2, tab"
VV A53 21.8"m2""dilatační spáry 14 x" 21,800
VV B53 "Celkem: "A53 21,800
49 K 966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 47,100 114,00 5 369,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými
sloupky z prken a latí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966003818
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
VV C54 " ""SO 07a"
VV D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), likvidace"
VV A54 47.1"m" 47,100
VV B54 "Celkem: "A54 47,100
50 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 114,650 1 350,00 154 777,50 CS ÚRS 2022 02
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966025112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky.
2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
VV C55 " ""SO 07a"
VV D55 "příloha D55.11.1, D55.11.2, tab"
VV E55 "stávající zdivo"
VV A55 114.65"m3" 114,650
VV B55 "Celkem: "A55 114,650
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51 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 19,000 388,00 7 372,00 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. uložení na určené místo před zpětným osazením"
VV C56 " ""SO 07a"
VV D56 "rozebrání, odvoz do šrotu"
VV A56 19"ks" 19,000
VV B56 "Celkem: "A56 19,000
52 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 77,700 1 090,00 84 693,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
VV C57 " ""SO 07a"
VV D57 "příloha D57.11.1, D57.11.2, tab"
VV E57 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm"
VV F57 "129,37m2*6ks/m2=777 ks"
VV A57 777"ks"*0.1"m" 77,700
VV B57 "Celkem: "A57 77,700
53 K 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,077 49 400,00 3 803,80 CS ÚRS 2022 02
PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 8mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/13021011
VV C52 " ""SO 07a"
VV D52 "příloha D52.11.1, D52.11.2, tab"
VV E52 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm"
VV F52 "129,37m2*6ks/m2=777 ks"
VV A52 777"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,077
VV B52 "Celkem: "A52 0,077
D 997 Přesun sutě 87 704,98
54 K 99731251R
Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,
apod.
T 337,221 260,00 87 677,46 R-položka
PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
*vymezená změna závazku"
VV E58 " ""SO 07a"
VV A58 332.485"t""zdivo" 332,485
VV B58 0.08"m3/kus"*19"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 3,040
VV C58 47.1"m"*0.03*2*0.6"t/m3""plaňky oplocení" 1,696
VV D58 "Celkem: "A58+B58+C58 337,221
55 K 99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,086 320,00 27,52 R-položka
PP Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
*vymezená změna závazku"
VV C59 " ""SO 07a"
VV A59 19"ks"*4.5"kg"/1000 "sloupek" 0,086
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VV B59 "Celkem: "A59 0,086
D 998 Přesun hmot 165 855,48
56 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 592,341 280,00 165 855,48 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
D OST Ostatní 50 000,00
61 K R_7a.2
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu,
zřízení a odstranění
KPL 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
PP Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu
- hutněný násyp - 20,4 m3
- kamenné opevnění povrchu - 11 m3
- potrubí pro převádění vody za stavby 2x DN 500 (3 úseky), dl. 49 m
Zřízení a odstranění, násyp z výkopku, odvoz zeminy je započítán v rámci přebytku výkopku SO
V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné."
VV C61 " ""So 07a"
VV A61 1"kpl" 1,000
VV B61 "Celkem: "A61 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 123 830,79
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 830,79 21,00% 26 004,47
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 149 835,26
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 08 - Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 123 830,79
762 - Konstrukce tesařské 24 333,33
767 - Konstrukce zámečnické 99 497,46
SO 08 - Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 123 830,79
D 762 Konstrukce tesařské 24 333,33
1 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 M3 0,439 1 080,00 474,12 CS ÚRS 2022 02
PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo
v exteriéru)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem;
tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí,
katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění
chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu
801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka
veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
VV C2 " ""SO 08 "
VV D2 "příloha D2.13"
VV E2 "lávka č.1"
VV A2 1.46"m"*3.76"m"*0.08"m" 0,439
VV B2 "Celkem: "A2 0,439
2 K 76252310R Položení podlahy z řeziva tl. 80 mm M2 5,490 159,00 872,91 R-položka
PP Položení podlahy z řeziva tl. 80 mm
VV C3 " ""SO 08 "
VV D3 "příloha D3.13"
VV E3 "lávka č.1, podlaha ocelové lávky"
VV A3 1.46"m"*3.76"m" 5,490
VV B3 "Celkem: "A3 5,490
3 K 6055610R řezivo dubové sušené tl 80mm M3 0,439 51 000,00 22 389,00 R-položka
PP řezivo dubové sušené tl 80mm
VV C1 " ""SO 08 "
VV D1 "příloha D1.13"
VV E1 "lávka č.1"
VV A1 1.46"m"*3.76"m"*0.08"m" 0,439
VV B1 "Celkem: "A1 0,439
4 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m T 0,330 1 810,00 597,30 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 08 - Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je
možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl
včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767 Konstrukce zámečnické 99 497,46
5 K 767_9 Výroba dodávka montáž ocelová konstrukce svařovaná, mat. S235, žárové zinkování ponorem KG 349,000 280,00 97 720,00 R-položka
PP Výroba dodávka montáž ocelová konstrukce svařovaná, mat. S235, žárové zinkování ponorem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM
- stupeň korozní agresivity dle ČSN EN ISO 14713-1 C3 - střední - požadovaná životnost velmi dlouhá ≥ 20 let (VH)
- uvedenou normou předepsaná minimální tloušťka povlaku 85 μm
- konstrukci opatřit na spodní straně technologickými otvory pro odtok zinku a zajistit ochranu závitů"
VV C6 " ""SO 08 "
VV D6 "příloha D6.13"
VV E6 "lávka č.1"
VV A6 349"kg" 349,000
VV B6 "Celkem: "A6 349,000
6 K 767_11 Spojovací materiál z oceli tř. 8.8 KG 5,000 250,00 1 250,00 R-položka
PP Spojovací materiál z oceli tř. 8.8
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
spojovací materiál pro pokládku fošen, uchycení zábradlí (šrouby, vruty, matice, podložky, apod.)"
VV C5 " ""SO 08 "
VV D5 "viz pozice 3 v tabulce příloha D5.13"
VV E5 "lávka č.1"
VV A5 5"kg" 5,000
VV B5 "Celkem: "A5 5,000
7 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m T 0,354 1 490,00 527,46 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 19 970,21
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 970,21 21,00% 4 193,74
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 24 163,95
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN
SO 09a - SO 09a
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 19 970,21
1 - Zemní práce 11 988,94
4 - Vodorovné konstrukce 2 237,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 411,00
998 - Přesun hmot 1 332,87
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN
SO 09a - SO 09a
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 19 970,21
D 1 Zemní práce 11 988,94
1 K 11900142R Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení M 8,000 644,00 5 152,00 R-položka
PP Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení
VV C1 " ""SO 09a"
VV D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)"
VV A1 8"m" 8,000
VV B1 "Celkem: "A1 8,000
2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 3,960 1 040,00 4 118,40 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na
dopravní prostředek.
VV C2 " ""SO 09a"
VV D2 "výkop pro chráničku"
VV A2 11"m"*0.6*0.6 3,960
VV B2 "Celkem: "A2 3,960
3 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1,980 480,00 950,40 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV D3 " ""SO 09a"
VV E3 "BILANCE ZEMINY"
VV A3 3.96"m3""výkop rýhy" 3,960
VV B3 -1.98"m3""odpočet, zpětný zásyp" -1,980
VV C3 "Celkem: "A3+B3 1,980
4 K 174104111 Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný M3 1,980 893,00 1 768,14 CS ÚRS 2022 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny za portály tunelů s uložením sypaniny ve vrstvách se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174104111
VV B4 " ""SO 09a"
VV C4 "zpětný zásyp chráničky"
VV A4 11"m"*0.3*0.6 1,980
SO 09a - SO 09a
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce 2 237,40
5 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1,980 1 130,00 2 237,40 CS ÚRS 2022 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
VV C5 " ""SO 09a"
VV D5 "pískové lože a obsyp potrubí"
VV A5 11"m"*0.3*0.6 1,980
VV B5 "Celkem: "A5 1,980
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 411,00
7 K 460520165 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm M 11,000 72,00 792,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520165
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pro sítě v křížení (CETIN)"
VV C7 " ""SO 09a"
VV A7 11"m" 11,000
VV B7 "Celkem: "A7 11,000
8 K 10.076.424 chránička dělená pr.110 mm M 11,000 329,00 3 619,00 R-položka
PP chránička dělená pr.110 mm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Chránička dělená HDPE 110 mm, mechanická odolnost 450N/20cm, balení v rozloženém stavu."
VV C6 " ""SO 09a"
VV A6 11"m" 11,000
VV B6 "Celkem: "A6 11,000
D 998 Přesun hmot 1 332,87
6 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 4,039 330,00 1 332,87 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 41 527,79
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 527,79 21,00% 8 720,84
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 50 248,63
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN
SO 09b - SO 09b
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 41 527,79
1 - Zemní práce 15 492,96
23-M - Montáže potrubí 4 784,95
4 - Vodorovné konstrukce 4 881,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 9 624,00
998 - Přesun hmot 2 744,28
OST - Ostatní 4 000,00
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN
SO 09b - SO 09b
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 41 527,79
D 1 Zemní práce 15 492,96
1 K 11900142R Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení M 4,000 144,00 576,00 R-položka
PP Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení
VV C1 " ""SO 09b"
VV D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)"
VV A1 4"m" 4,000
VV B1 "Celkem: "A1 4,000
2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 8,640 1 040,00 8 985,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na
dopravní prostředek.
VV C2 " ""SO 09b"
VV D2 "výkop pro chráničku"
VV A2 (12.5 + 11.5)"m"*0.6*0.6 8,640
VV B2 "Celkem: "A2 8,640
3 K 16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 4,320 480,00 2 073,60 R-položka
PP Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
předpoklad 75% přebytečného výkopku - pro „čistý inert“
předpoklad 25% přebytečného výkopku - pro výkopek s překročenými limity (charakter TKO)
"
VV D3 " ""SO 09b"
VV E3 "BILANCE ZEMINY"
VV A3 8.64"m3""výkop rýhy" 8,640
VV B3 -4.32"m3""odpočet, zpětný zásyp" -4,320
VV C3 "Celkem: "A3+B3 4,320
4 K 174104111 Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný M3 4,320 893,00 3 857,76 CS ÚRS 2022 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny za portály tunelů s uložením sypaniny ve vrstvách se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174104111
VV C4 " ""SO 09b"
VV D4 "zpětný zásyp chráničky"
VV A4 (12.5 + 11.5)"m"*0.3*0.6 4,320
VV B4 "Celkem: "A4 4,320
SO 09b - SO 09b
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 23-M Montáže potrubí 4 784,95
7 K 23001108R1 Montáž potrubí trouby ocelové DN 100 - chránička M 4,150 312,00 1 294,80 R-položka
PP Montáž potrubí trouby ocelové DN 100 - chránička
VV C5 " ""SO 09b"
VV A5 4.15"m" 4,150
VV B5 "Celkem: "A5 4,150
8 K R1212 ocelová trubka DN 100 - chránička s ochranným nátěrem M 4,150 841,00 3 490,15 R-položka
PP ocelová trubka DN 100 - chránička s ochranným nátěrem
VV C6 " ""SO 09b"
VV A6 4.15"m" 4,150
VV B6 "Celkem: "A6 4,150
D 4 Vodorovné konstrukce 4 881,60
5 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 4,320 1 130,00 4 881,60 CS ÚRS 2022 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
VV C7 " ""SO 09b"
VV D7 "pískové lože a obsyp potrubí"
VV A7 (12.5 + 11.5)"m"*0.3*0.6 4,320
VV B7 "Celkem: "A7 4,320
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 624,00
9 K 460520165 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm M 24,000 72,00 1 728,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 110 do 133 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460520165
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pro sítě v křížení (CETIN)"
VV C9 " ""SO 09b"
VV A9 (12.5 + 11.5)"m" 24,000
VV B9 "Celkem: "A9 24,000
10 K 10.076.425 chránička pr.110 mm M 24,000 329,00 7 896,00 R-položka
PP chránička pr.110 mm
VV C8 " ""SO 09b"
VV A8 (12.5 + 11.5)"m" 24,000
VV B8 "Celkem: "A8 24,000
D 998 Přesun hmot 2 744,28
6 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 8,316 330,00 2 744,28 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
D OST Ostatní 4 000,00
11 K OST_1 Kabelová spojka KPL 1,000 4 000,00 4 000,00 R-položka
PP Kabelová spojka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 160 465,15
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 160 465,15 21,00% 33 697,68
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 194 162,83
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN
SO 09c - SO 09c
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 160 465,15
1 - Zemní práce 23 047,20
5 - Komunikace pozemní 125 815,80
997 - Přesun sutě 7 603,20
998 - Přesun hmot 3 998,95
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN
SO 09c - SO 09c
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 160 465,15
D 1 Zemní práce 23 047,20
1 K 113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 M2 66,000 319,00 21 054,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami
zalitými cementovou maltou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106192
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo
podkladu.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti a vybouraných hmot.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
vč. odvozu, panely v majetku zhotovitele"
VV C1 " ""SO 09c"
VV D1 "ochrana kabel. trasy silnič. panely "
VV A1 33 "m"* 2 66,000
VV B1 "Celkem: "A1 66,000
2 K 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 66,000 30,20 1 993,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107311
SO 09c - SO 09c
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 09 - Úpravy a ochrana vedení CETIN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry,
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných
vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
VV C2 " ""SO 09c"
VV D2 "ochrana kabel. trasy silnič. panely "
VV A2 33 "m"* 2 66,000
VV B2 "Celkem: "A2 66,000
D 5 Komunikace pozemní 125 815,80
3 K 564221111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 80 mm M2 66,000 81,30 5 365,80 CS ÚRS 2022 02
PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564221111
VV C3 " ""SO 09c"
VV D3 "ochrana kabel. trasy silnič. panely "
VV A3 33 "m"* 2 66,000
VV B3 "Celkem: "A3 66,000
4 K 584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 M2 66,000 325,00 21 450,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu
jednotlivě přes 15 do 50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121109
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci,
b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.
2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.
VV C4 " ""SO 09c"
VV D4 "ochrana kabel. trasy silnič. panely "
VV A4 33 "m"* 2 66,000
VV B4 "Celkem: "A4 66,000
5 K 5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 22,000 4 500,00 99 000,00 R-položka
PP panel silniční 3,00x1,00x0,215m
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
pronájem a opotřebení, panely v majetku zhotovitele"
VV C5 " ""SO 09c"
VV D5 "ochrana kabel. trasy silnič. panely, 50% optřebení "
VV A5 66/3 22,000
VV B5 "Celkem: "A5 22,000
D 997 Přesun sutě 7 603,20
6 K 99731251R
Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného,
apod.
T 15,840 480,00 7 603,20 R-položka
PP Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod.
VV C6 " ""SO 09c"
VV A6 66"m2"*0.12"m"*2 "podklad pod panely" 15,840
VV B6 "Celkem: "A6 15,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 998 Přesun hmot 3 998,95
7 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 51,007 78,40 3 998,95 CS ÚRS 2022 02
PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 164 489,40
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 489,40 21,00% 34 542,77
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 199 032,17
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 10 - Kácení (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 164 489,40
1 - Zemní práce 171 531,00
997 - Přesun sutě -7 041,60
SO 10 - Kácení (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 164 489,40
D 1 Zemní práce 171 531,00
1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně M2 20,000 108,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 02
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní
prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.
VV D1 " ""SO 10 - Kácení"
VV A1 10"m2""líska - p.č. 1517" 10,000
VV B1 10"m2""bez černý - vlastník Obec Staré Křečany" 10,000
VV C1 "Celkem: "A1+B1 20,000
3 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm KUS 1,000 481,00 481,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151112
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty "
VV A2 " "1"ks""vrba jíva dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B2 "Celkem: "A2 1,000
4 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm KUS 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151113
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 10 - Kácení (rekonstrukce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- -stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty "
VV A3 " "1"ks""jasan dn 400 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B3 "Celkem: "A3 1,000
5 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm KUS 1,000 2 900,00 2 900,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151114
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty
"
VV A4 " "1"ks""smrk dn 500 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B4 "Celkem: "A4 1,000
6 K 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m KUS 2,000 1 550,00 3 100,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151311
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty
- strom v majetku Obec Staré Křečany
kmen bude rozřezán a ponechán na místě"
VV A5 " "1"ks""olše dn 200 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B5 1"ks""javor dn 200 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV C5 "Celkem: "A5+B5 2,000
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7 K 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000 2 320,00 11 600,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151312
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty
- stromy v majetku vlastníka Eukalibo, s.r.o.
kmen bude rozřezán a ponechán na místě
- stromy v majetku Obec Staré Křečany
kmen bude rozřezán a ponechán na místě"
VV A6 " "1"ks""javor dn 220 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV B6 1"ks""olše dn 240 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV C6 1"ks""smrk dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV D6 1"ks""olše dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV E6 1"ks""javor dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV F6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6 5,000
8 K 112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000 3 230,00 16 150,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151313
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty
- stromy v majetku Obec Staré Křečany
kmeny budou rozřezány a budou ponechány na místě
- stromy v majetku vlastníka Eukalibo, s.r.o.
kmeny budou rozřezány a ponechány na místě
"
VV A7 " "1"ks""bříza dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B7 1"ks""smrk dn 400 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV C7 1"ks""jasan dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV D7 1"ks""jasan dn 350 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV E7 1"ks""olše dn 350 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 5,000
9 K 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000 5 470,00 43 760,00 CS ÚRS 2022 02
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PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151314
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stromy v majetku Obec Staré Křečany
kmeny budou rozřezány a ponechány na místě
- stromy v majetku vlastníka Eukalibo, s.r.o.
kmeny budou rozřezány a ponechány na místě
- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty
"
VV A8 " "1"ks""jilm dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV B8 1"ks""bříza dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV C8 1"ks""bříza dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV D8 1"ks""modřín dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV E8 1"ks""smrk dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
VV F8 1"ks""jasan dn 480 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV G8 2"ks""javor dn 500 mm - Obec Staré Křečany" 2,000
VV H8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8 8,000
10 K 112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 2,000 8 680,00 17 360,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151315
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stromy v majetku POh odkup dřevní hmoty
- stromy v majetku Obec Staré Křečany
kmeny budou rozřezány a ponechány na místě"
VV A9 " "1"ks""javor dn 600 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
VV B9 1"ks""javor dn 530 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV C9 "Celkem: "A9+B9 2,000
15 K 112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151355
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stromy v majetku Obec Staré Křečany
kmeny budou rozřezány a ponechány na místě
"
VV A10 " "1"ks""smrk dn 600 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
VV B10 "Celkem: "A10 1,000
17 K 112151357 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m KUS 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151357
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na
dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stromy v majetku vlastníka p.č. 2351
kmen budou rozřezán a ponechán na místě"
VV A11 " "1"ks""jasan dn 800 mm - p.č. 2351 " 1,000
VV B11 "Celkem: "A11 1,000
24 K 16230152R Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
D 997 Přesun sutě -7 041,60
25 K 99701381R Odkup dřevní hmoty PLM -9,780 720,00 -7 041,60
PP Odkup dřevní hmoty
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
do jednotkové ceny bude nastavena minimální částka 700 Kč/plm"
VV A13 " "-9.78 -9,780
Strana 165 z 287
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 224 208,22
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 224 208,22 21,00% 47 083,73
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 271 291,95
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 11 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)
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Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 224 208,22
1 - Zemní práce 190 504,03
998 - Přesun hmot 33 704,19
SO 11 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 224 208,22
D 1 Zemní práce 190 504,03
1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek M2 33,755 74,20 2 504,62 CS ÚRS 2022 02
PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s
naložením na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití
rostlin vodou.
3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.
4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování.
5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku
6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.
VV C7 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A7 43"ks"*3.14*0.5*0.5 33,755
VV B7 "Celkem: "A7 33,755
2 K 162302111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m M2 33,755 54,80 1 849,77 CS ÚRS 2022 02
PP Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162302111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu vnepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na
hromady.
2. Vcenách nejsou započteny náklady nanaložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání drnu.
3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn
snímá a těžištěm plochy určené k drnování.
VV C8 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A8 43"ks"*3.14*0.5*0.5 33,755
VV B8 "Celkem: "A8 33,755
3 K 183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000 975,00 41 925,00 CS ÚRS 2022 02
PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40
m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101315
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b)
uložení odpadu na skládku. 3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C9 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A9 43"ks" 43,000
VV B9 "Celkem: "A9 43,000
4 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 15,480 665,00 10 294,20 CS ÚRS 2022 02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
SO 11 - Náhradní výsadba (rekonstrukce)
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VV C6 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV D6 "prosátá středně těžká ornice "
VV A6 43"ks"*0.4"m3"*0.5"%"*1.8"t/m3""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. " 15,480
VV B6 "Celkem: "A6 15,480
5 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 5,160 1 370,00 7 069,20 CS ÚRS 2022 02
PP zahradní substrát pro výsadbu VL
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10321100
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kompost"
VV C5 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV D5 "prosátá středně těžká ornice s příměsí kompostu "
VV A5 43"ks"*0.4"m3"*0.3"%""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 30% objemu " 5,160
VV B5 "Celkem: "A5 5,160
6 K 58154416 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 T 6,192 1 186,00 7 343,71 CS ÚRS 2022 02
PP písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58154416
7 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000 143,00 6 149,00 CS ÚRS 2022 02
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102113
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Počet náhradní výsadby bude dle kácených stromů nad průměr 25cm, (43 ks)
druhy: Lípa srdčitá, Habr obecný, Dub letní, Jírovec maďal "
VV C10 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A10 43"ks" 43,000
VV B10 "Celkem: "A10 43,000
8 K 0265050R jírovec maďal (Tilia cordata), ok 12-17 cm KUS 10,000 370,00 3 700,00 R-položka
PP jírovec maďal (Tilia cordata), ok 12-17 cm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Výška stromu min. 1,50 m, celková výška sazenice min 1,80 m
Stáří sazenic 3-5 let
Strom se zapěstovanou, hustou a rovnoměrné zavětvenou korunou odpovídající habitu daného taxonu
Obvod kmene ok 12-17 cm "
9 K 0264044R habr obecný (Carpinus betulus), ok 12-17 cm KUS 11,000 280,00 3 080,00 R-položka
PP habr obecný (Carpinus betulus), ok 12-17 cm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Výška stromu min. 1,50 m, celková výška sazenice min 1,80 m
Stáří sazenic 3-5 let
Strom se zapěstovanou, hustou a rovnoměrné zavětvenou korunou odpovídající habitu daného taxonu
Obvod kmene ok 12-17 cm "
10 K 0265036R dub letní (Quercus robur), ok 12-17 cm KUS 11,000 480,00 5 280,00 R-položka
PP dub letní (Quercus robur), ok 12-17 cm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Výška stromu min. 1,50 m, celková výška sazenice min 1,80 m
Stáří sazenic 3-5 let
Strom se zapěstovanou, hustou a rovnoměrné zavětvenou korunou odpovídající habitu daného taxonu
Obvod kmene ok 12-17 cm "
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11 K 0265052R lípa srdčitá (Tilia cordata), ok 12-17 cm KUS 11,000 390,00 4 290,00 R-položka
PP Lípa evropská (Tilia europaea Palida) velikost 25-30 cm
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Výška stromu min. 1,50 m, celková výška sazenice min 1,80 m
Stáří sazenic 3-5 let
Strom se zapěstovanou, hustou a rovnoměrné zavětvenou korunou odpovídající habitu daného taxonu
Obvod kmene ok 12-17 cm "
12 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m KUS 43,000 217,00 9 331,00 CS ÚRS 2022 02
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.
VV C11 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A11 43"ks" 43,000
VV B11 "Celkem: "A11 43,000
13 K 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m M 193,500 220,00 42 570,00 CS ÚRS 2022 02
PP kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60591320
VV C18 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A18 43"ks"*3*1.5"m""počet stromů * počet kůlu na sazenici * délka kůlu" 193,500
VV B18 "Celkem: "A18 193,500
14 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 M2 22,965 110,00 2 526,15 CS ÚRS 2022 02
PP Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184501141
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
VV C12 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A12 43"ks"*(2*PI*0.085*1.0) 22,965
VV B12 "Celkem: "A12 22,965
15 K 61894000 rákos ohradový neloupaný 60x100cm M2 23,654 77,00 1 821,36 CS ÚRS 2022 02
PP rákos ohradový neloupaný 60x100cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61894000
16 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000 194,00 8 342,00 CS ÚRS 2022 02
PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným
stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
VV C13 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A13 43"ks" 43,000
VV B13 "Celkem: "A13 43,000
17 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici KUS 43,000 20,20 868,60 CS ÚRS 2022 02
PP Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184816111
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s dopravou hnojiva ze vzdálenosti do 200 m, pro jakoukoliv velikost jamky
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; hnojiva se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.
VV C14 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV D14 "0,05 kg na rostlinu"
VV A14 43"ks" 43,000
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VV B14 "Celkem: "A14 43,000
18 K M2519115 tabletové hnojivo KG 2,150 170,00 365,50 R-položka
PP tabletové hnojivo, např. Silvamix A25
VV C21 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV D21 "0,05 kg na rostlinu"
VV A21 43"ks"*0.05"kg/rostlinu" 2,150
VV B21 "Celkem: "A21 2,150
19 K 18491111R Uvázání dřeviny ke kůlům KUS 129,000 120,00 15 480,00 R-položka
PP Uvázání dřeviny ke kůlům
VV C15 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A15 43"ks"*3 129,000
VV B15 "Celkem: "A15 129,000
20 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 10,320 481,00 4 963,92 CS ÚRS 2022 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
VV C16 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A16 43"ks"*8*0.03"m3""8x za rok 30 l na strom" 10,320
VV B16 "Celkem: "A16 10,320
21 K AGR 4 Závlahová sonda vyplněná kačírkem KUS 43,000 250,00 10 750,00 R-položka
PP Závlahová sonda vyplněná kačírkem
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
flexibilní trubka perforovaná průměru 8-10 cm, vyplněná kačírkem "
VV C20 " ""SO 11 - Náhradní výsadba"
VV A20 43"ks" 43,000
VV B20 "Celkem: "A20 43,000
D 998 Přesun hmot 33 704,19
22 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m T 28,807 1 170,00 33 704,19 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231411
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 370 034,50
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 370 034,50 21,00% 77 707,25
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 447 741,75
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (opravy)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 370 034,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 148 034,50
VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 90 000,00
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (opravy)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 370 034,50
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací
2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Geodetické práce při provádění stavby
3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 22 000,00 22 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé
ze zadávací dokumentace - dílenská dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném
znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc,
*.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam
použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené
objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci
jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze
změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za
zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."
D VRN2 Příprava staveniště 25 000,00
5 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP
Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního
zajištění sítí
6 K 024003005 Příprava staveniště KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP
Příprava staveniště-zajištění slovení vodních živočichů k tomu oprávněnou osobou, vč. pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací
na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru (vč. upřesnění potřeby postupu slovení v průběhu realizace stavby)
D VRN3 Zařízení staveniště 148 034,50
7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště KPL 1,000 14 000,00 14 000,00
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- sejmutí ornice s přemístěním a uložením na deponii
- zpevnění plochy ZS"
8 K 032103000 Náklady na stavební buňky KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Náklady na stavební buňky
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (opravy)
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Náklady na stavební buňky
- Umístění stavební buňky nebo maringotky
- Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)
- Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění
sociálního zázemí (mobilní WC atp.) "
9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
PP Energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Energie pro zařízení staveniště - nezbytné
vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
10 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS KPL 1,000 14 034,50 14 034,50
PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- Oplocení staveniště mobilní (výšky 1,8 m) na okraji staveniště v kontaktu se silnicí III/2656, 1 dl. 12 m´"
11 K 034403000 Dopravní značení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Dopravní značení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Dopravní značení na staveništi - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a
konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady náhradů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)"
12 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Informační tabule na staveništi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zajištění výroby podkladu pro informační tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm
nad terénem
- zajištění výroby a umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob
- zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule
stavby
- údržba a obnova tabulí a tabulek po dobu stavby"
13 K 39121101R
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech přístupech k toku, uvedení všech dotčených pozemků
do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případný
KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech přístupech k toku, uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případný
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- skrývka humusu – 15 cm, uložení na deponii do 100 m, zpětné rozprostření humusu a zatravnění (1850 m2)
- zpevněné plochy zařízení staveniště, zřízení a odstranění (separační geotextilie 400 g/m2, lože tl. 12 cm (obratovost), silniční panely šířky 2x
1 m (obratovost ) - 490 m2
příjezdy, zřízení a odstranění (separační geotextilie 400 g/m2, lože tl. 12 cm (obratovost), silniční panely šířky 2x 1 m (obratovost ) - 1930 m2
rekultivace plochy (hlubokou orbou) - 1850 m2"
D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00
14 K 041903000 Dozor jiné osoby KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Dozor jiné osoby
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby - provádění prací v blízkosti nemovitostí blíže jak 3m
- včetně zhotovení měřících bodů, jejich monitoringu a vyhodnocování
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"
D VRN9 Ostatní náklady 90 000,00
15 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu
- náklady na doplnění Povodňového plánu
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol "
16 K 0910030R2
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby, veškeré náklady související s plněním všech
podmínek pro stavbu, zajištění veškerých rozhodnutí a sou
KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby, veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění
veškerých rozhodnutí a sou
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a
popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací
dokumentace
- čištění komunikací během výstavby
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- dílenská dokumentace mostky
- dílenská dokumentace výztuž
- dílenská dokumentace mikropiloty
- mostní listy a hlavní mostní prohlídky
- zvláštní užívání komunikací
- dokumentace přístupových komunikací před zahájením stavby a doručení této dokumentace na OÚ
"
17 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
- 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní,
- 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x
výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní,
- 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ,
PE pytle objem 120 l - 10 ks,
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice),
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů,
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a
odvoz"
18 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Ochranná pásma energetických vedení
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech energetických vedení
- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
- vyznačení OP na staveništi"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 370 034,50
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 370 034,50 21,00% 77 707,25
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 447 741,75
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 370 034,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 000,00
VRN2 - Příprava staveniště 25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 148 034,50
VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 90 000,00
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 14. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 370 034,50
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací
2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Geodetické práce při provádění stavby
3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 22 000,00 22 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace
datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé
ze zadávací dokumentace - dílenská dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném
znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc,
*.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam
použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené
objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci
jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze
změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za
zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."
D VRN2 Příprava staveniště 25 000,00
5 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP
Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního
zajištění sítí
6 K 024003005 Příprava staveniště KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
PP
Příprava staveniště-zajištění slovení vodních živočichů k tomu oprávněnou osobou, vč. pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací
na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru (vč. upřesnění potřeby postupu slovení v průběhu realizace stavby)
D VRN3 Zařízení staveniště 148 034,50
7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště KPL 1,000 14 000,00 14 000,00
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- sejmutí ornice s přemístěním a uložením na deponii
- zpevnění plochy ZS"
8 K 032103000 Náklady na stavební buňky KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Náklady na stavební buňky
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Náklady na stavební buňky
- Umístění stavební buňky nebo maringotky
- Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)
- Odstranění stavební buňky nebo maringotky - Odstranění
sociálního zázemí (mobilní WC atp.) "
9 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
PP Energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Energie pro zařízení staveniště - nezbytné
vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
10 K 034203000 Ohraničení staveniště - stavby a ZS KPL 1,000 14 034,50 14 034,50
PP Ohraničení staveniště - stavby a ZS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
SO 01 - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku PB podél pozemků p.č. 1511 a .220 v délce 46 m a na pozemku silnice III/2656 (mobilní
oplocení v místě sjezdů ze silnice) v délce 22,5 m.
SO 02 - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku PB na pozemku p.č. 1518/1 a v délce 22,5 m a na pozemku silnice III/2656 (mobilní
oplocení v místě sjezdů ze silnice) v délce 18,5 m.
Oplocení zařízení staveniště č. 1 – na pozemku p.č. 1518/1 – v délce 93 m
SO 03a - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku LB podél pozemků p.č. 1636, 1637/3, .236 a 1647/1 v délce 133,5 m. Na PB oplocení
mobilní podél silnice III/2656 v délce 48 m.
SO 04 - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku LB na pozemku p.č. 3680, 3793/9 a 1649 v délce 90 m.
Oplocení zařízení staveniště (ZS) č. 2 – na pozemku p.č. 3577/12 v délce 52 m. Pro oplocení ZS se předpokládá použít rozebrané oplocení po
likvidaci (části plochy) ZS č. 1.
SO 05 - Oplocení staveniště mobilní (výšky 1,8 m) v úseku cca 75 m na LB - na pozemku p.č. 3667/1 (ve dvou úsecích -- v před a za želez.
viaduktem).
SO 06 - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) v úseku LB na pozemcích p.č. 2350 a 2351 v délce 51 m.
Oplocení zařízení staveniště – plocha č. 3 (v sousedství SO 06) v délce 33 m. Pro oplocení ZS se předpokládá použít rozebrané oplocení po
likvidaci plochy ZS č. 1.
SO 07a - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) se předpokládá zřídit ….; oploceno bude také zařízení staveniště – plocha č. 4 …..
SO 07b - Oplocení staveniště (výšky 1,8 m) se předpokládá zřídit ….
"
11 K 034403000 Dopravní značení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Dopravní značení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Dopravní značení na staveništi - DIO (obsahuje veškeré nutné
náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem
dle zpracovaného DIO)"
12 K 034503000 Informační tabule na staveništi KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Informační tabule na staveništi
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zajištění výroby podkladu pro informační tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm
nad terénem
- zajištění výroby a umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob
- zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule
stavby
- údržba a obnova tabulí a tabulek po dobu stavby"
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13 K 39121101R
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech přístupech k toku, uvedení všech dotčených pozemků
do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případný
KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech přístupech k toku, uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případný
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- skrývka humusu – 15 cm, uložení na deponii do 100 m, zpětné rozprostření humusu a zatravnění (1850 m2)
- zpevněné plochy zařízení staveniště, zřízení a odstranění (separační geotextilie 400 g/m2, lože tl. 12 cm (obratovost), silniční panely šířky 2x
1 m (obratovost ) - 490 m2
příjezdy, zřízení a odstranění (separační geotextilie 400 g/m2, lože tl. 12 cm (obratovost), silniční panely šířky 2x 1 m (obratovost ) - 1930 m2
rekultivace plochy (hlubokou orbou) - 1850 m2"
D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00
14 K 041903000 Dozor jiné osoby KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Dozor jiné osoby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- stavebně technický a geologický dozor během stavby - provádění prací v blízkosti nemovitostí blíže jak 3m
- včetně zhotovení měřících bodů, jejich monitoringu a vyhodnocování
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu"
D VRN9 Ostatní náklady 90 000,00
15 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ostatní náklady před zahájením stavby
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady na doplnění Havarijního plánu
- náklady na doplnění Povodňového plánu
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol "
16 K 0910030R2
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby, veškeré náklady související s plněním všech
podmínek pro stavbu, zajištění veškerých rozhodnutí a sou
KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby, veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění
veškerých rozhodnutí a sou
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a
popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací
dokumentace
- čištění komunikací během výstavby
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- dílenská dokumentace mostky
- dílenská dokumentace výztuž
- dílenská dokumentace mikropiloty
- mostní listy a hlavní mostní prohlídky
- zvláštní užívání komunikací
- dokumentace přístupových komunikací před zahájením stavby a doručení této dokumentace na OÚ
"
17 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
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P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
- 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x
lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní,
- 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x
výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní,
- 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ,
PE pytle objem 120 l - 10 ks,
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice),
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů,
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks. Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a
odvoz"
18 K R0756040 Ochranná pásma energetických vedení KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Ochranná pásma energetických vedení
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech energetických vedení
- projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
- vyznačení OP na staveništi"
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 14. 4. 2023
Kód Popis MJ Výměra
SO 01 SO 01 - (rekonstrukce)
A10 A10 94,820
C10 " ""SO 01 " 0,000
D10 "příloha D10.5.1, D10.5.2, tab" 0,000
A10 94.82"m2" 94,820
Použití figury:
151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 94,820
A12 A12 193,950
D12 " ""SO 01" 0,000
E12 "příloha D12.2.1, D12.5.1, D12.5.2, tab" 0,000
A12 193.95"m3" 193,950
Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 213,750
A14 A14 1,000
C14 " ""SO 01" 0,000
D14 "pařezy k likvidaci" 0,000
A14 1"kpl" 1,000
Použití figury:
1622014R1 Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000
A15 A15 37,062
I15 " ""SO 01" 0,000
J15 "ORNICE" 0,000
K15 "vodorovné přemístění na mezideponii" 0,000
A15 370.62"m2"*0.1"m" 37,062
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 551,697
A16 A16 37,062
D16 " ""SO 01" 0,000
E16 "ORNICE" 0,000
F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A16 37.062"m3""sejmutí ornice" 37,062
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 2,632
A17 A17 252,629
F17 " ""SO 01" 0,000
G17 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A17 236.8"m3"+15.829"m3""výkop svahovaný" 252,629
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827
A18 A18 126,313
D18 " ""SO 01" 0,000
E18 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A18 118.4"m3"+7.913"m3""výkop svahovaný" 126,313
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 190,963
A19 A19 34,429
H19 " ""SO 01 " 0,000
I19 "ORNICE" 0,000
J19 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
A19 ((181.77"m2"*0.1)+(162.52"m2"*0.1)) 34,429
Použití figury:
167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 274,532
A20 A20 37,062
D20 " ""SO 01" 0,000
E20 "ORNICE" 0,000
F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A20 37.062"m3""sejmutí ornice" 37,062
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 2,632
A21 A21 227,410
C21 " ""SO 01" 0,000
D21 "příloha D21.2.1, D21.5.1, D21.5.2, tab" 0,000
E21 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
A21 227.41"m3" 227,410
Použití figury:
174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 227,410
A22 A22 162,520
C22 " ""SO 01" 0,000
D22 "příloha D22.5.1, D22.5.2, tab" 0,000
E22 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A22 162.52"m2" 162,520
Použití figury:
181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 162,520
A23 A23 162,520
C23 " ""SO 01" 0,000
302661SoD
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D23 "příloha D23.5.1, D23.5.2, tab" 0,000
A23 162.52"m2" 162,520
Použití figury:
181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 162,520
A24 A24 181,770
C24 " ""SO 01" 0,000
D24 "příloha D24.5.1, D24.5.2, tab" 0,000
A24 181.77"m2" 181,770
Použití figury:
181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 181,770
A25 A25 162,520
D25 " ""SO 01" 0,000
E25 "příloha D25.5.1, D25.5.2, tab" 0,000
A25 162.52"m2""pod ohumusování" 162,520
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 482,390
A26 A26 181,770
C26 " ""SO 01" 0,000
D26 "příloha D26.5.1, D26.5.2, tab" 0,000
A26 181.77"m2""pod ohumusování" 181,770
Použití figury:
182251101 Svahování násypů strojně M2 181,770
A27 A27 181,770
C27 " ""SO 01" 0,000
D27 "příloha D27.5.1, D27.5.2, tab" 0,000
E27 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A27 181.77"m2" 181,770
Použití figury:
182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 181,770
A28 A28 64,000
D28 " ""SO 01" 0,000
E28 "příloha D28.1, D28.2a, D28.5.1" 0,000
F28 "ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR108/8" 0,000
A28 16"ks"*4"m" 64,000
Použití figury:
28311111R Zřízení trubkových mikropilot - ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR 108/8 M 107,200
A29 A29 1,150
E29 " ""SO 01" 0,000
F29 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A29 1.15"m""DN 100" 1,150
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 3,081
A3 A3 3,000
H3 " ""SO 01" 0,000
I3 "příloha D.2.1" 0,000
A3 3"ks""smrk dn 100 mm, 200 mm, 120 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 3,000
A30 A30 0,900
D30 " ""SO 01" 0,000
E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A30 0.9"m""DN 150" 0,900
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,909
A31 A31 23,400
D31 " ""SO 01" 0,000
E31 "příloha D31.5.1, D31.5.2, tab" 0,000
A31 26"ks"*0.9"m" 23,400
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634
A32 A32 1,150
E32 " ""SO 01" 0,000
F32 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A32 1.15"m""DN 100" 1,150
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,950
A33 A33 43,044
D33 " ""SO 01" 0,000
E33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F33 "příloha D33.5.1, D33.5.2, tab" 0,000
G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
A33 215.22"m2"*0.2"m" 43,044
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 44,644
A34 A34 137,470
E34 " ""SO 01" 0,000
F34 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000
G34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
H34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A34 137.47"m3" 137,470
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 151,080
A35 A35 229,680
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G35 " ""SO 01" 0,000
H35 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000
I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A35 229.68"m2""bedněné svislé" 229,680
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050
A37 A37 1,650
C37 " ""SO 01" 0,000
D37 "příloha D37.5.1, D37.5.2, tab" 0,000
E37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A37 1.65"t" 1,650
Použití figury:
32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,650
A38 A38 5,224
E38 " ""SO 01" 0,000
F38 "příloha D.5.1" 0,000
G38 "síť 6/150x150" 0,000
H38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A38 5.224"t" 5,224
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 5,764
A39 A39 4,000
C39 " ""SO 01" 0,000
D39 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
A39 4"ks" 4,000
Použití figury:
338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 4,000
A4 A4 1,000
D4 " ""SO 01" 0,000
E4 "příloha D4.2.1" 0,000
A4 1"ks""jabloň dn 310 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000
A40 A40 4,250
C40 " ""SO 01" 0,000
D40 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení" 0,000
A40 4.25"m" 4,250
Použití figury:
34817111R Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 4,250
A41 A41 10,900
C41 " ""SO 01" 0,000
D41 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
A41 10.9"m" 10,900
Použití figury:
348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 10,900
A42 A42 13,455
E42 " ""SO 01" 0,000
F42 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000
G42 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A42 134.55"m2"*0.1"m" 13,455
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 15,568
A43 A43 18,610
C43 " ""SO 01" 0,000
D43 "příloha D43.5.1, D43.5.2, tab" 0,000
E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
A43 18.61"m3" 18,610
Použití figury:
45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 18,610
A44 A44 12,693
C44 " ""SO 01 " 0,000
D44 "příloha D44.5.1, D44.5.2, tab" 0,000
E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
A44 181.33"m2"*0.07"m" 12,693
Použití figury:
45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 12,693
A45 A45 1,700
C45 " ""SO 01" 0,000
D45 "příloha D45.5.1" 0,000
E45 "vyplň kaveren v povrchu zdi betonem C20/25" 0,000
A45 1.7"m3" 1,700
Použití figury:
45831112R Výplň kaveren z betonu prostého C 20/25 M3 1,700
A46 A46 141,840
D46 " ""SO 01 " 0,000
E46 "příloha D46.5.1, D46.5.2, tab" 0,000
F46 "kámen: žula" 0,000
A46 141.84"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 141,840
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 193,800
Strana 186 z 287
Kód Popis MJ Výměra
A47 A47 272,690
C47 " ""SO 01" 0,000
D47 "příloha D47.5.1, D47.5.2, tab" 0,000
A47 272.69"m2" 272,690
Použití figury:
462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 272,690
A48 A48 5,330
C48 " ""SO 01" 0,000
D48 "příloha D48.4" 0,000
E48 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F48 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000
A48 1.3*4.1 5,330
Použití figury:
465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 5,330
A5 A5 370,620
C5 " ""SO 01" 0,000
D5 "příloha D5.2.1, D5.5.1, D5.5.2, tab" 0,000
E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
A5 370.62"m2" 370,620
Použití figury:
121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 370,620
A50 A50 570,000
C50 " ""SO 01" 0,000
D50 "2x asfaltový nátěr" 0,000
A50 285"m2"*2 570,000
Použití figury:
711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 570,000
A54 A54 0,800
C54 " ""SO 01 " 0,000
D54 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000
A54 0.8"m" 0,800
Použití figury:
87127312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 125 M 0,800
A55 A55 0,800
C55 " ""SO 01 " 0,000
D55 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000
A55 0.8"m" 0,800
Použití figury:
87137312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 300 M 0,800
A56 A56 0,084
C56 " ""SO 01" 0,000
D56 "příloha D56.5.1, D56.5.2, tab" 0,000
E56 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
F56 "142,06m2*6ks/m2=853 ks" 0,000
A56 853 "ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,084
Použití figury:
13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,084
A57 A57 0,034
C57 " ""SO 01" 0,000
D57 "příloha D57.5.1" 0,000
E57 "propojení nového betonu se stávající zdí " 0,000
F57 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou " 0,000
A57 136"ks"*0.4"m" *0.617"kg/m"/1000 "celkem " 0,034
Použití figury:
13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm T 0,034
A58 A58 10,500
C58 " ""SO 01" 0,000
D58 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení" 0,000
A58 10.5"m" 10,500
Použití figury:
91133461R Mostní svodidlo ocelové - zpětná montáž M 10,500
A59 A59 17,520
C59 " ""SO 01" 0,000
D59 "příloha D59.5.1" 0,000
A59 2.4"m"*7.3"m" 17,520
Použití figury:
938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu M2 17,520
A6 A6 236,800
D6 " ""SO 01 " 0,000
E6 "příloha D6.2.1, D6.5.1, D6.5.2, tab" 0,000
F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A6 355.2"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 236,800
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 252,627
A60 A60 1,000
C60 " ""SO 01" 0,000
D60 "příloha D60.5.1" 0,000
A60 1"kpl""11 m2" 1,000
Použití figury:
94111111R Montáž a demontáž lešení KPL 1,000
A61 A61 21,900
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C61 " ""SO 01" 0,000
D61 "příloha D61.5.1, D61.5.2, tab" 0,000
A61 21.9"m2""dilatační spáry 11 x" 21,900
Použití figury:
953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,900
A62 A62 10,900
C62 " ""SO 01" 0,000
D62 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětné se využije" 0,000
A62 10.9"m" 10,900
Použití figury:
966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 10,900
A63 A63 86,110
C63 " ""SO 01" 0,000
D63 "příloha D63.5.1, D63.5.2, tab" 0,000
E63 "stávající zdivo" 0,000
A63 86.11"m3" 86,110
Použití figury:
966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 86,110
A64 A64 4,000
C64 " ""SO 01" 0,000
D64 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije " 0,000
A64 4"ks" 4,000
Použití figury:
966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 4,000
A65 A65 4,250
C65 " ""SO 01" 0,000
D65 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije" 0,000
A65 4.25"m" 4,250
Použití figury:
966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku M 4,250
A66 A66 10,500
C66 " ""SO 01" 0,000
D66 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije" 0,000
A66 10.5"m" 10,500
Použití figury:
966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku M 10,500
A67 A67 1,000
C67 " ""SO 01" 0,000
D67 "příloha D67.2.1" 0,000
A67 1"kpl" 1,000
Použití figury:
98101000R Rozebrání dřevěné konstrukce altánu a zpětné sestavení KPL 1,000
A68 A68 17,520
C68 " ""SO 01" 0,000
D68 "příloha D68.5.1" 0,000
A68 2.4"m"*7.3"m" 17,520
Použití figury:
985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 17,520
A69 A69 85,300
C69 " ""SO 01" 0,000
D69 "příloha D69.5.1, D69.5.2, tab" 0,000
E69 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
F69 "142,06m2*6ks/m2=853 ks" 0,000
A69 853 "ks"*0.1"m" 85,300
Použití figury:
985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 85,300
A7 A7 118,400
D7 " ""SO 01" 0,000
E7 "příloha D7.2.1, D7.5.1, D7.5.2, tab" 0,000
F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A7 355.2"m3" *1/3 "svahovaný výkop" 118,400
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 126,313
A70 A70 34,000
C70 " ""SO 01" 0,000
D70 "příloha D70.5.1" 0,000
E70 "propojení nového betonu se stávající zdí " 0,000
F70 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou " 0,000
A70 136"ks"*0.25"m""celkem " 34,000
Použití figury:
985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 34,000
A71 A71 11,096
C71 " ""SO 01" 0,000
D71 "příloha D71.5.1" 0,000
E71 "tl. 20 mm" 0,000
A71 1.52"m"*7.3"m" 11,096
Použití figury:
985511111 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 30 mm M2 11,096
A72 A72 11,096
C72 " ""SO 01" 0,000
D72 "příloha D72.5.1" 0,000
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E72 "kari síť 5/100x5/100 mm" 0,000
A72 1.52"m"*7.3"m" 11,096
Použití figury:
98556211R Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok do 100 mm M2 11,096
A73 A73 249,719
D73 " ""SO 01" 0,000
A73 249.719"t""zdivo" 249,719
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 250,359
A75 A75 1,000
C75 " ""SO 01" 0,000
A75 1"kpl" 1,000
Použití figury:
R_1.1 Provizorní zemní lavice, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000
A76 A76 1,000
C76 " ""SO 01" 0,000
A76 1"kpl" 1,000
Použití figury:
R_1.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000
A8 A8 129,300
C8 " ""SO 01" 0,000
D8 "příloha D8.2.1, D8.5.1, D8.5.2, tab" 0,000
E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A8 193.95"m3"*2/3 "pažený výkop" 129,300
Použití figury:
131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 129,300
A9 A9 64,650
C9 " ""SO 01" 0,000
D9 "příloha D9.2.1, D9.5.1, D9.5.2, tab" 0,000
E9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A9 193.95"m3" *1/3 "pažený výkop" 64,650
Použití figury:
131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 64,650
B10 B10 94,820
B10 "Celkem: "A10 94,820
B12 B12 19,800
F12 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami " 0,000
B12 1.1 *12.0 *1.5 19,800
Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 213,750
B14 B14 1,000
B14 "Celkem: "A14 1,000
B15 B15 34,429
L15 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
B15 ((181.77"m2"*0.1)+(162.52"m2"*0.1)) 34,429
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 551,697
B16 B16 -34,430
B16 -34.43"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -34,430
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 2,632
B17 B17 129,301
B17 129.301"m3""výkop pažený" 129,301
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827
B18 B18 64,650
B18 64.65"m3""výkop pažený" 64,650
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 190,963
B19 B19 34,429
B19 "Mezisoučet: "A19 34,429
B20 B20 -34,430
B20 -34.43"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -34,430
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 2,632
B21 B21 227,410
B21 "Celkem: "A21 227,410
B22 B22 162,520
B22 "Celkem: "A22 162,520
B23 B23 162,520
B23 "Celkem: "A23 162,520
B24 B24 181,770
B24 "Celkem: "A24 181,770
B25 B25 319,870
B25 319.87"m2""zhutnění podloží" 319,870
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 482,390
B26 B26 181,770
B26 "Celkem: "A26 181,770
B27 B27 181,770
B27 "Celkem: "A27 181,770
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B28 B28 43,200
B28 8"ks"*5.4"m" 43,200
Použití figury:
28311111R Zřízení trubkových mikropilot - ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR 108/8 M 107,200
B29 B29 1,900
G29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
B29 1.9"m""DN 100" 1,900
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 3,081
B3 B3 6,000
B3 6"ks""smrk dn 120 mm - vlastník Horčičková, Kapias" 6,000
B30 B30 0,900
B30 "Celkem: "A30 0,900
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,909
B31 B31 23,400
B31 "Celkem: "A31 23,400
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634
B32 B32 0,900
B32 0.9"m""DN 150" 0,900
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,950
B33 B33 1,600
H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
B33 8"m2"*0.2"m" 1,600
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 44,644
B34 B34 7,060
I34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B34 7.06"m3" 7,060
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 151,080
B35 B35 142,060
B35 142.06"m2""bedněné šikmé" 142,060
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050
B37 B37 1,650
B37 "Celkem: "A37 1,650
B38 B38 0,212
I38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B38 7.06"m3"*30"kg/m3"/1000 0,212
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 5,764
B39 B39 4,000
B39 "Celkem: "A39 4,000
B4 B4 1,000
B4 1"ks""slivoň dn 450 mm - vlastník Horčičková, Kapias" 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 2,000
B40 B40 4,250
B40 "Celkem: "A40 4,250
B41 B41 10,900
B41 "Celkem: "A41 10,900
B42 B42 1,658
I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B42 16.58"m2"*0.1"m" 1,658
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 15,568
B43 B43 18,610
B43 "Celkem: "A43 18,610
B44 B44 12,693
B44 "Celkem: "A44 12,693
B45 B45 1,700
B45 "Celkem: "A45 1,700
B46 B46 51,960
B46 51.96"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 51,960
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 193,800
B47 B47 272,690
B47 "Celkem: "A47 272,690
B48 B48 5,330
B48 "Celkem: "A48 5,330
B5 B5 370,620
B5 "Celkem: "A5 370,620
B50 B50 570,000
B50 "Celkem: "A50 570,000
B54 B54 0,800
B54 "Celkem: "A54 0,800
B55 B55 0,800
B55 "Celkem: "A55 0,800
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B56 B56 0,084
B56 "Celkem: "A56 0,084
B57 B57 0,034
B57 "Celkem: "A57 0,034
B58 B58 10,500
B58 "Celkem: "A58 10,500
B59 B59 17,520
B59 "Celkem: "A59 17,520
B6 B6 15,827
B6 23.74"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 15,827
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 252,627
B60 B60 1,000
B60 "Celkem: "A60 1,000
B61 B61 21,900
B61 "Celkem: "A61 21,900
B62 B62 10,900
B62 "Celkem: "A62 10,900
B63 B63 86,110
B63 "Celkem: "A63 86,110
B64 B64 4,000
B64 "Celkem: "A64 4,000
B65 B65 4,250
B65 "Celkem: "A65 4,250
B66 B66 10,500
B66 "Celkem: "A66 10,500
B67 B67 1,000
B67 "Celkem: "A67 1,000
B68 B68 17,520
B68 "Celkem: "A68 17,520
B69 B69 85,300
B69 "Celkem: "A69 85,300
B7 B7 7,913
B7 23.74"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 7,913
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 126,313
B70 B70 34,000
B70 "Celkem: "A70 34,000
B71 B71 11,096
B71 "Celkem: "A71 11,096
B72 B72 11,096
B72 "Celkem: "A72 11,096
B73 B73 0,640
B73 0.08"m3/kus"*4"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 0,640
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 250,359
B75 B75 1,000
B75 "Celkem: "A75 1,000
B76 B76 1,000
B76 "Celkem: "A76 1,000
B8 B8 129,300
B8 "Celkem: "A8 129,300
B9 B9 64,650
B9 "Celkem: "A9 64,650
C10 C10 0,000
C10 " ""SO 01 " 0,000
C12 C12 213,750
C12 "Celkem: "A12+B12 213,750
C14 C14 0,000
C14 " ""SO 01" 0,000
C15 C15 71,491
C15 "Mezisoučet: "A15+B15 71,491
C16 C16 2,632
C16 "Celkem: "A16+B16 2,632
C17 C17 -227,410
C17 -227.41"m3""odpočet, zpětný zásyp" -227,410
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827
C18 C18 190,963
C18 "Celkem: "A18+B18 190,963
C20 C20 2,632
C20 "Celkem: "A20+B20 2,632
C21 C21 0,000
C21 " ""SO 01" 0,000
C22 C22 0,000
C22 " ""SO 01" 0,000
C23 C23 0,000
C23 " ""SO 01" 0,000
C24 C24 0,000
C24 " ""SO 01" 0,000
C25 C25 482,390
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C25 "Celkem: "A25+B25 482,390
C26 C26 0,000
C26 " ""SO 01" 0,000
C27 C27 0,000
C27 " ""SO 01" 0,000
C28 C28 107,200
C28 "Celkem: "A28+B28 107,200
C29 C29 3,050
C29 "Celkem: "A29+B29 3,050
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 3,081
C3 C3 1,000
C3 1"ks""slivoň dn 200 mm - vlastník Pavlíček" 1,000
C30 C30 0,909
C30 B30 * 1.01"Koeficient množství" 0,909
C31 C31 23,634
C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 23,634
C32 C32 1,900
G32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
C32 1.9"m""DN 100" 1,900
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,950
C33 C33 44,644
C33 "Celkem: "A33+B33 44,644
C34 C34 6,550
J34 "SCHODIŠTĚ" 0,000
C34 2.7*1.3 + 2*0.4*3.8 6,550
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 151,080
C35 C35 21,900
C35 21.9"m2""dilatační spáry" 21,900
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050
C37 C37 0,000
C37 " ""SO 01" 0,000
C38 C38 0,328
J38 "SCHODIŠTĚ" 0,000
C38 6.55"m3"*50"kg/m3"/1000 0,328
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 5,764
C39 C39 0,000
C39 " ""SO 01" 0,000
C4 C4 2,000
C4 "Celkem: "A4+B4 2,000
C40 C40 0,000
C40 " ""SO 01" 0,000
C41 C41 0,000
C41 " ""SO 01" 0,000
C42 C42 0,455
J42 "SCHODIŠTĚ" 0,000
C42 1.6*1.3*0.1+0.19"m2"*1.3 0,455
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 15,568
C43 C43 0,000
C43 " ""SO 01" 0,000
C44 C44 0,000
C44 " ""SO 01 " 0,000
C45 C45 0,000
C45 " ""SO 01" 0,000
C46 C46 193,800
C46 "Celkem: "A46+B46 193,800
C47 C47 0,000
C47 " ""SO 01" 0,000
C48 C48 0,000
C48 " ""SO 01" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 01" 0,000
C50 C50 0,000
C50 " ""SO 01" 0,000
C54 C54 0,000
C54 " ""SO 01 " 0,000
C55 C55 0,000
C55 " ""SO 01 " 0,000
C56 C56 0,000
C56 " ""SO 01" 0,000
C57 C57 0,000
C57 " ""SO 01" 0,000
C58 C58 0,000
C58 " ""SO 01" 0,000
C59 C59 0,000
C59 " ""SO 01" 0,000
Strana 192 z 287
Kód Popis MJ Výměra
C6 C6 252,627
C6 "Celkem: "A6+B6 252,627
C60 C60 0,000
C60 " ""SO 01" 0,000
C61 C61 0,000
C61 " ""SO 01" 0,000
C62 C62 0,000
C62 " ""SO 01" 0,000
C63 C63 0,000
C63 " ""SO 01" 0,000
C64 C64 0,000
C64 " ""SO 01" 0,000
C65 C65 0,000
C65 " ""SO 01" 0,000
C66 C66 0,000
C66 " ""SO 01" 0,000
C67 C67 0,000
C67 " ""SO 01" 0,000
C68 C68 0,000
C68 " ""SO 01" 0,000
C69 C69 0,000
C69 " ""SO 01" 0,000
C7 C7 126,313
C7 "Celkem: "A7+B7 126,313
C70 C70 0,000
C70 " ""SO 01" 0,000
C71 C71 0,000
C71 " ""SO 01" 0,000
C72 C72 0,000
C72 " ""SO 01" 0,000
C73 C73 250,359
C73 "Celkem: "A73+B73 250,359
C75 C75 0,000
C75 " ""SO 01" 0,000
C76 C76 0,000
C76 " ""SO 01" 0,000
C8 C8 0,000
C8 " ""SO 01" 0,000
C9 C9 0,000
C9 " ""SO 01" 0,000
D10 D10 0,000
D10 "příloha D10.5.1, D10.5.2, tab" 0,000
D12 D12 0,000
D12 " ""SO 01" 0,000
D14 D14 0,000
D14 "pařezy k likvidaci" 0,000
D16 D16 0,000
D16 " ""SO 01" 0,000
D17 D17 -12,693
D17 -12.693"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -12,693
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 141,827
D18 D18 0,000
D18 " ""SO 01" 0,000
D19 D19 227,410
K19 "VÝKOPEK" 0,000
L19 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
D19 227.41"m3" 227,410
D20 D20 0,000
D20 " ""SO 01" 0,000
D21 D21 0,000
D21 "příloha D21.2.1, D21.5.1, D21.5.2, tab" 0,000
D22 D22 0,000
D22 "příloha D22.5.1, D22.5.2, tab" 0,000
D23 D23 0,000
D23 "příloha D23.5.1, D23.5.2, tab" 0,000
D24 D24 0,000
D24 "příloha D24.5.1, D24.5.2, tab" 0,000
D25 D25 0,000
D25 " ""SO 01" 0,000
D26 D26 0,000
D26 "příloha D26.5.1, D26.5.2, tab" 0,000
D27 D27 0,000
D27 "příloha D27.5.1, D27.5.2, tab" 0,000
D28 D28 0,000
D28 " ""SO 01" 0,000
D29 D29 3,081
D29 C29 * 1.01"Koeficient množství" 3,081
D30 D30 0,000
D30 " ""SO 01" 0,000
D31 D31 0,000
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D31 " ""SO 01" 0,000
D32 D32 3,950
D32 "Celkem: "A32+B32+C32 3,950
D33 D33 0,000
D33 " ""SO 01" 0,000
D34 D34 151,080
D34 "Celkem: "A34+B34+C34 151,080
D35 D35 42,840
J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
D35 42.84"m2" 42,840
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050
D37 D37 0,000
D37 "příloha D37.5.1, D37.5.2, tab" 0,000
D38 D38 5,764
D38 "Celkem: "A38+B38+C38 5,764
D39 D39 0,000
D39 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
D4 D4 0,000
D4 " ""SO 01" 0,000
D40 D40 0,000
D40 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení" 0,000
D41 D41 0,000
D41 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
D42 D42 15,568
D42 "Celkem: "A42+B42+C42 15,568
D43 D43 0,000
D43 "příloha D43.5.1, D43.5.2, tab" 0,000
D44 D44 0,000
D44 "příloha D44.5.1, D44.5.2, tab" 0,000
D45 D45 0,000
D45 "příloha D45.5.1" 0,000
D46 D46 0,000
D46 " ""SO 01 " 0,000
D47 D47 0,000
D47 "příloha D47.5.1, D47.5.2, tab" 0,000
D48 D48 0,000
D48 "příloha D48.4" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "příloha D5.2.1, D5.5.1, D5.5.2, tab" 0,000
D50 D50 0,000
D50 "2x asfaltový nátěr" 0,000
D54 D54 0,000
D54 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000
D55 D55 0,000
D55 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000
D56 D56 0,000
D56 "příloha D56.5.1, D56.5.2, tab" 0,000
D57 D57 0,000
D57 "příloha D57.5.1" 0,000
D58 D58 0,000
D58 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení" 0,000
D59 D59 0,000
D59 "příloha D59.5.1" 0,000
D6 D6 0,000
D6 " ""SO 01 " 0,000
D60 D60 0,000
D60 "příloha D60.5.1" 0,000
D61 D61 0,000
D61 "příloha D61.5.1, D61.5.2, tab" 0,000
D62 D62 0,000
D62 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětné se využije" 0,000
D63 D63 0,000
D63 "příloha D63.5.1, D63.5.2, tab" 0,000
D64 D64 0,000
D64 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije " 0,000
D65 D65 0,000
D65 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije" 0,000
D66 D66 0,000
D66 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije" 0,000
D67 D67 0,000
D67 "příloha D67.2.1" 0,000
D68 D68 0,000
D68 "příloha D68.5.1" 0,000
D69 D69 0,000
A63 A63 594,600
C63 " ""SO 02" 0,000
D63 "2x asfaltový nátěr" 0,000
A63 297.3"m2"*2 594,600
Použití figury:
711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 594,600
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A65 A65 0,076
C65 " ""SO 02" 0,000
D65 "příloha D65.2.1, D65.6.1, D65.6.2, tab" 0,000
E65 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
F65 "128,11m2*6ks/m2=769 ks" 0,000
A65 769 "ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,076
Použití figury:
13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,076
A66 A66 8,350
C66 " ""SO 02" 0,000
D66 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení" 0,000
A66 8.35"m" 8,350
Použití figury:
91133461R Mostní svodidlo ocelové - zpětná montáž M 8,350
A67 A67 21,300
C67 " ""SO 02" 0,000
D67 "příloha D67.2.1, D67.6.1, D67.6.2, tab" 0,000
A67 21.3"m2""dilatační spáry 10 x" 21,300
Použití figury:
953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,300
A68 A68 27,300
C68 " ""SO 02" 0,000
D68 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000
A68 27.3"m" 27,300
Použití figury:
966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 27,300
A69 A69 111,360
C69 " ""SO 02 " 0,000
D69 "příloha D69.6.1, D69.6.2, tab" 0,000
E69 "stávající zdivo" 0,000
A69 111.36"m3" 111,360
Použití figury:
966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 111,360
A7 A7 544,920
C7 " ""SO 02" 0,000
D7 "příloha D7.2.1, D7.6.1, D7.6.2, tab" 0,000
E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
A7 544.92"m2" 544,920
Použití figury:
121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 544,920
A70 A70 1,010
C70 " ""SO 02 " 0,000
D70 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva" 0,000
A70 10.1"m"*0.1*1 1,010
Použití figury:
966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 1,010
A71 A71 12,000
E71 " ""SO 02" 0,000
F71 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije " 0,000
A71 12"ks" 12,000
A72 A72 10,100
C72 " ""SO 02" 0,000
D72 "rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000
A72 10.1"m" 10,100
Použití figury:
966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 10,100
A73 A73 6,800
C73 " ""SO 02" 0,000
D73 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije" 0,000
A73 6.8"m" 6,800
Použití figury:
966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku M 6,800
A74 A74 8,350
C74 " ""SO 02" 0,000
D74 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije" 0,000
A74 8.35"m" 8,350
Použití figury:
966076141 Odstranění ocelového svodidla vcelku M 8,350
A75 A75 76,900
C75 " ""SO 02" 0,000
D75 "příloha D75.2.1, D75.6.1, D75.6.2, tab" 0,000
E75 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
F75 "128,11m2*6ks/m2=769 ks" 0,000
A75 769 "ks"*0.1"m" 76,900
Použití figury:
985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 76,900
A76 A76 322,944
F76 " ""SO 02" 0,000
A76 322.944"t""zdivo" 322,944
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 333,722
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A77 A77 0,023
D77 " ""SO 02" 0,000
A77 5"ks"*4.5"kg"/1000 "sloupek" 0,023
Použití figury:
99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,051
A79 A79 1,000
C79 " ""SO 02" 0,000
A79 1"kpl" 1,000
Použití figury:
R_2.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000
B10 B10 60,193
D10 " ""SO 02" 0,000
E10 "příloha D10.2.1, D10.6.1, D10.6.2, tab" 0,000
F10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
B10 90.29"m3"*2/3 "pažený výkop" 60,193
B11 B11 30,097
D11 " ""SO 02 " 0,000
E11 "příloha D11.2.1, D11.6.1, D11.6.2, tab" 0,000
F11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
B11 90.29"m3"*1/3 "pažený výkop" 30,097
B12 B12 3,300
B12 "Celkem: "A12 3,300
B13 B13 58,560
D13 " ""SO 02" 0,000
E13 "příloha D13.2.1, D13.6.1, D13.6.2, tab" 0,000
B13 58.56"m2" 58,560
B15 B15 90,290
B15 "Celkem: "A15 90,290
B17 B17 1,000
B17 "Celkem: "A17 1,000
B18 B18 47,633
M18 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
B18 ((326.73"m2"*0.1)+(149.6"m2"*0.1)) 47,633
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1 131,157
B19 B19 -47,633
B19 -47.633"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -47,633
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,859
B20 B20 60,193
B20 60.193"m3""výkop pažený" 60,193
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101
B21 B21 30,097
B21 30.097"m3""výkop pažený" 30,097
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 256,661
B22 B22 47,633
B22 "Mezisoučet: "A22 47,633
B23 B23 -47,633
D69 "příloha D69.5.1, D69.5.2, tab" 0,000
D7 D7 0,000
D7 " ""SO 01" 0,000
D70 D70 0,000
D70 "příloha D70.5.1" 0,000
D71 D71 0,000
D71 "příloha D71.5.1" 0,000
D72 D72 0,000
D72 "příloha D72.5.1" 0,000
D73 D73 0,000
D73 " ""SO 01" 0,000
D8 D8 0,000
D8 "příloha D8.2.1, D8.5.1, D8.5.2, tab" 0,000
D9 D9 0,000
D9 "příloha D9.2.1, D9.5.1, D9.5.2, tab" 0,000
E12 E12 0,000
E12 "příloha D12.2.1, D12.5.1, D12.5.2, tab" 0,000
E15 E15 454,820
M15 "VÝKOPEK" 0,000
N15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
E15 227.41"m3"*2 454,820
E16 E16 0,000
E16 "ORNICE" 0,000
E17 E17 141,827
E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 141,827
E18 E18 0,000
E18 "BILANCE ZEMINY" 0,000
E19 E19 12,693
M19 "naložení na mezideponii, zpětné využití -zapravení říčního sedimentu" 0,000
E19 181.33"m2"*0.07"M19" 12,693
E20 E20 0,000
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E20 "ORNICE" 0,000
E21 E21 0,000
E21 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
E22 E22 0,000
E22 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E25 E25 0,000
E25 "příloha D25.5.1, D25.5.2, tab" 0,000
E27 E27 0,000
E27 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E28 E28 0,000
E28 "příloha D28.1, D28.2a, D28.5.1" 0,000
E29 E29 0,000
E29 " ""SO 01" 0,000
E3 E3 3,000
E3 3"ks""smrk dn 240 mm, 250 mm, 270 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 3,000
E30 E30 0,000
E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E31 E31 0,000
E31 "příloha D31.5.1, D31.5.2, tab" 0,000
E32 E32 0,000
E32 " ""SO 01" 0,000
E33 E33 0,000
E33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
E34 E34 0,000
E34 " ""SO 01" 0,000
E35 E35 9,570
K35 "SCHODIŠTĚ" 0,000
E35 2.25"m2"*2+(0.7+1.1+0.35)*1.3+1.75*1.3 9,570
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 446,050
E37 E37 0,000
E37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
E38 E38 0,000
E38 " ""SO 01" 0,000
E4 E4 0,000
E4 "příloha D4.2.1" 0,000
E42 E42 0,000
E42 " ""SO 01" 0,000
E43 E43 0,000
E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
E44 E44 0,000
E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
E45 E45 0,000
E45 "vyplň kaveren v povrchu zdi betonem C20/25" 0,000
E46 E46 0,000
E46 "příloha D46.5.1, D46.5.2, tab" 0,000
E48 E48 0,000
E48 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
E5 E5 0,000
E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
E56 E56 0,000
E56 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
E57 E57 0,000
E57 "propojení nového betonu se stávající zdí " 0,000
E6 E6 0,000
E6 "příloha D6.2.1, D6.5.1, D6.5.2, tab" 0,000
E63 E63 0,000
E63 "stávající zdivo" 0,000
E69 E69 0,000
E69 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
E7 E7 0,000
E7 "příloha D7.2.1, D7.5.1, D7.5.2, tab" 0,000
E70 E70 0,000
E70 "propojení nového betonu se stávající zdí " 0,000
E71 E71 0,000
E71 "tl. 20 mm" 0,000
E72 E72 0,000
E72 "kari síť 5/100x5/100 mm" 0,000
E8 E8 0,000
E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
E9 E9 0,000
E9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
F12 F12 0,000
F12 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami " 0,000
F15 F15 25,386
O15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
F15 (181.33"m2"*0.07"M15")*2 25,386
F16 F16 0,000
F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F17 F17 0,000
F17 " ""SO 01" 0,000
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F19 F19 0,000
F19 "Mezisoučet: "C+D19+E19 0,000
F20 F20 0,000
F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F28 F28 0,000
F28 "ocelové mikropiloty vrtané do podloží TR108/8" 0,000
F29 F29 0,000
F29 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
F3 F3 3,000
F3 3"ks""smrk dn 250 mm, 2 x 280 mm - vlastník Horčičková, Kapias" 3,000
F32 F32 0,000
F32 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
F33 F33 0,000
F33 "příloha D33.5.1, D33.5.2, tab" 0,000
F34 F34 0,000
F34 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000
F35 F35 446,050
F35 "Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35 446,050
F38 F38 0,000
F38 "příloha D.5.1" 0,000
F42 F42 0,000
F42 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000
F46 F46 0,000
F46 "kámen: žula" 0,000
F48 F48 0,000
F48 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000
F56 F56 0,000
F56 "142,06m2*6ks/m2=853 ks" 0,000
F57 F57 0,000
F57 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou " 0,000
F6 F6 0,000
F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
F69 F69 0,000
F69 "142,06m2*6ks/m2=853 ks" 0,000
F7 F7 0,000
F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
F70 F70 0,000
F70 "ocelové kotvy dn 10 mm do vrtů dl. 250 mm, dl. 400 mm, se zálivkou " 0,000
G15 G15 0,000
G15 "Mezisoučet: "D+E15+F15 0,000
G17 G17 0,000
G17 "BILANCE ZEMINY" 0,000
G19 G19 0,000
G19 "Celkem: "A19+C+D19+E19 0,000
G29 G29 0,000
G29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
G3 G3 0,000
G3 "Celkem: "A3+B3+C3+D+E3+F3 0,000
G32 G32 0,000
G32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
G33 G33 0,000
G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
G34 G34 0,000
G34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
G35 G35 0,000
G35 " ""SO 01" 0,000
G38 G38 0,000
G38 "síť 6/150x150" 0,000
G42 G42 0,000
G42 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
H15 H15 0,000
H15 "Celkem: "A15+B15+D+E15+F15 0,000
H19 H19 0,000
H19 " ""SO 01 " 0,000
H3 H3 0,000
H3 " ""SO 01" 0,000
H33 H33 0,000
H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
H34 H34 0,000
H34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H35 H35 0,000
H35 "příloha D.5.1, D.5.2, tab" 0,000
H38 H38 0,000
H38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H42 H42 0,000
H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
I15 I15 0,000
I15 " ""SO 01" 0,000
I19 I19 0,000
I19 "ORNICE" 0,000
I3 I3 0,000
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I3 "příloha D.2.1" 0,000
I34 I34 0,000
I34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
I35 I35 0,000
I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
I38 I38 0,000
I38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
I42 I42 0,000
I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
J15 J15 0,000
J15 "ORNICE" 0,000
J19 J19 0,000
J19 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
J34 J34 0,000
J34 "SCHODIŠTĚ" 0,000
J35 J35 0,000
J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
J38 J38 0,000
J38 "SCHODIŠTĚ" 0,000
J42 J42 0,000
J42 "SCHODIŠTĚ" 0,000
K15 K15 0,000
K15 "vodorovné přemístění na mezideponii" 0,000
K19 K19 0,000
K19 "VÝKOPEK" 0,000
K35 K35 0,000
K35 "SCHODIŠTĚ" 0,000
L15 L15 0,000
L15 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
L19 L19 0,000
L19 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
M15 M15 0,000
M15 "VÝKOPEK" 0,000
M19 M19 0,000
M19 "naložení na mezideponii, zpětné využití -zapravení říčního sedimentu" 0,000
N15 N15 0,000
N15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
O15 O15 0,000
O15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
SO 02 SO 02 - (rekonstrukce)
A12 A12 3,300
C12 " ""SO 02" 0,000
D12 "výkop pro podezdívku oplocení" 0,000
A12 0.6*0.5*11"m" 3,300
Použití figury:
132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 3,300
A15 A15 90,290
C15 " ""SO 02" 0,000
D15 "příloha D15.2.1, D15.6.1, D15.6.2, tab" 0,000
A15 90.29"m3" 90,290
Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 90,290
A17 A17 1,000
C17 " ""SO 02" 0,000
D17 "pařezy k likvidaci" 0,000
A17 1"kpl" 1,000
Použití figury:
1623014R2 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000
A18 A18 54,492
J18 " ""SO 02 " 0,000
K18 "ORNICE" 0,000
L18 "vodorovné přemístění na mezideponii" 0,000
A18 544.92"m2"*0.1"m" 54,492
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 1 131,157
A19 A19 54,492
D19 " ""SO 02" 0,000
E19 "ORNICE" 0,000
F19 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A19 54.492"m3""sejmutí ornice" 54,492
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,859
A20 A20 453,128
H20 " ""SO 02 " 0,000
I20 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A20 429.587"m3"+18.592"m3"+4.949"m3""výkop svahovaný" 453,128
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101
A21 A21 226,564
D21 " ""SO 02 " 0,000
E21 "BILANCE ZEMINY" 0,000
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A21 214.793"m3"+9.296"m3"+2.475"m3""výkop svahovaný" 226,564
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 256,661
A22 A22 47,633
I22 " ""SO 02 " 0,000
J22 "ORNICE" 0,000
K22 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
A22 ((326.73"m2"*0.1)+(149.6"m2"*0.1)) 47,633
Použití figury:
167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 422,149
A23 A23 54,492
D23 " ""SO 02" 0,000
E23 "ORNICE" 0,000
F23 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A23 54.492"m3""sejmutí ornice" 54,492
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,859
A24 A24 353,840
D24 " ""SO 02 " 0,000
E24 "příloha D24.2.1, D24.6.1, D24.6.2, tab" 0,000
F24 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
A24 353.84"m3" 353,840
Použití figury:
174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 358,640
A25 A25 326,730
C25 " ""SO 02" 0,000
D25 "příloha D25.2.1, D25.6.1, D25.6.2, tab" 0,000
E25 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A25 476.33-149.60"m2" 326,730
Použití figury:
181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 326,730
A26 A26 326,730
C26 " ""SO 02" 0,000
D26 "příloha D26.2.1, D26.6.1, D26.6.2, tab" 0,000
A26 476.33-149.60"m2" 326,730
Použití figury:
181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 326,730
A27 A27 149,600
C27 " ""SO 02 " 0,000
D27 "příloha D27.2.1, D27.6.1, D27.6.2, tab" 0,000
A27 149.60"m2" 149,600
Použití figury:
181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 149,600
A28 A28 326,730
D28 " ""SO 02" 0,000
E28 "příloha D28.2.1, D28.6.1, D28.6.2, tab" 0,000
A28 326.73"m2""pod ohumusování" 326,730
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 782,220
A29 A29 149,600
C29 " ""SO 02" 0,000
D29 "příloha D29.2.1, D29.6.1, D29.6.2, tab" 0,000
A29 149.6"m2""pod ohumusování" 149,600
Použití figury:
182251101 Svahování násypů strojně M2 149,600
A3 A3 1,000
D3 " ""SO 02" 0,000
E3 "příloha D3.2.1" 0,000
A3 1"ks""dub dn 160 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 3,000
A30 A30 149,600
C30 " ""SO 02" 0,000
D30 "příloha D30.2.1, D30.6.1, D30.6.2, tab" 0,000
E30 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A30 149.60"m2" 149,600
Použití figury:
182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 149,600
A32 A32 1,900
D32 " ""SO 02" 0,000
E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A32 1.9"m""DN 100" 1,900
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,957
A33 A33 1,000
D33 " ""SO 02" 0,000
E33 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A33 1.0"m""DN 150" 1,000
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,030
A34 A34 1,150
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D34 " ""SO 02" 0,000
E34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A34 1.15"m""DN 200" 1,150
Použití figury:
286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 1,185
A35 A35 1,150
D35 " ""SO 02" 0,000
E35 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A35 1.15"m""DN 300" 1,150
Použití figury:
286111R6 trubka kanalizační PVC DN 300 M 1,185
A36 A36 23,400
D36 " ""SO 02" 0,000
E36 "příloha D36.2.1, D36.6.1, D36.6.2, tab" 0,000
A36 26"ks"*0.9"m" 23,400
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634
A37 A37 1,900
D37 " ""SO 02" 0,000
E37 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A37 1.9"m""DN 100" 1,900
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 2,900
A38 A38 1,150
C38 " ""SO 02" 0,000
D38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A38 1.15"m""DN 200" 1,150
Použití figury:
311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 1,150
A39 A39 1,150
C39 " ""SO 02" 0,000
D39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A39 1.15"m""DN 300" 1,150
Použití figury:
311101213 Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 1,150
A4 A4 1,000
I4 " ""SO 02" 0,000
J4 "příloha D.2.1" 0,000
A4 1"ks""vrba dn 320 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
A40 A40 10,100
C40 " ""SO 02" 0,000
D40 "zpětné osazení rozebraného oplocení" 0,000
A40 10.1"m" 10,100
Použití figury:
31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 10,100
A41 A41 40,696
D41 " ""SO 02" 0,000
E41 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F41 "příloha D41.2.1, D41.6.1, D41.6.2, tab" 0,000
G41 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
A41 203.48"m2"*0.2"m" 40,696
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 42,508
A42 A42 133,930
F42 " ""SO 02" 0,000
G42 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
H42 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
I42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A42 133.93"m3" 133,930
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210
A43 A43 250,390
I43 " ""SO 02 " 0,000
J43 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
K43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A43 250.39"m2""bedněné svislé" 250,390
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230
A45 A45 1,350
D45 " ""SO 02" 0,000
E45 "příloha D45.2.1, D45.6.1, D45.6.2, tab" 0,000
F45 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A45 1.35"t" 1,350
Použití figury:
32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,363
A46 A46 4,275
F46 " ""SO 02" 0,000
G46 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
H46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A46 4.275"t" 4,275
Použití figury:
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321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771
A47 A47 12,000
C47 " ""SO 02" 0,000
D47 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
A47 12"ks" 12,000
Použití figury:
338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 12,000
A48 A48 5,000
C48 " ""SO 02" 0,000
D48 "nové oplocení (pletivo)" 0,000
A48 5"ks" 5,000
Použití figury:
338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 5,000
A49 A49 6,800
C49 " ""SO 02" 0,000
D49 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení" 0,000
A49 6.8"m" 6,800
Použití figury:
34817111R Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 6,800
A5 A5 1,000
C5 " ""SO 02" 0,000
D5 "příloha D5.2.1" 0,000
A5 1"ks""jasan 530 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000
A50 A50 1,010
C50 " ""SO 02" 0,000
D50 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
A50 1*0.1*10.1"m" 1,010
Použití figury:
34832121R Zábradelní zídky a podezdívky ze betonu tř. C 20/25 M3 1,010
A51 A51 20,200
C51 " ""SO 02" 0,000
D51 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
A51 1*2*10.1"m" 20,200
Použití figury:
348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2 20,200
A52 A52 20,200
C52 " ""SO 02" 0,000
D52 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
A52 1*2*10.1"m" 20,200
Použití figury:
348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2 20,200
A53 A53 10,100
C53 " ""SO 02" 0,000
D53 "nové oplocení" 0,000
A53 10.1"m" 10,100
Použití figury:
348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 10,100
A54 A54 27,300
C54 " ""SO 02" 0,000
D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
A54 27.3"m" 27,300
Použití figury:
348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 27,300
A55 A55 5,000
C55 " ""SO 02" 0,000
D55 "zpětné osazení " 0,000
E55 "oplocení z pletiva" 0,000
A55 5"ks" 5,000
Použití figury:
55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 5,000
A56 A56 14,302
F56 " ""SO 02" 0,000
G56 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
H56 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
I56 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A56 143.02"m2"*0.1"m" 14,302
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036
A57 A57 21,750
C57 " ""SO 02" 0,000
D57 "příloha D57.6.1, D57.6.2, tab" 0,000
E57 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
A57 21.75"m3" 21,750
Použití figury:
45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 21,750
A58 A58 15,876
C58 " ""SO 02" 0,000
D58 "příloha D58.6.1, D58.6.2, tab" 0,000
E58 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
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A58 226.80"m2"*0.07"m" 15,876
Použití figury:
45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 15,876
A59 A59 210,330
D59 " ""SO 02 " 0,000
E59 "příloha D59.2.1, D59.6.1, D59.6.2, tab" 0,000
F59 "kámen: žula" 0,000
A59 210.33"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 210,330
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 266,430
A6 A6 8,050
C6 " ""SO 02" 0,000
D6 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,29 m – likvidace" 0,000
A6 8.05 "m2" 8,050
Použití figury:
113R Rozebrání kamenných kvádrů lávky M2 8,050
A60 A60 367,080
C60 " ""SO 02" 0,000
D60 "příloha D60.2.1, D60.6.1, D60.6.2, tab" 0,000
A60 367.08"m2" 367,080
Použití figury:
462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 367,080
A61 A61 3,900
C61 " ""SO 02" 0,000
D61 "příloha D61.4" 0,000
E61 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F61 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000
A61 1.3*3 3,900
Použití figury:
465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 3,900
B23 -47.633"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -47,633
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,859
B24 B24 4,800
G24 "zásyp opěry lávky" 0,000
B24 4.8"m3" 4,800
Použití figury:
174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 358,640
B25 B25 326,730
B25 "Celkem: "A25 326,730
B26 B26 326,730
B26 "Celkem: "A26 326,730
B27 B27 149,600
B27 "Celkem: "A27 149,600
B28 B28 455,490
B28 455.49"m2""zhutnění podloží" 455,490
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 782,220
B29 B29 149,600
B29 "Celkem: "A29 149,600
B3 B3 2,000
B3 2"ks""olše dn 220 mm - Obec Staré Křečany" 2,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 3,000
B30 B30 149,600
B30 "Celkem: "A30 149,600
B32 B32 1,900
B32 "Celkem: "A32 1,900
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,957
B33 B33 1,000
B33 "Celkem: "A33 1,000
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,030
B34 B34 1,150
B34 "Celkem: "A34 1,150
Použití figury:
286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 1,185
B35 B35 1,150
B35 "Celkem: "A35 1,150
Použití figury:
286111R6 trubka kanalizační PVC DN 300 M 1,185
B36 B36 23,400
B36 "Celkem: "A36 23,400
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 23,634
B37 B37 1,000
B37 1.0"m""DN 150" 1,000
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 2,900
B38 B38 1,150
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B38 "Celkem: "A38 1,150
B39 B39 1,150
B39 "Celkem: "A39 1,150
B4 B4 2,000
B4 2"ks""olše dn 370 mm - Obec Staré Křečany" 2,000
B40 B40 10,100
B40 "Celkem: "A40 10,100
B41 B41 1,812
H41 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
B41 9.06"m2"*0.2"m" 1,812
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 42,508
B42 B42 7,760
J42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B42 7.76"m3" 7,760
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210
B43 B43 128,110
B43 128.11"m2""bedněné šikmé" 128,110
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230
B45 B45 0,013
G45 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
B45 0.013"t" 0,013
Použití figury:
32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,363
B46 B46 0,233
I46 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B46 7.76"m3"*30"kg/m3"/1000 0,233
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771
B47 B47 12,000
B47 "Celkem: "A47 12,000
B48 B48 5,000
B48 "Celkem: "A48 5,000
B49 B49 6,800
B49 "Celkem: "A49 6,800
B5 B5 1,000
B5 "Celkem: "A5 1,000
B50 B50 1,010
B50 "Celkem: "A50 1,010
B51 B51 20,200
B51 "Celkem: "A51 20,200
B52 B52 20,200
B52 "Celkem: "A52 20,200
B53 B53 10,100
B53 "Celkem: "A53 10,100
B54 B54 27,300
B54 "Celkem: "A54 27,300
B55 B55 5,000
B55 "Celkem: "A55 5,000
B56 B56 2,136
J56 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B56 21.36"m2"*0.1"m" 2,136
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036
B57 B57 21,750
B57 "Celkem: "A57 21,750
B58 B58 15,876
B58 "Celkem: "A58 15,876
B59 B59 56,100
B59 56.10"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 56,100
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 266,430
B6 B6 8,050
B6 "Celkem: "A6 8,050
B60 B60 367,080
B60 "Celkem: "A60 367,080
B61 B61 3,900
B61 "Celkem: "A61 3,900
B63 B63 594,600
B63 "Celkem: "A63 594,600
B65 B65 0,076
B65 "Celkem: "A65 0,076
B66 B66 8,350
B66 "Celkem: "A66 8,350
B67 B67 21,300
B67 "Celkem: "A67 21,300
B68 B68 27,300
B68 "Celkem: "A68 27,300
B69 B69 111,360
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B69 "Celkem: "A69 111,360
B7 B7 544,920
B7 "Celkem: "A7 544,920
B70 B70 1,010
B70 "Celkem: "A70 1,010
B72 B72 10,100
B72 "Celkem: "A72 10,100
B73 B73 6,800
B73 "Celkem: "A73 6,800
B74 B74 8,350
B74 "Celkem: "A74 8,350
B75 B75 76,900
B75 "Celkem: "A75 76,900
B76 B76 2,720
B76 0.08"m3/kus"*17"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 2,720
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 333,722
B77 B77 0,028
B77 11"m"*2.5"kg/m"/1000 "pletivo" 0,028
Použití figury:
99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,051
B79 B79 1,000
B79 "Celkem: "A79 1,000
B8 B8 429,587
F8 " ""SO 02 " 0,000
G8 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
H8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
B8 644.38"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 429,587
B9 B9 214,793
F9 " ""SO 02 " 0,000
G9 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
H9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
B9 644.38"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 214,793
C10 C10 0,000
C10 "Celkem: "A+B10 0,000
C11 C11 0,000
C11 "Celkem: "A+B11 0,000
C12 C12 0,000
C12 " ""SO 02" 0,000
C13 C13 0,000
C13 "Celkem: "A+B13 0,000
C15 C15 0,000
C15 " ""SO 02" 0,000
C17 C17 0,000
C17 " ""SO 02" 0,000
C18 C18 102,125
C18 "Mezisoučet: "A18+B18 102,125
C19 C19 6,859
C19 "Celkem: "A19+B19 6,859
C20 C20 3,300
C20 3.3"m3""výkop rýhy" 3,300
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101
C21 C21 256,661
C21 "Celkem: "A21+B21 256,661
C23 C23 6,859
C23 "Celkem: "A23+B23 6,859
C24 C24 358,640
C24 "Celkem: "A24+B24 358,640
C25 C25 0,000
C25 " ""SO 02" 0,000
C26 C26 0,000
C26 " ""SO 02" 0,000
C27 C27 0,000
C27 " ""SO 02 " 0,000
C28 C28 782,220
C28 "Celkem: "A28+B28 782,220
C29 C29 0,000
C29 " ""SO 02" 0,000
C3 C3 3,000
C3 "Celkem: "A3+B3 3,000
C30 C30 0,000
C30 " ""SO 02" 0,000
C32 C32 1,957
C32 B32 * 1.03"Koeficient množství" 1,957
C33 C33 1,030
C33 B33 * 1.03"Koeficient množství" 1,030
C34 C34 1,185
C34 B34 * 1.03"Koeficient množství" 1,185
C35 C35 1,185
C35 B35 * 1.03"Koeficient množství" 1,185
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C36 C36 23,634
C36 B36 * 1.01"Koeficient množství" 23,634
C37 C37 2,900
C37 "Celkem: "A37+B37 2,900
C38 C38 0,000
C38 " ""SO 02" 0,000
C39 C39 0,000
C39 " ""SO 02" 0,000
C4 C4 1,000
C4 1"ks""olše dn 400 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
C40 C40 0,000
C40 " ""SO 02" 0,000
C41 C41 42,508
C41 "Celkem: "A41+B41 42,508
C42 C42 1,080
K42 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
C42 1.08"m3" 1,080
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210
C43 C43 21,300
C43 21.3"m2""dilatační spáry" 21,300
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230
C45 C45 1,363
C45 "Celkem: "A45+B45 1,363
C46 C46 0,041
J46 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
C46 0.041"t" 0,041
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771
C47 C47 0,000
C47 " ""SO 02" 0,000
C48 C48 0,000
C48 " ""SO 02" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""SO 02" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 02" 0,000
C50 C50 0,000
C50 " ""SO 02" 0,000
C51 C51 0,000
C51 " ""SO 02" 0,000
C52 C52 0,000
C52 " ""SO 02" 0,000
C53 C53 0,000
C53 " ""SO 02" 0,000
C54 C54 0,000
C54 " ""SO 02" 0,000
C55 C55 0,000
C55 " ""SO 02" 0,000
C56 C56 0,288
K56 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
C56 2.88"m2"*0.1"m" 0,288
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036
C57 C57 0,000
C57 " ""SO 02" 0,000
C58 C58 0,000
C58 " ""SO 02" 0,000
C59 C59 266,430
C59 "Celkem: "A59+B59 266,430
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 02" 0,000
C60 C60 0,000
C60 " ""SO 02" 0,000
C61 C61 0,000
C61 " ""SO 02" 0,000
C63 C63 0,000
C63 " ""SO 02" 0,000
C65 C65 0,000
C65 " ""SO 02" 0,000
C66 C66 0,000
C66 " ""SO 02" 0,000
C67 C67 0,000
C67 " ""SO 02" 0,000
C68 C68 0,000
C68 " ""SO 02" 0,000
C69 C69 0,000
C69 " ""SO 02 " 0,000
C7 C7 0,000
C7 " ""SO 02" 0,000
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C70 C70 0,000
C70 " ""SO 02 " 0,000
C71 C71 5,000
G71 "oplocení z pletiva, rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000
C71 5"ks" 5,000
C72 C72 0,000
C72 " ""SO 02" 0,000
C73 C73 0,000
C73 " ""SO 02" 0,000
C74 C74 0,000
C74 " ""SO 02" 0,000
C75 C75 0,000
C75 " ""SO 02" 0,000
C76 C76 2,222
C76 2.222"t""podezdívka oplocení" 2,222
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 333,722
C77 C77 0,051
C77 "Celkem: "A77+B77 0,051
C79 C79 0,000
C79 " ""SO 02" 0,000
C8 C8 18,593
C8 27.89"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 18,593
C9 C9 9,297
C9 27.89"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 9,297
D10 D10 0,000
D10 " ""SO 02" 0,000
D11 D11 0,000
D11 " ""SO 02 " 0,000
D12 D12 0,000
D12 "výkop pro podezdívku oplocení" 0,000
D13 D13 0,000
D13 " ""SO 02" 0,000
D15 D15 0,000
D15 "příloha D15.2.1, D15.6.1, D15.6.2, tab" 0,000
D17 D17 0,000
D17 "pařezy k likvidaci" 0,000
D19 D19 0,000
D19 " ""SO 02" 0,000
D20 D20 -353,840
D20 -353.84"m3""odpočet, zpětný zásyp" -353,840
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101
D21 D21 0,000
D21 " ""SO 02 " 0,000
D22 D22 353,840
L22 "VÝKOPEK" 0,000
M22 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
D22 353.84"m3" 353,840
D23 D23 0,000
D23 " ""SO 02" 0,000
D24 D24 0,000
D24 " ""SO 02 " 0,000
D25 D25 0,000
D25 "příloha D25.2.1, D25.6.1, D25.6.2, tab" 0,000
D26 D26 0,000
D26 "příloha D26.2.1, D26.6.1, D26.6.2, tab" 0,000
D27 D27 0,000
D27 "příloha D27.2.1, D27.6.1, D27.6.2, tab" 0,000
D28 D28 0,000
D28 " ""SO 02" 0,000
D29 D29 0,000
D29 "příloha D29.2.1, D29.6.1, D29.6.2, tab" 0,000
D3 D3 0,000
D3 " ""SO 02" 0,000
D30 D30 0,000
D30 "příloha D30.2.1, D30.6.1, D30.6.2, tab" 0,000
D32 D32 0,000
D32 " ""SO 02" 0,000
D33 D33 0,000
D33 " ""SO 02" 0,000
D34 D34 0,000
D34 " ""SO 02" 0,000
D35 D35 0,000
D35 " ""SO 02" 0,000
D36 D36 0,000
D36 " ""SO 02" 0,000
D37 D37 0,000
D37 " ""SO 02" 0,000
D38 D38 0,000
D38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
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D39 D39 0,000
D39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
D40 D40 0,000
D40 "zpětné osazení rozebraného oplocení" 0,000
D41 D41 0,000
D41 " ""SO 02" 0,000
D42 D42 4,440
L42 "SCHODIŠTĚ" 0,000
D42 2.2 *1.0 + 2* 0.4*2.8 4,440
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 147,210
D43 D43 399,800
D43 "Mezisoučet: "A43+B43+C43 399,800
D45 D45 0,000
D45 " ""SO 02" 0,000
D46 D46 0,222
K46 "SCHODIŠTĚ" 0,000
D46 4.44"m3"*50"kg/m3"/1000 0,222
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,771
D47 D47 0,000
D47 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
D48 D48 0,000
D48 "nové oplocení (pletivo)" 0,000
D49 D49 0,000
D49 "montáž zábradlí (silniční most), zpětné osazení" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "příloha D5.2.1" 0,000
D50 D50 0,000
D50 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
D51 D51 0,000
D51 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
D52 D52 0,000
D52 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
D53 D53 0,000
D53 "nové oplocení" 0,000
D54 D54 0,000
D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
D55 D55 0,000
D55 "zpětné osazení " 0,000
D56 D56 0,310
L56 "SCHODIŠTĚ" 0,000
D56 0.16"m2"*1"m"+0.15"m2"*1"m" 0,310
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 17,036
D57 D57 0,000
D57 "příloha D57.6.1, D57.6.2, tab" 0,000
D58 D58 0,000
D58 "příloha D58.6.1, D58.6.2, tab" 0,000
D59 D59 0,000
D59 " ""SO 02 " 0,000
D6 D6 0,000
D6 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,29 m – likvidace" 0,000
D60 D60 0,000
D60 "příloha D60.2.1, D60.6.1, D60.6.2, tab" 0,000
D61 D61 0,000
D61 "příloha D61.4" 0,000
D63 D63 0,000
D63 "2x asfaltový nátěr" 0,000
D65 D65 0,000
D65 "příloha D65.2.1, D65.6.1, D65.6.2, tab" 0,000
D66 D66 0,000
D66 "montáž svodidel (silniční most), zpětné osazení" 0,000
D67 D67 0,000
D67 "příloha D67.2.1, D67.6.1, D67.6.2, tab" 0,000
D68 D68 0,000
D68 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000
D69 D69 0,000
D69 "příloha D69.6.1, D69.6.2, tab" 0,000
D7 D7 0,000
D7 "příloha D7.2.1, D7.6.1, D7.6.2, tab" 0,000
D70 D70 0,000
D70 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva" 0,000
D71 D71 0,000
D71 "Celkem: "A71+B+C71 0,000
D72 D72 0,000
D72 "rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000
D73 D73 0,000
D73 "demontáž zábradlí (silniční most), zpětně se využije" 0,000
D74 D74 0,000
D74 "demontáž svodidel (silniční most), zpětně se využije" 0,000
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D75 D75 0,000
D75 "příloha D75.2.1, D75.6.1, D75.6.2, tab" 0,000
D76 D76 5,836
D76 8.05"m2"*0.25"m"*2.9"t/m3""kvádry lávky" 5,836
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 333,722
D77 D77 0,000
D77 " ""SO 02" 0,000
D8 D8 4,947
D8 7.42"m3"*2/3 "výkop opěra lávky" 4,947
D9 D9 2,473
D9 7.42"m3"*1/3 "výkop opěra lávky" 2,473
E10 E10 0,000
E10 "příloha D10.2.1, D10.6.1, D10.6.2, tab" 0,000
E11 E11 0,000
E11 "příloha D11.2.1, D11.6.1, D11.6.2, tab" 0,000
E13 E13 0,000
E13 "příloha D13.2.1, D13.6.1, D13.6.2, tab" 0,000
E18 E18 707,680
N18 "SO 02" 0,000
O18 "VÝKOPEK" 0,000
P18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
E18 353.84"m3"*2 707,680
E19 E19 0,000
E19 "ORNICE" 0,000
E20 E20 -4,800
E20 -4.8"m3""odpočet, zpětný zásyp opěry lávky" -4,800
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101
E21 E21 0,000
E21 "BILANCE ZEMINY" 0,000
E22 E22 4,800
N22 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu opěry lávky" 0,000
E22 4.8"m3" 4,800
E23 E23 0,000
E23 "ORNICE" 0,000
E24 E24 0,000
E24 "příloha D24.2.1, D24.6.1, D24.6.2, tab" 0,000
E25 E25 0,000
E25 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E28 E28 0,000
E28 "příloha D28.2.1, D28.6.1, D28.6.2, tab" 0,000
E3 E3 0,000
E3 "příloha D3.2.1" 0,000
E30 E30 0,000
E30 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E32 E32 0,000
E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E33 E33 0,000
E33 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E34 E34 0,000
E34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E35 E35 0,000
E35 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E36 E36 0,000
E36 "příloha D36.2.1, D36.6.1, D36.6.2, tab" 0,000
E37 E37 0,000
E37 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E4 E4 1,000
E4 1"ks""jasan dn 450 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
E41 E41 0,000
E41 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
E42 E42 147,210
E42 "Celkem: "A42+B42+C42+D42 147,210
E43 E43 47,300
L43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
E43 47.30"m2" 47,300
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230
E45 E45 0,000
E45 "příloha D45.2.1, D45.6.1, D45.6.2, tab" 0,000
E46 E46 4,771
E46 "Celkem: "A46+B46+C46+D46 4,771
E55 E55 0,000
E55 "oplocení z pletiva" 0,000
E56 E56 17,036
E56 "Celkem: "A56+B56+C56+D56 17,036
E57 E57 0,000
E57 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
E58 E58 0,000
E58 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
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E59 E59 0,000
E59 "příloha D59.2.1, D59.6.1, D59.6.2, tab" 0,000
E61 E61 0,000
E61 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
E65 E65 0,000
E65 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
E69 E69 0,000
E69 "stávající zdivo" 0,000
E7 E7 0,000
E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
E71 E71 0,000
E71 " ""SO 02" 0,000
E75 E75 0,000
E75 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
E76 E76 333,722
E76 "Celkem: "A76+B76+C76+D76 333,722
E8 E8 0,000
E8 "Celkem: "A+B8+C8+D8 0,000
E9 E9 0,000
E9 "Celkem: "A+B9+C9+D9 0,000
F10 F10 0,000
F10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
F11 F11 0,000
F11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
F18 F18 9,600
Q18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití do zásypu opěry lávky" 0,000
F18 4.8"m3"*2 9,600
F19 F19 0,000
F19 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F20 F20 -15,880
F20 -15.88"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -15,880
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 142,101
F22 F22 15,876
O22 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
F22 (226.8"m2"*0.07"M22") 15,876
F23 F23 0,000
F23 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F24 F24 0,000
F24 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
F4 F4 2,000
F4 2"ks""olše dn 500 mm - Obec Staré Křečany" 2,000
F41 F41 0,000
F41 "příloha D41.2.1, D41.6.1, D41.6.2, tab" 0,000
F42 F42 0,000
F42 " ""SO 02" 0,000
F43 F43 4,280
M43 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
F43 4.28"m2" 4,280
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230
F45 F45 0,000
F45 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
F46 F46 0,000
F46 " ""SO 02" 0,000
F56 F56 0,000
F56 " ""SO 02" 0,000
F59 F59 0,000
F59 "kámen: žula" 0,000
F61 F61 0,000
F61 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000
F65 F65 0,000
F65 "128,11m2*6ks/m2=769 ks" 0,000
F71 F71 0,000
F71 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání oplocení, zpětně se využije " 0,000
F75 F75 0,000
F75 "128,11m2*6ks/m2=769 ks" 0,000
F76 F76 0,000
F76 " ""SO 02" 0,000
F8 F8 0,000
F8 " ""SO 02 " 0,000
F9 F9 0,000
F9 " ""SO 02 " 0,000
G18 G18 311,752
R18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
G18 (2226.8"m2"*0.07"M18")*2 311,752
G20 G20 142,101
G20 "Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+F20 142,101
G22 G22 0,000
G22 "Mezisoučet: "C+D22+E22+F22 0,000
G24 G24 0,000
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G24 "zásyp opěry lávky" 0,000
G4 G4 1,000
G4 1"ks""dub dn 500 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
G41 G41 0,000
G41 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
G42 G42 0,000
G42 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
G43 G43 6,850
N43 "SCHODIŠTĚ" 0,000
G43 1.8"m2"*2+(0.65+1+0.35)*1"M43"+1.25*1 6,850
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 458,230
G45 G45 0,000
G45 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
G46 G46 0,000
G46 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
G56 G56 0,000
G56 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
G71 G71 0,000
G71 "oplocení z pletiva, rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000
G8 G8 0,000
G8 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
G9 G9 0,000
G9 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
H18 H18 0,000
H18 "Mezisoučet: "D+E18+F18+G18 0,000
H20 H20 0,000
H20 " ""SO 02 " 0,000
H22 H22 0,000
H22 "Celkem: "A22+C+D22+E22+F22 0,000
H4 H4 0,000
H4 "Celkem: "A4+B4+C4+D+E4+F4+G4 0,000
H41 H41 0,000
H41 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
H42 H42 0,000
H42 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
H43 H43 458,230
H43 "Celkem: "A43+B43+C43+E43+F43+G43 458,230
H46 H46 0,000
H46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H56 H56 0,000
H56 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
H8 H8 0,000
H8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
H9 H9 0,000
H9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
I18 I18 0,000
I18 "Celkem: "A18+B18+D+E18+F18+G18 0,000
I20 I20 0,000
I20 "BILANCE ZEMINY" 0,000
I22 I22 0,000
I22 " ""SO 02 " 0,000
I4 I4 0,000
I4 " ""SO 02" 0,000
I42 I42 0,000
I42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
I43 I43 0,000
I43 " ""SO 02 " 0,000
I46 I46 0,000
I46 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
I56 I56 0,000
I56 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
J18 J18 0,000
J18 " ""SO 02 " 0,000
J22 J22 0,000
J22 "ORNICE" 0,000
J4 J4 0,000
J4 "příloha D.2.1" 0,000
J42 J42 0,000
J42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
J43 J43 0,000
J43 "příloha D.2.1, D.6.1, D.6.2, tab" 0,000
J46 J46 0,000
J46 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
J56 J56 0,000
J56 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
K18 K18 0,000
K18 "ORNICE" 0,000
K22 K22 0,000
K22 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
K42 K42 0,000
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K42 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
K43 K43 0,000
K43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
K46 K46 0,000
K46 "SCHODIŠTĚ" 0,000
K56 K56 0,000
K56 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
L18 L18 0,000
L18 "vodorovné přemístění na mezideponii" 0,000
L22 L22 0,000
L22 "VÝKOPEK" 0,000
L42 L42 0,000
L42 "SCHODIŠTĚ" 0,000
L43 L43 0,000
L43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
L56 L56 0,000
L56 "SCHODIŠTĚ" 0,000
M18 M18 0,000
M18 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
M22 M22 0,000
M22 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
M43 M43 0,000
M43 "OPĚRA LÁVKY" 0,000
N18 N18 0,000
N18 "SO 02" 0,000
N22 N22 0,000
N22 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu opěry lávky" 0,000
N43 N43 0,000
N43 "SCHODIŠTĚ" 0,000
O18 O18 0,000
O18 "VÝKOPEK" 0,000
O22 O22 0,000
O22 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
P18 P18 0,000
P18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
Q18 Q18 0,000
Q18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití do zásypu opěry lávky" 0,000
R18 R18 0,000
R18 "vodorovné přemístění na mezideponii A18 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
SO 03/ SO 03a SO 03a - (rekonstrukce)
A10 A10 358,400
C10 " ""SO 03a" 0,000
D10 "příloha D10.7.1, D10.7.2, tab" 0,000
E10 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
A10 358.40"m2" 358,400
Použití figury:
121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 358,400
A11 A11 151,680
D11 " ""SO 03a " 0,000
E11 "příloha D11.7.1, D11.7.2, tab" 0,000
F11 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A11 227.52"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 151,680
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 166,720
A12 A12 75,840
D12 " ""SO 03a " 0,000
E12 "příloha D12.7.1, D12.7.2, tab" 0,000
F12 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A12 227.52"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 75,840
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 83,360
A13 A13 274,520
C13 " ""SO 03a" 0,000
D13 "příloha D13.7.1, D13.7.2, tab" 0,000
E13 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A13 411.78"m3"*2/3 "pažený výkop" 274,520
Použití figury:
131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 274,520
A14 A14 137,260
C14 " ""SO 03a " 0,000
D14 "příloha D14.7.1, D14.7.2, tab" 0,000
E14 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A14 411.78"m3"*1/3 "pažený výkop" 137,260
Použití figury:
131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 137,260
A15 A15 11,400
C15 " ""SO 03a" 0,000
D15 "výkop pro podezdívku oplocení" 0,000
A15 0.6*0.5*38"m" 11,400
Použití figury:
132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 11,400
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A16 A16 271,230
C16 " ""SO 03a " 0,000
D16 "příloha D16.7.1, D16.7.2, tab" 0,000
A16 271.23"m2" 271,230
Použití figury:
151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 271,230
A18 A18 411,780
C18 " ""SO 03a" 0,000
D18 "příloha D18.7.1, D18.7.2, tab" 0,000
A18 411.78"m3" 411,780
Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 411,780
A20 A20 1,000
C20 " ""SO 03a" 0,000
D20 "pařezy k likvidaci" 0,000
A20 1"kpl" 1,000
Použití figury:
1622014R3 Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000
A21 A21 35,840
I21 " ""SO 03a " 0,000
J21 "ORNICE" 0,000
K21 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
A21 358.40"m2"*0.1"m" 35,840
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 684,621
A22 A22 35,840
D22 " ""SO 03a" 0,000
E22 "ORNICE" 0,000
F22 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A22 35.84"m3""sejmutí ornice" 35,840
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 11,708
A23 A23 166,720
G23 " ""SO 03a" 0,000
H23 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A23 151.68"m3"+15.04"m3""výkop svahovaný" 166,720
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315
A24 A24 83,360
D24 " ""SO 03a" 0,000
E24 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A24 75.84"m3"+7.52"m3""výkop svahovaný" 83,360
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 220,620
A25 A25 24,132
H25 " ""SO 03a " 0,000
I25 "ORNICE" 0,000
J25 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
A25 ((176.09"m2"*0.1)+(65.23"m2"*0.1)) 24,132
Použití figury:
167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 336,457
A26 A26 35,840
D26 " ""SO 03a" 0,000
E26 "ORNICE" 0,000
F26 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A26 35.84"m3""sejmutí ornice" 35,840
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 11,708
A27 A27 301,800
C27 " ""SO 03a" 0,000
D27 "příloha D27.7.1, D27.7.2, tab" 0,000
E27 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
A27 301.80"m3" 301,800
Použití figury:
174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 301,800
A28 A28 176,090
C28 " ""SO 03a " 0,000
D28 "příloha D28.2.2, D28.7.1, D28.7.2, tab" 0,000
E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A28 241.32"m2"-65.23"m2" 176,090
Použití figury:
181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 176,090
A29 A29 176,090
C29 " ""SO 03a " 0,000
D29 "příloha D29.2.2, D29.7.1, D29.7.2, tab" 0,000
A29 241.32"m2"-65.23"m2" 176,090
Použití figury:
181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 176,090
A3 A3 1,000
C3 " ""SO 03a" 0,000
D3 "příloha D3.2.2" 0,000
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A3 1"ks""borovice dn 350 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000
A30 A30 65,230
C30 " ""SO 03a " 0,000
D30 "příloha D30.2.2, D30.7.1, D30.7.2, tab" 0,000
A30 65.23"m2""pod ohumusování" 65,230
Použití figury:
181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 65,230
A31 A31 176,090
D31 " ""SO 03a " 0,000
E31 "příloha D31.2.2, D31.7.1, D31.7.2, tab" 0,000
A31 176.09"m2""pod ohumusování" 176,090
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 649,270
A32 A32 65,230
C32 " ""SO 03a " 0,000
D32 "příloha D32.2.2, D32.7.1, D32.7.2, tab" 0,000
A32 65.23"m2""pod ohumusování" 65,230
Použití figury:
182251101 Svahování násypů strojně M2 65,230
A33 A33 65,230
C33 " ""SO 03a " 0,000
D33 "příloha D33.2.2, D33.7.1, D33.7.2, tab" 0,000
E33 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A33 65.23"m2" 65,230
Použití figury:
182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 65,230
A34 A34 33,300
C34 " ""SO 03a " 0,000
D34 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení" 0,000
A34 33.3"m2" 33,300
Použití figury:
291R Zpětné osazení kamenných kvádrů lávky na MC 25 M2 33,300
A36 A36 0,850
D36 " ""SO 03a" 0,000
E36 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A36 0.85"m""DN 100" 0,850
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 0,876
A37 A37 0,850
D37 " ""SO 03a" 0,000
E37 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A37 0.85"m""DN 150" 0,850
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,876
A38 A38 1,000
D38 " ""SO 03a" 0,000
E38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A38 1.0"m""DN 60" 1,000
Použití figury:
286111R7 trubka kanalizační PVC DN 60 M 1,030
A39 A39 0,850
D39 " ""SO 03a" 0,000
E39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A39 0.85"m""DN 70" 0,850
Použití figury:
286111R8 trubka kanalizační PVC DN 70 M 0,876
A4 A4 2,000
D4 " ""SO 03a" 0,000
E4 "příloha D4.2.2" 0,000
A4 2"ks""smrk dn 600 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 2,000
Použití figury:
112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 3,000
A40 A40 38,700
D40 " ""SO 03a" 0,000
E40 "příloha D40.7.1, D40.7.2, tab" 0,000
A40 43"ks"*0.9"m" 38,700
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087
A41 A41 0,850
F41 " ""SO 03a" 0,000
G41 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A41 0.85"m""DN 100" 0,850
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550
A42 A42 61,314
D42 " ""SO 03a " 0,000
E42 "příloha D42.2.2, D42.7.1, D42.7.2, tab" 0,000
F42 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
G42 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
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A42 306.57"m2"*0.2"m" 61,314
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 62,590
A46 A46 1,889
C46 " ""SO 03a " 0,000
D46 "příloha D46.2.2, D46.7.1, D46.7.2, tab" 0,000
E46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A46 1.889"t" 1,889
Použití figury:
32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,889
A48 A48 3,000
C48 " ""SO 03a" 0,000
D48 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
A48 3"ks" 3,000
Použití figury:
338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 3,000
A49 A49 13,000
C49 " ""SO 03a" 0,000
D49 "zpětné využití sloupků, mtž bez dodávky" 0,000
E49 "oplocení z pletiva" 0,000
A49 13"ks" 13,000
Použití figury:
338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 13,000
A5 A5 27,890
C5 " ""SO 03a " 0,000
D5 "příloha D5.7.1, D5.7.2, tab" 0,000
E5 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
A5 27.89"m2" 27,890
Použití figury:
113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 27,890
A50 A50 1,000
D50 " ""SO 03a" 0,000
E50 "zpětné osazení, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m" 0,000
A50 1"ks" 1,000
Použití figury:
348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000
A51 A51 3,070
C51 " ""SO 03a" 0,000
D51 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
A51 1*0.1*30.7"m" 3,070
Použití figury:
34832121R Zábradelní zídky a podezdívky ze betonu tř. C 20/25 M3 3,070
A52 A52 61,400
C52 " ""SO 03a" 0,000
D52 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
A52 1*2*30.7"m" 61,400
Použití figury:
348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2 61,400
A53 A53 61,400
C53 " ""SO 03a" 0,000
D53 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
A53 1*2*30.7"m" 61,400
Použití figury:
348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2 61,400
A54 A54 30,700
C54 " ""SO 03a" 0,000
D54 "zpětné využití pletiva, mtž bez dodávky" 0,000
A54 30.7"m" 30,700
Použití figury:
348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 30,700
A55 A55 6,600
C55 " ""SO 03a" 0,000
D55 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
A55 6.6"m" 6,600
Použití figury:
348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 6,600
A56 A56 14,500
C56 " ""SO 03a " 0,000
D56 "nové ocel. zábradlí dle původního vzoru, vč. montáže a povrch. ochrany podél silnice " 0,000
A56 14.5"m" 14,500
Použití figury:
34894210R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana antikorozním nátěrem M 14,500
A57 A57 33,200
C57 " ""SO 03a " 0,000
D57 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí" 0,000
A57 33.2"m" 33,200
Použití figury:
34894213R Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky M 33,200
A58 A58 22,160
E58 " ""SO 03a" 0,000
F58 "příloha D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
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G58 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
H58 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A58 221.6"m2"*0.1"m" 22,160
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 23,736
A59 A59 34,540
C59 " ""SO 03a " 0,000
D59 "příloha D59.7.1, D59.7.2, tab" 0,000
E59 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
A59 34.54"m3" 34,540
Použití figury:
45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 34,540
A6 A6 27,890
C6 " ""SO 03a " 0,000
D6 "příloha D6.7.1, D6.7.2, tab" 0,000
E6 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
A6 27.89"m2" 27,890
Použití figury:
113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 27,890
A60 A60 10,525
C60 " ""SO 03a" 0,000
D60 "příloha D60.7.1, D60.7.2, tab" 0,000
E60 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
A60 150.35"m2"*0.07"m" 10,525
Použití figury:
45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 10,525
A61 A61 65,430
D61 " ""SO 03a " 0,000
E61 "příloha D61.7.1, D61.7.2, tab" 0,000
F61 "kámen: žula" 0,000
A61 65.43"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 65,430
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 168,090
A62 A62 217,560
C62 " ""SO 03a " 0,000
D62 "příloha D62.7.1, D62.7.2, tab" 0,000
A62 217.56"m2" 217,560
Použití figury:
462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 217,560
A63 A63 2,210
C63 " ""SO 03a" 0,000
D63 "příloha D63.4" 0,000
E63 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F63 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000
A63 1.3 *1.7 2,210
Použití figury:
465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 2,210
A64 A64 27,890
C64 " ""SO 03a " 0,000
D64 "příloha D64.7.1, D64.7.2, tab" 0,000
E64 "obnova vozovky" 0,000
A64 27.89"m2" 27,890
Použití figury:
56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 27,890
A65 A65 27,890
C65 " ""SO 03a " 0,000
D65 "příloha D65.7.1, D65.7.2, tab" 0,000
E65 "obnova vozovky" 0,000
A65 27.89"m2" 27,890
Použití figury:
573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 27,890
A66 A66 27,890
C66 " ""SO 03a " 0,000
D66 "příloha D66.7.1, D66.7.2, tab" 0,000
E66 "obnova vozovky" 0,000
A66 27.89"m2" 27,890
Použití figury:
576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 27,890
A67 A67 27,890
C67 " ""SO 03a " 0,000
D67 "příloha D67.7.1, D67.7.2, tab" 0,000
E67 "obnova vozovky" 0,000
A67 27.89"m2" 27,890
Použití figury:
577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 27,890
A69 A69 875,400
C69 " ""SO 03a" 0,000
D69 "2x asfaltový nátěr" 0,000
A69 437.7"m2"*2 875,400
Použití figury:
711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 875,400
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A7 A7 27,890
C7 " ""SO 03a " 0,000
D7 "příloha D7.7.1, D7.7.2, tab" 0,000
E7 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
A7 27.89"m2" 27,890
Použití figury:
113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 27,890
A71 A71 33,200
C71 " ""SO 03a " 0,000
D71 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití" 0,000
A71 33.2"m" 33,200
Použití figury:
767161833 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí M 33,200
A72 A72 0,111
C72 " ""SO 03a" 0,000
D72 "příloha D72.2.2, D72.7.1, D72.7.2, tab" 0,000
E72 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
F72 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks" 0,000
A72 1122"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,111
Použití figury:
13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,111
A73 A73 27,900
C73 " ""SO 03a " 0,000
D73 "příloha D73.2.2, D73.7.1, D73.7.2, tab" 0,000
A73 27.9"m2""dilatační spáry 16 x" 27,900
Použití figury:
953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 27,900
A74 A74 6,600
C74 " ""SO 03a" 0,000
D74 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000
A74 6.6"m" 6,600
Použití figury:
966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 6,600
A75 A75 119,630
E75 " ""SO 03a " 0,000
F75 "příloha D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
G75 "stávající zdivo" 0,000
A75 119.63"m3" 119,630
A76 A76 3,070
C76 " ""SO 03a " 0,000
D76 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva" 0,000
A76 30.7"m"*1"m"*0.1 3,070
Použití figury:
966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně M3 3,070
A77 A77 3,000
E77 " ""SO 03a" 0,000
F77 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000
A77 3"ks" 3,000
A78 A78 30,700
C78 " ""SO 03a" 0,000
D78 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000
A78 30.7"m" 30,700
Použití figury:
966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 30,700
A79 A79 1,000
D79 " ""SO 03a" 0,000
E79 "rozebrání, zpětné se využije, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m" 0,000
A79 1"ks" 1,000
Použití figury:
966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000
A8 A8 33,300
C8 " ""SO 03a " 0,000
D8 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – vč. přemístění na určené místo do 20m před zpětným osazením" 0,000
A8 33.3 "m2" 33,300
Použití figury:
113R Rozebrání kamenných kvádrů lávky M2 33,300
A80 A80 112,200
C80 " ""SO 03a" 0,000
D80 "příloha D80.2.2, D80.7.1, D80.7.2, tab" 0,000
E80 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
F80 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks" 0,000
A80 1122 "ks"*0.1"m" 112,200
Použití figury:
985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 112,200
A81 A81 22,116
F81 " ""SO 03a" 0,000
A81 3.207"t"+16.176"t" +2.733"t""vrstvy vozovky" 22,116
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 378,355
A82 A82 21,726
C82 " ""SO 03a " 0,000
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A82 21.726"t""HDK fr. 32-63 mm, obnova vozovky" 21,726
Použití figury:
998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 21,726
A83 A83 733,282
D83 " ""SO 03a" 0,000
A83 733.282"t""celkem" 733,282
Použití figury:
998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 711,556
A84 A84 1,000
C84 " ""SO 03a" 0,000
A84 1"kpl" 1,000
Použití figury:
R_3.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000
A9 A9 7,020
C9 " ""SO 03a " 0,000
D9 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětně se osadí" 0,000
A9 26.0 "m2"*0.27 7,020
Použití figury:
114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku M3 7,020
B10 B10 358,400
B10 "Celkem: "A10 358,400
B11 B11 15,040
B11 22.56"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 15,040
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 166,720
B12 B12 7,520
B12 22.56"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 7,520
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 83,360
B13 B13 274,520
B13 "Celkem: "A13 274,520
B14 B14 137,260
B14 "Celkem: "A14 137,260
B15 B15 11,400
B15 "Celkem: "A15 11,400
B16 B16 271,230
B16 "Celkem: "A16 271,230
B18 B18 411,780
B18 "Celkem: "A18 411,780
B20 B20 1,000
B20 "Celkem: "A20 1,000
B21 B21 24,132
L21 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
B21 ((176.09"m2"*0.1)+(65.23"m2"*0.1)) 24,132
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 684,621
B22 B22 -24,132
B22 -24.132"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -24,132
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 11,708
B23 B23 274,520
B23 274.52"m3""výkop pažený" 274,520
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315
B24 B24 137,260
B24 137.26"m3""výkop pažený" 137,260
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 220,620
B25 B25 24,132
B25 "Mezisoučet: "A25 24,132
B26 B26 -24,132
B26 -24.132"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -24,132
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 11,708
B27 B27 301,800
B27 "Celkem: "A27 301,800
B28 B28 176,090
B28 "Celkem: "A28 176,090
B29 B29 176,090
B29 "Celkem: "A29 176,090
B3 B3 1,000
B3 "Celkem: "A3 1,000
B30 B30 65,230
B30 "Celkem: "A30 65,230
B31 B31 473,180
B31 473.18"m2""zhutnění podloží" 473,180
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 649,270
B32 B32 65,230
B32 "Celkem: "A32 65,230
B33 B33 65,230
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B33 "Celkem: "A33 65,230
B34 B34 33,300
B34 "Celkem: "A34 33,300
B36 B36 0,850
B36 "Celkem: "A36 0,850
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 0,876
B37 B37 0,850
B37 "Celkem: "A37 0,850
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 0,876
B38 B38 1,000
B38 "Celkem: "A38 1,000
Použití figury:
286111R7 trubka kanalizační PVC DN 60 M 1,030
B39 B39 0,850
B39 "Celkem: "A39 0,850
Použití figury:
286111R8 trubka kanalizační PVC DN 70 M 0,876
B4 B4 1,000
B4 1"ks""borovice dn 700 mm - vlastníci Jakubů, Kosinová" 1,000
Použití figury:
112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 3,000
B40 B40 38,700
B40 "Celkem: "A40 38,700
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087
B41 B41 1,000
H41 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
B41 1.0"m""DN 60" 1,000
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550
B42 B42 1,276
H42 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
B42 6.38"m2"*0.2"m" 1,276
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 62,590
B43 B43 196,750
F43 " ""SO 03a " 0,000
G43 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
H43 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
I43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
B43 196.75"m3" 196,750
B44 B44 402,970
H44 " ""SO 03a " 0,000
I44 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
J44 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
B44 402.97"m2""bedněné svislé" 402,970
B46 B46 1,889
B46 "Celkem: "A46 1,889
B47 B47 5,981
F47 " ""SO 03a " 0,000
G47 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
H47 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
B47 5.981"t" 5,981
B48 B48 3,000
B48 "Celkem: "A48 3,000
B49 B49 13,000
B49 "Celkem: "A49 13,000
B5 B5 27,890
B5 "Celkem: "A5 27,890
B50 B50 1,000
F50 "zpětné osazení, branka s pletivem, š=1,1 m" 0,000
B50 1"ks" 1,000
Použití figury:
348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000
B51 B51 3,070
B51 "Celkem: "A51 3,070
B52 B52 61,400
B52 "Celkem: "A52 61,400
B53 B53 61,400
B53 "Celkem: "A53 61,400
B54 B54 30,700
B54 "Celkem: "A54 30,700
B55 B55 6,600
B55 "Celkem: "A55 6,600
B56 B56 14,500
B56 "Celkem: "A56 14,500
B57 B57 33,200
B57 "Celkem: "A57 33,200
B58 B58 1,408
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I58 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B58 14.08"m2"*0.1"m" 1,408
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 23,736
B59 B59 34,540
B59 "Celkem: "A59 34,540
B6 B6 27,890
B6 "Celkem: "A6 27,890
B60 B60 10,525
B60 "Celkem: "A60 10,525
B61 B61 102,660
B61 102.66"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 102,660
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 168,090
B62 B62 217,560
B62 "Celkem: "A62 217,560
B63 B63 2,210
B63 "Celkem: "A63 2,210
B64 B64 27,890
B64 "Celkem: "A64 27,890
B65 B65 27,890
B65 "Celkem: "A65 27,890
B66 B66 27,890
B66 "Celkem: "A66 27,890
B67 B67 27,890
B67 "Celkem: "A67 27,890
B69 B69 875,400
B69 "Celkem: "A69 875,400
B7 B7 27,890
B7 "Celkem: "A7 27,890
B71 B71 33,200
B71 "Celkem: "A71 33,200
B72 B72 0,111
B72 "Celkem: "A72 0,111
B73 B73 27,900
B73 "Celkem: "A73 27,900
B74 B74 6,600
B74 "Celkem: "A74 6,600
B76 B76 3,070
B76 "Celkem: "A76 3,070
B78 B78 30,700
B78 "Celkem: "A78 30,700
B79 B79 1,000
F79 "rozebrání, zpětné se využije, branka s pletivem, š=1,1 m" 0,000
B79 1"ks" 1,000
Použití figury:
966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 KUS 2,000
B8 B8 33,300
B8 "Celkem: "A8 33,300
B80 B80 112,200
B80 "Celkem: "A80 112,200
B81 B81 346,927
B81 119.63"m3"*2.9"t""zdivo" 346,927
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 378,355
B82 B82 21,726
B82 "Celkem: "A82 21,726
B83 B83 -21,726
B83 -21.726"t""odečet, PH pro komunikace" -21,726
Použití figury:
998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 711,556
B84 B84 1,000
B84 "Celkem: "A84 1,000
B9 B9 7,020
B9 "Celkem: "A9 7,020
C10 C10 0,000
C10 " ""SO 03a" 0,000
C11 C11 166,720
C11 "Celkem: "A11+B11 166,720
C12 C12 83,360
C12 "Celkem: "A12+B12 83,360
C13 C13 0,000
C13 " ""SO 03a" 0,000
C14 C14 0,000
C14 " ""SO 03a " 0,000
C15 C15 0,000
C15 " ""SO 03a" 0,000
C16 C16 0,000
C16 " ""SO 03a " 0,000
C18 C18 0,000
C18 " ""SO 03a" 0,000
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C20 C20 0,000
C20 " ""SO 03a" 0,000
C21 C21 59,972
C21 "Mezisoučet: "A21+B21 59,972
C22 C22 11,708
C22 "Celkem: "A22+B22 11,708
C23 C23 11,400
C23 11.4"m3""výkop rýhy" 11,400
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315
C24 C24 220,620
C24 "Celkem: "A24+B24 220,620
C26 C26 11,708
C26 "Celkem: "A26+B26 11,708
C27 C27 0,000
C27 " ""SO 03a" 0,000
C28 C28 0,000
C28 " ""SO 03a " 0,000
C29 C29 0,000
C29 " ""SO 03a " 0,000
C3 C3 0,000
C3 " ""SO 03a" 0,000
C30 C30 0,000
C30 " ""SO 03a " 0,000
C31 C31 649,270
C31 "Celkem: "A31+B31 649,270
C32 C32 0,000
C32 " ""SO 03a " 0,000
C33 C33 0,000
C33 " ""SO 03a " 0,000
C34 C34 0,000
C34 " ""SO 03a " 0,000
C36 C36 0,876
C36 B36 * 1.03"Koeficient množství" 0,876
C37 C37 0,876
C37 B37 * 1.03"Koeficient množství" 0,876
C38 C38 1,030
C38 B38 * 1.03"Koeficient množství" 1,030
C39 C39 0,876
C39 B39 * 1.03"Koeficient množství" 0,876
C4 C4 3,000
C4 "Celkem: "A4+B4 3,000
C40 C40 39,087
C40 B40 * 1.01"Koeficient množství" 39,087
C41 C41 0,850
C41 0.85"m""DN 70" 0,850
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550
C42 C42 62,590
C42 "Celkem: "A42+B42 62,590
C43 C43 5,460
J43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
C43 5.46"m3" 5,460
C44 C44 186,910
C44 186.91"m2""bedněné šikmé" 186,910
C46 C46 0,000
C46 " ""SO 03a " 0,000
C47 C47 0,164
I47 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
C47 5.46"m3"*30"kg/m3"/1000 0,164
C48 C48 0,000
C48 " ""SO 03a" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""SO 03a" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 03a " 0,000
C50 C50 2,000
C50 "Celkem: "A50+B50 2,000
C51 C51 0,000
C51 " ""SO 03a" 0,000
C52 C52 0,000
C52 " ""SO 03a" 0,000
C53 C53 0,000
C53 " ""SO 03a" 0,000
C54 C54 0,000
C54 " ""SO 03a" 0,000
C55 C55 0,000
C55 " ""SO 03a" 0,000
C56 C56 0,000
C56 " ""SO 03a " 0,000
C57 C57 0,000
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C57 " ""SO 03a " 0,000
C58 C58 0,168
J58 "SCHODIŠTĚ" 0,000
C58 0.13"m2"*0.6+0.15"m2"*0.6 0,168
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 23,736
C59 C59 0,000
C59 " ""SO 03a " 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 03a " 0,000
C60 C60 0,000
C60 " ""SO 03a" 0,000
C61 C61 168,090
C61 "Celkem: "A61+B61 168,090
C62 C62 0,000
C62 " ""SO 03a " 0,000
C63 C63 0,000
C63 " ""SO 03a" 0,000
C64 C64 0,000
C64 " ""SO 03a " 0,000
C65 C65 0,000
C65 " ""SO 03a " 0,000
C66 C66 0,000
C66 " ""SO 03a " 0,000
C67 C67 0,000
C67 " ""SO 03a " 0,000
C69 C69 0,000
C69 " ""SO 03a" 0,000
C7 C7 0,000
C7 " ""SO 03a " 0,000
C71 C71 0,000
C71 " ""SO 03a " 0,000
C72 C72 0,000
C72 " ""SO 03a" 0,000
C73 C73 0,000
C73 " ""SO 03a " 0,000
C74 C74 0,000
C74 " ""SO 03a" 0,000
C75 C75 7,020
H75 "lávky – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení" 0,000
C75 26.0 "m2"* 0.27"m" 7,020
C76 C76 0,000
C76 " ""SO 03a " 0,000
C77 C77 13,000
G77 "oplocení z pletiva, rozebrání, zpětné se využije" 0,000
C77 13"ks" 13,000
C78 C78 0,000
C78 " ""SO 03a" 0,000
C79 C79 2,000
C79 "Celkem: "A79+B79 2,000
C8 C8 0,000
C8 " ""SO 03a " 0,000
C80 C80 0,000
C80 " ""SO 03a" 0,000
C81 C81 2,560
C81 0.08"m3/kus"*16"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků " 2,560
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 378,355
C82 C82 0,000
C82 " ""SO 03a " 0,000
C83 C83 711,556
C83 "Celkem: "A83+B83 711,556
C84 C84 0,000
C84 " ""SO 03a" 0,000
C9 C9 0,000
C9 " ""SO 03a " 0,000
D10 D10 0,000
D10 "příloha D10.7.1, D10.7.2, tab" 0,000
D11 D11 0,000
D11 " ""SO 03a " 0,000
D12 D12 0,000
D12 " ""SO 03a " 0,000
D13 D13 0,000
D13 "příloha D13.7.1, D13.7.2, tab" 0,000
D14 D14 0,000
D14 "příloha D14.7.1, D14.7.2, tab" 0,000
D15 D15 0,000
D15 "výkop pro podezdívku oplocení" 0,000
D16 D16 0,000
D16 "příloha D16.7.1, D16.7.2, tab" 0,000
D18 D18 0,000
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D18 "příloha D18.7.1, D18.7.2, tab" 0,000
D20 D20 0,000
D20 "pařezy k likvidaci" 0,000
D22 D22 0,000
D22 " ""SO 03a" 0,000
D23 D23 -301,800
D23 -301.8"m3""odpočet, zpětný zásyp" -301,800
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315
D24 D24 0,000
D24 " ""SO 03a" 0,000
D25 D25 301,800
K25 "VÝKOPEK" 0,000
L25 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
D25 301.80"m3" 301,800
D26 D26 0,000
D26 " ""SO 03a" 0,000
D27 D27 0,000
D27 "příloha D27.7.1, D27.7.2, tab" 0,000
D28 D28 0,000
D28 "příloha D28.2.2, D28.7.1, D28.7.2, tab" 0,000
D29 D29 0,000
D29 "příloha D29.2.2, D29.7.1, D29.7.2, tab" 0,000
D3 D3 0,000
D3 "příloha D3.2.2" 0,000
D30 D30 0,000
D30 "příloha D30.2.2, D30.7.1, D30.7.2, tab" 0,000
D31 D31 0,000
D31 " ""SO 03a " 0,000
D32 D32 0,000
D32 "příloha D32.2.2, D32.7.1, D32.7.2, tab" 0,000
D33 D33 0,000
D33 "příloha D33.2.2, D33.7.1, D33.7.2, tab" 0,000
D34 D34 0,000
D34 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení" 0,000
D36 D36 0,000
D36 " ""SO 03a" 0,000
D37 D37 0,000
D37 " ""SO 03a" 0,000
D38 D38 0,000
D38 " ""SO 03a" 0,000
D39 D39 0,000
D39 " ""SO 03a" 0,000
D4 D4 0,000
D4 " ""SO 03a" 0,000
D40 D40 0,000
D40 " ""SO 03a" 0,000
D41 D41 0,850
D41 0.85"m""DN 150" 0,850
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 3,550
D42 D42 0,000
D42 " ""SO 03a " 0,000
D43 D43 2,920
K43 "SCHODIŠTĚ" 0,000
D43 1.8*0.6 + 2* 0.4*2.3 2,920
D44 D44 27,900
D44 27.9"m2""dilatační spáry 16 x" 27,900
D46 D46 0,000
D46 "příloha D46.2.2, D46.7.1, D46.7.2, tab" 0,000
D47 D47 0,146
J47 "SCHODIŠTĚ" 0,000
D47 2.92"m3"*50"kg/m3"/1000 0,146
D48 D48 0,000
D48 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
D49 D49 0,000
D49 "zpětné využití sloupků, mtž bez dodávky" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "příloha D5.7.1, D5.7.2, tab" 0,000
D50 D50 0,000
D50 " ""SO 03a" 0,000
D51 D51 0,000
D51 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
D52 D52 0,000
D52 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
D53 D53 0,000
D53 "podezdívka - oplocení z pletiva" 0,000
D54 D54 0,000
D54 "zpětné využití pletiva, mtž bez dodávky" 0,000
D55 D55 0,000
D55 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), zpětné osazení" 0,000
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D56 D56 0,000
D56 "nové ocel. zábradlí dle původního vzoru, vč. montáže a povrch. ochrany podél silnice " 0,000
D57 D57 0,000
D57 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí" 0,000
D58 D58 23,736
D58 "Celkem: "A58+B58+C58 23,736
D59 D59 0,000
D59 "příloha D59.7.1, D59.7.2, tab" 0,000
D6 D6 0,000
D6 "příloha D6.7.1, D6.7.2, tab" 0,000
D60 D60 0,000
D60 "příloha D60.7.1, D60.7.2, tab" 0,000
D61 D61 0,000
D61 " ""SO 03a " 0,000
D62 D62 0,000
D62 "příloha D62.7.1, D62.7.2, tab" 0,000
D63 D63 0,000
D63 "příloha D63.4" 0,000
D64 D64 0,000
D64 "příloha D64.7.1, D64.7.2, tab" 0,000
D65 D65 0,000
D65 "příloha D65.7.1, D65.7.2, tab" 0,000
D66 D66 0,000
D66 "příloha D66.7.1, D66.7.2, tab" 0,000
D67 D67 0,000
D67 "příloha D67.7.1, D67.7.2, tab" 0,000
D69 D69 0,000
D69 "2x asfaltový nátěr" 0,000
D7 D7 0,000
D7 "příloha D7.7.1, D7.7.2, tab" 0,000
D71 D71 0,000
D71 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití" 0,000
D72 D72 0,000
D72 "příloha D72.2.2, D72.7.1, D72.7.2, tab" 0,000
D73 D73 0,000
D73 "příloha D73.2.2, D73.7.1, D73.7.2, tab" 0,000
D74 D74 0,000
D74 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000
D75 D75 0,000
D75 "Celkem: "A75+B+C75 0,000
D76 D76 0,000
D76 "bourání podezdívky - oplocení z pletiva" 0,000
D77 D77 0,000
D77 "Celkem: "A77+B+C77 0,000
D78 D78 0,000
D78 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000
D79 D79 0,000
D79 " ""SO 03a" 0,000
D8 D8 0,000
D8 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – vč. přemístění na určené místo do 20m před zpětným osazením" 0,000
D80 D80 0,000
D80 "příloha D80.2.2, D80.7.1, D80.7.2, tab" 0,000
D81 D81 6,752
D81 6.752"t""podezdívka oplocení" 6,752
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 378,355
D83 D83 0,000
D83 " ""SO 03a" 0,000
D9 D9 0,000
D9 "lávka – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětně se osadí" 0,000
E10 E10 0,000
E10 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
E11 E11 0,000
E11 "příloha D11.7.1, D11.7.2, tab" 0,000
E12 E12 0,000
E12 "příloha D12.7.1, D12.7.2, tab" 0,000
E13 E13 0,000
E13 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
E14 E14 0,000
E14 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
E21 E21 603,600
M21 "VÝKOPEK" 0,000
N21 "vodorovné přemístění na mezideponii A21 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
E21 301.80"m3"*2 603,600
E22 E22 0,000
E22 "ORNICE" 0,000
E23 E23 -10,525
E23 -10.525"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -10,525
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 140,315
E24 E24 0,000
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E24 "BILANCE ZEMINY" 0,000
E25 E25 10,525
M25 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
E25 (150.35"m2"*0.07"M25") 10,525
E26 E26 0,000
E26 "ORNICE" 0,000
E27 E27 0,000
E27 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
E28 E28 0,000
E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E31 E31 0,000
E31 "příloha D31.2.2, D31.7.1, D31.7.2, tab" 0,000
E33 E33 0,000
E33 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E36 E36 0,000
E36 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E37 E37 0,000
E37 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E38 E38 0,000
E38 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E39 E39 0,000
E39 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E4 E4 0,000
E4 "příloha D4.2.2" 0,000
E40 E40 0,000
E40 "příloha D40.7.1, D40.7.2, tab" 0,000
E41 E41 3,550
E41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41 3,550
E42 E42 0,000
E42 "příloha D42.2.2, D42.7.1, D42.7.2, tab" 0,000
E43 E43 0,000
E43 "Celkem: "A+B43+C43+D43 0,000
E44 E44 34,660
K44 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
E44 34.66"m2" 34,660
E46 E46 0,000
E46 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
E47 E47 0,000
E47 "Celkem: "A+B47+C47+D47 0,000
E49 E49 0,000
E49 "oplocení z pletiva" 0,000
E5 E5 0,000
E5 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
E50 E50 0,000
E50 "zpětné osazení, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m" 0,000
E58 E58 0,000
E58 " ""SO 03a" 0,000
E59 E59 0,000
E59 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
E6 E6 0,000
E6 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
E60 E60 0,000
E60 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
E61 E61 0,000
E61 "příloha D61.7.1, D61.7.2, tab" 0,000
E63 E63 0,000
E63 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
E64 E64 0,000
E64 "obnova vozovky" 0,000
E65 E65 0,000
E65 "obnova vozovky" 0,000
E66 E66 0,000
E66 "obnova vozovky" 0,000
E67 E67 0,000
E67 "obnova vozovky" 0,000
E7 E7 0,000
E7 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
E72 E72 0,000
E72 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
E75 E75 0,000
E75 " ""SO 03a " 0,000
E77 E77 0,000
E77 " ""SO 03a" 0,000
E79 E79 0,000
E79 "rozebrání, zpětné se využije, vjezdová brána s pletivem, š=2,3 m" 0,000
E80 E80 0,000
E80 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
E81 E81 378,355
E81 "Celkem: "A81+B81+C81+D81 378,355
F11 F11 0,000
F11 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
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F12 F12 0,000
F12 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
F21 F21 21,049
O21 "vodorovné přemístění na mezideponii A21 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
F21 (150.35"m2"*0.07"M21")*2 21,049
F22 F22 0,000
F22 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F23 F23 140,315
F23 "Celkem: "A23+B23+C23+D23+E23 140,315
F25 F25 0,000
F25 "Mezisoučet: "C+D25+E25 0,000
F26 F26 0,000
F26 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F41 F41 0,000
F41 " ""SO 03a" 0,000
F42 F42 0,000
F42 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F43 F43 0,000
F43 " ""SO 03a " 0,000
F44 F44 4,750
L44 "SCHODIŠTĚ" 0,000
F44 1.52"m2"*2+(0.35+0.8+0.55)*0.6+1.15*0.6 4,750
F47 F47 0,000
F47 " ""SO 03a " 0,000
F50 F50 0,000
F50 "zpětné osazení, branka s pletivem, š=1,1 m" 0,000
F58 F58 0,000
F58 "příloha D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
F61 F61 0,000
F61 "kámen: žula" 0,000
F63 F63 0,000
F63 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000
F72 F72 0,000
F72 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks" 0,000
F75 F75 0,000
F75 "příloha D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
F77 F77 0,000
F77 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), rozebrání, zpětně se využije" 0,000
F79 F79 0,000
F79 "rozebrání, zpětné se využije, branka s pletivem, š=1,1 m" 0,000
F80 F80 0,000
F80 "186,91m2*6ks/m2=1122 ks" 0,000
F81 F81 0,000
F81 " ""SO 03a" 0,000
G21 G21 0,000
G21 "Mezisoučet: "D+E21+F21 0,000
G23 G23 0,000
G23 " ""SO 03a" 0,000
G25 G25 0,000
G25 "Celkem: "A25+C+D25+E25 0,000
G41 G41 0,000
G41 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
G42 G42 0,000
G42 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
G43 G43 0,000
G43 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
G44 G44 0,000
G44 "Celkem: "A+B44+C44+D44+E44+F44 0,000
G47 G47 0,000
G47 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
G58 G58 0,000
G58 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
G75 G75 0,000
G75 "stávající zdivo" 0,000
G77 G77 0,000
G77 "oplocení z pletiva, rozebrání, zpětné se využije" 0,000
H21 H21 0,000
H21 "Celkem: "A21+B21+D+E21+F21 0,000
H23 H23 0,000
H23 "BILANCE ZEMINY" 0,000
H25 H25 0,000
H25 " ""SO 03a " 0,000
H41 H41 0,000
H41 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
H42 H42 0,000
H42 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
H43 H43 0,000
H43 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
H44 H44 0,000
H44 " ""SO 03a " 0,000
H47 H47 0,000
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H47 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H58 H58 0,000
H58 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H75 H75 0,000
H75 "lávky – kamenné kvádry tl. 0,2 až 0,34 m – rozebrání, zpětné osazení" 0,000
I21 I21 0,000
I21 " ""SO 03a " 0,000
I25 I25 0,000
I25 "ORNICE" 0,000
I43 I43 0,000
I43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
I44 I44 0,000
I44 "příloha D.2.2, D.7.1, D.7.2, tab" 0,000
I47 I47 0,000
I47 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
I58 I58 0,000
I58 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
J21 J21 0,000
J21 "ORNICE" 0,000
J25 J25 0,000
J25 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
J43 J43 0,000
J43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
J44 J44 0,000
J44 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
J47 J47 0,000
J47 "SCHODIŠTĚ" 0,000
J58 J58 0,000
J58 "SCHODIŠTĚ" 0,000
K21 K21 0,000
K21 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
K25 K25 0,000
K25 "VÝKOPEK" 0,000
K43 K43 0,000
K43 "SCHODIŠTĚ" 0,000
K44 K44 0,000
K44 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
L21 L21 0,000
L21 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
L25 L25 0,000
L25 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
L44 L44 0,000
L44 "SCHODIŠTĚ" 0,000
M21 M21 0,000
M21 "VÝKOPEK" 0,000
M25 M25 0,000
M25 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
N21 N21 0,000
N21 "vodorovné přemístění na mezideponii A21 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
O21 O21 0,000
O21 "vodorovné přemístění na mezideponii A21 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
SO 03/ SO 03b SO 03b - (oprava)
A1 A1 37,670
C1 " ""SO 03b " 0,000
D1 "příloha D1.2.2, D1.7.1, D1.7.2, tab" 0,000
E1 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
A1 37.67"m2" 37,670
Použití figury:
113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 37,670
A11 A11 0,886
C11 " ""SO 03b" 0,000
D11 "příloha D11.2.2, D11.7.1, D11.7.2, tab" 0,000
E11 "beton C11 25/30, XC4, XF3" 0,000
F11 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A11 0.886"t" 0,886
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 0,886
A12 A12 104,950
C12 " ""SO 03b" 0,000
D12 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí" 0,000
A12 104.95"m" 104,950
Použití figury:
34894213R Zábradlí ocelové stávající, zpětné osazení, montáž bez dodávky M 104,950
A13 A13 37,670
C13 " ""SO 03b " 0,000
D13 "příloha D13.2.2, D13.7.1, D13.7.2, tab" 0,000
E13 "obnova vozovky" 0,000
A13 37.67"m2" 37,670
Použití figury:
56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 37,670
A14 A14 7,470
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C14 " ""SO 03b " 0,000
D14 "příloha D14.2.2, D14.7.1, D14.7.2, tab" 0,000
E14 "obnova vozovky" 0,000
A14 7.47"m3" 7,470
Použití figury:
569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 7,470
A15 A15 37,670
C15 " ""SO 03b " 0,000
D15 "příloha D15.2.2, D15.7.1, D15.7.2, tab" 0,000
E15 "obnova vozovky" 0,000
A15 37.67"m2" 37,670
Použití figury:
573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 37,670
A16 A16 37,670
C16 " ""SO 03b " 0,000
D16 "příloha D16.2.2, D16.7.1, D16.7.2, tab" 0,000
E16 "obnova vozovky" 0,000
A16 37.67"m2" 37,670
Použití figury:
576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 37,670
A17 A17 37,670
C17 " ""SO 03b " 0,000
D17 "příloha D17.2.2, D17.7.1, D17.7.2, tab" 0,000
E17 "obnova vozovky" 0,000
A17 37.67"m2" 37,670
Použití figury:
577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 37,670
A2 A2 37,670
C2 " ""SO 03b " 0,000
D2 "příloha D2.2.2, D2.7.1, D2.7.2, tab" 0,000
E2 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
A2 37.67"m2" 37,670
Použití figury:
113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 37,670
A20 A20 89,000
C20 " ""SO 03b" 0,000
D20 "2x asfaltový nátěr" 0,000
A20 44.5"m2"*2 89,000
Použití figury:
711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 89,000
A22 A22 104,900
C22 " ""SO 03b" 0,000
D22 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití" 0,000
A22 104.9"m" 104,900
Použití figury:
767161833 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí M 104,900
A23 A23 0,026
C23 " ""SO 03b" 0,000
D23 "příloha D23.2.2, D23.7.1, D23.7.2, tab" 0,000
E23 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
F23 "44,40m2*6ks/m2=267 ks" 0,000
A23 267"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,026
Použití figury:
13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,026
A24 A24 0,266
C24 " ""SO 03b " 0,000
D24 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky" 0,000
A24 999"ks"*0.3"m"*0.888"kg/m"/1000 0,266
Použití figury:
13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm T 0,266
A25 A25 27,750
C25 " ""SO 03b " 0,000
D25 "příloha D25.7.1, D25.7.2, tab" 0,000
E25 "stávající zdivo" 0,000
A25 27.75"m3" 27,750
Použití figury:
966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 27,750
A26 A26 26,700
C26 " ""SO 03b" 0,000
D26 "příloha D26.2.2, D26.7.1, D26.7.2, tab" 0,000
E26 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
F26 "44,40m2*6ks/m2=267 ks" 0,000
A26 267 "ks"*0.1"m" 26,700
Použití figury:
985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 26,700
A27 A27 149,850
C27 " ""SO 03b " 0,000
D27 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky" 0,000
A27 999"ks"*0.15"m" 149,850
Použití figury:
985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 149,850
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A28 A28 80,475
D28 " ""SO 03b" 0,000
A28 80.475"t""zdivo" 80,475
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 110,348
A29 A29 44,285
C29 " ""SO 03b" 0,000
A29 44.285"t" 44,285
Použití figury:
998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 44,285
A3 A3 37,670
C3 " ""SO 03b " 0,000
D3 "příloha D3.2.2, D3.7.1, D3.7.2, tab" 0,000
E3 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
A3 37.67"m2" 37,670
Použití figury:
113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 37,670
A30 A30 63,051
D30 " ""SO 03b" 0,000
A30 63.051"t""celkem" 63,051
Použití figury:
998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 18,766
A4 A4 7,470
C4 " ""SO 03b " 0,000
D4 "příloha D4.2.2, D4.7.1, D4.7.2, tab" 0,000
E4 "odstranění krajnice ze ŠD" 0,000
A4 7.47"m3" 7,470
Použití figury:
122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně M3 7,470
A5 A5 7,470
C5 " ""SO 03b" 0,000
D5 "BILANCE ZEMINY" 0,000
E5 "odstranění krajnice ze ŠD" 0,000
A5 7.47"m3" 7,470
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 7,470
A6 A6 4,440
C6 " ""SO 03b " 0,000
D6 "příloha D6.2.2, D6.7.1, D6.7.2, tab" 0,000
E6 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F6 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
A6 22.2"m2"*0.2"m" 4,440
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 4,440
A7 A7 23,310
C7 " ""SO 03b" 0,000
D7 "příloha D7.2.2, D7.7.1, D7.7.2, tab" 0,000
E7 "beton C7 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
F7 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A7 23.31"m3" 23,310
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 23,310
A8 A8 44,400
D8 " ""SO 03b" 0,000
E8 "příloha D8.2.2, D8.7.1, D8.7.2, tab" 0,000
F8 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A8 44.40"m2""bedněné svislé" 44,400
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 88,800
B1 B1 37,670
B1 "Celkem: "A1 37,670
B11 B11 0,886
B11 "Celkem: "A11 0,886
B12 B12 104,950
B12 "Celkem: "A12 104,950
B13 B13 37,670
B13 "Celkem: "A13 37,670
B14 B14 7,470
B14 "Celkem: "A14 7,470
B15 B15 37,670
B15 "Celkem: "A15 37,670
B16 B16 37,670
B16 "Celkem: "A16 37,670
B17 B17 37,670
B17 "Celkem: "A17 37,670
B2 B2 37,670
B2 "Celkem: "A2 37,670
B20 B20 89,000
B20 "Celkem: "A20 89,000
B22 B22 104,900
B22 "Celkem: "A22 104,900
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B23 B23 0,026
B23 "Celkem: "A23 0,026
B24 B24 0,266
B24 "Celkem: "A24 0,266
B25 B25 27,750
B25 "Celkem: "A25 27,750
B26 B26 26,700
B26 "Celkem: "A26 26,700
B27 B27 149,850
B27 "Celkem: "A27 149,850
B28 B28 29,873
B28 4.332"t"+3.692"t"+21.849"t""vrstvy vozovky" 29,873
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 110,348
B29 B29 44,285
B29 "Celkem: "A29 44,285
B3 B3 37,670
B3 "Celkem: "A3 37,670
B30 B30 -44,285
B30 -44.285"t""odečet, PH pro komunikace" -44,285
Použití figury:
998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 18,766
B4 B4 7,470
B4 "Celkem: "A4 7,470
B5 B5 7,470
B5 "Celkem: "A5 7,470
B6 B6 4,440
B6 "Celkem: "A6 4,440
B7 B7 23,310
B7 "Celkem: "A7 23,310
B8 B8 44,400
B8 44.40"m2""bedněné šikmé" 44,400
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 88,800
C1 C1 0,000
C1 " ""SO 03b " 0,000
C11 C11 0,000
C11 " ""SO 03b" 0,000
C12 C12 0,000
C12 " ""SO 03b" 0,000
C13 C13 0,000
C13 " ""SO 03b " 0,000
C14 C14 0,000
C14 " ""SO 03b " 0,000
C15 C15 0,000
C15 " ""SO 03b " 0,000
C16 C16 0,000
C16 " ""SO 03b " 0,000
C17 C17 0,000
C17 " ""SO 03b " 0,000
C2 C2 0,000
C2 " ""SO 03b " 0,000
C20 C20 0,000
C20 " ""SO 03b" 0,000
C22 C22 0,000
C22 " ""SO 03b" 0,000
C23 C23 0,000
C23 " ""SO 03b" 0,000
C24 C24 0,000
C24 " ""SO 03b " 0,000
C25 C25 0,000
C25 " ""SO 03b " 0,000
C26 C26 0,000
C26 " ""SO 03b" 0,000
C27 C27 0,000
C27 " ""SO 03b " 0,000
C28 C28 110,348
C28 "Celkem: "A28+B28 110,348
C29 C29 0,000
C29 " ""SO 03b" 0,000
C3 C3 0,000
C3 " ""SO 03b " 0,000
C30 C30 18,766
C30 "Celkem: "A30+B30 18,766
C4 C4 0,000
C4 " ""SO 03b " 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 03b" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 03b " 0,000
C7 C7 0,000
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C7 " ""SO 03b" 0,000
C8 C8 88,800
C8 "Celkem: "A8+B8 88,800
D1 D1 0,000
D1 "příloha D1.2.2, D1.7.1, D1.7.2, tab" 0,000
D11 D11 0,000
D11 "příloha D11.2.2, D11.7.1, D11.7.2, tab" 0,000
D12 D12 0,000
D12 "zpětné osazení původního ocel. zábradlí" 0,000
D13 D13 0,000
D13 "příloha D13.2.2, D13.7.1, D13.7.2, tab" 0,000
D14 D14 0,000
D14 "příloha D14.2.2, D14.7.1, D14.7.2, tab" 0,000
D15 D15 0,000
D15 "příloha D15.2.2, D15.7.1, D15.7.2, tab" 0,000
D16 D16 0,000
D16 "příloha D16.2.2, D16.7.1, D16.7.2, tab" 0,000
D17 D17 0,000
D17 "příloha D17.2.2, D17.7.1, D17.7.2, tab" 0,000
D2 D2 0,000
D2 "příloha D2.2.2, D2.7.1, D2.7.2, tab" 0,000
D20 D20 0,000
D20 "2x asfaltový nátěr" 0,000
D22 D22 0,000
D22 "demontáž ocel. zábradlí podél silnice a na lávkách, zpětné využití" 0,000
D23 D23 0,000
D23 "příloha D23.2.2, D23.7.1, D23.7.2, tab" 0,000
D24 D24 0,000
D24 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky" 0,000
D25 D25 0,000
D25 "příloha D25.7.1, D25.7.2, tab" 0,000
D26 D26 0,000
D26 "příloha D26.2.2, D26.7.1, D26.7.2, tab" 0,000
D27 D27 0,000
D27 "kotvení pro propojení staré a nové konstr. – výztuž dn 12 mm, dl. 0,3 m do vrtu do betonu do cement. zálivky" 0,000
D28 D28 0,000
D28 " ""SO 03b" 0,000
D3 D3 0,000
D3 "příloha D3.2.2, D3.7.1, D3.7.2, tab" 0,000
D30 D30 0,000
D30 " ""SO 03b" 0,000
D4 D4 0,000
D4 "příloha D4.2.2, D4.7.1, D4.7.2, tab" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "BILANCE ZEMINY" 0,000
D6 D6 0,000
D6 "příloha D6.2.2, D6.7.1, D6.7.2, tab" 0,000
D7 D7 0,000
D7 "příloha D7.2.2, D7.7.1, D7.7.2, tab" 0,000
D8 D8 0,000
D8 " ""SO 03b" 0,000
E1 E1 0,000
E1 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
E11 E11 0,000
E11 "beton C11 25/30, XC4, XF3" 0,000
E13 E13 0,000
E13 "obnova vozovky" 0,000
E14 E14 0,000
E14 "obnova vozovky" 0,000
E15 E15 0,000
E15 "obnova vozovky" 0,000
E16 E16 0,000
E16 "obnova vozovky" 0,000
E17 E17 0,000
E17 "obnova vozovky" 0,000
E2 E2 0,000
E2 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
E23 E23 0,000
E23 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
E25 E25 0,000
E25 "stávající zdivo" 0,000
E26 E26 0,000
E26 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
E3 E3 0,000
E3 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
E4 E4 0,000
E4 "odstranění krajnice ze ŠD" 0,000
E5 E5 0,000
E5 "odstranění krajnice ze ŠD" 0,000
E6 E6 0,000
E6 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
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E7 E7 0,000
E7 "beton C7 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
E8 E8 0,000
E8 "příloha D8.2.2, D8.7.1, D8.7.2, tab" 0,000
F11 F11 0,000
F11 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
F23 F23 0,000
F23 "44,40m2*6ks/m2=267 ks" 0,000
F26 F26 0,000
F26 "44,40m2*6ks/m2=267 ks" 0,000
F6 F6 0,000
F6 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
F7 F7 0,000
F7 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
F8 F8 0,000
F8 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
SO 04 SO 04 - (rekonstrukce)
A10 A10 92,650
C10 " ""SO 04 " 0,000
D10 "příloha D10.2.2, D10.2.3, D10.8.1.D10.8.2, tab" 0,000
A10 92.65"m2" 92,650
Použití figury:
151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 92,650
A12 A12 138,270
C12 " ""SO 04" 0,000
D12 "příloha D12.2.2, D12.2.3, D12.8.1.D12.8.2, tab" 0,000
A12 138.27"m3" 138,270
Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 138,270
A14 A14 1,000
C14 " ""SO 04 " 0,000
D14 "pařezy k likvidaci" 0,000
A14 1"kpl" 1,000
Použití figury:
1623014R4 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000
A15 A15 27,841
I15 " ""SO 04 " 0,000
J15 "ORNICE" 0,000
K15 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
A15 278.41"m2"*0.1"m" 27,841
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 276,235
A16 A16 27,841
D16 " ""SO 04" 0,000
E16 "ORNICE" 0,000
F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A16 27.841"m3""sejmutí ornice" 27,841
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 7,333
A17 A17 153,253
F17 " ""SO 04 " 0,000
G17 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A17 115.173"m3"+38.08"m3""výkop svahovaný" 153,253
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490
A18 A18 76,627
D18 " ""SO 04 " 0,000
E18 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A18 57.587"m3"+19.04"m3""výkop svahovaný" 76,627
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 122,717
A19 A19 20,508
H19 " ""SO 04 " 0,000
I19 "ORNICE" 0,000
J19 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
A19 ((156.67"m2"*0.1)+(48.41"m2"*0.1)) 20,508
Použití figury:
167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 134,451
A20 A20 27,841
D20 " ""SO 04" 0,000
E20 "ORNICE" 0,000
F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A20 27.841"m3""sejmutí ornice" 27,841
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 7,333
A21 A21 106,490
C21 " ""SO 04 " 0,000
D21 "příloha D21.2.2, D21.2.3, D21.8.1.D21.8.2, tab" 0,000
E21 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
A21 106.49"m3" 106,490
Použití figury:
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174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 106,490
A22 A22 156,670
C22 " ""SO 04 " 0,000
D22 "příloha D22.2.2, D22.2.3, D22.8.1.D22.8.2, tab" 0,000
E22 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A22 205.08-48.41"m2" 156,670
Použití figury:
181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 156,670
A23 A23 156,670
C23 " ""SO 04 " 0,000
D23 "příloha D23.2.2, D23.2.3, D23.8.1.D23.8.2, tab" 0,000
A23 205.08-48.41"m2" 156,670
Použití figury:
181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 156,670
A24 A24 48,410
C24 " ""SO 04 " 0,000
D24 "příloha D24.2.2, D24.2.3, D24.8.1.D24.8.2, tab" 0,000
A24 48.41"m2" 48,410
Použití figury:
181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 48,410
A25 A25 156,670
D25 " ""SO 04 " 0,000
E25 "příloha D25.2.2, D25.2.3, D25.8.1.D25.8.2, tab" 0,000
A25 156.67"m2""pod ohumusování" 156,670
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 402,940
A26 A26 48,410
C26 " ""SO 04 " 0,000
D26 "příloha D26.2.2, D26.2.3, D26.8.1.D26.8.2, tab" 0,000
A26 48.41"m2""pod ohumusování" 48,410
Použití figury:
182251101 Svahování násypů strojně M2 48,410
A27 A27 48,410
C27 " ""SO 04" 0,000
D27 "příloha D27.2.2, D27.2.3, D27.8.1.D27.8.2, tab" 0,000
E27 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A27 48.41"m2" 48,410
Použití figury:
182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 48,410
A28 A28 4,200
D28 " ""SO 04" 0,000
E28 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A28 4.2"m""DN 100" 4,200
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 4,242
A29 A29 15,300
D29 " ""SO 04" 0,000
E29 "příloha D29.2.2, D29.2.3, D29.8.1.D29.8.2, tab" 0,000
A29 17"ks"*0.9"m" 15,300
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 15,453
A3 A3 1,000
C3 " ""SO 04" 0,000
D3 "příloha D3.2.2, D3.2.3" 0,000
A3 1"ks""bříza dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 1,000
A30 A30 4,200
C30 " ""SO 04" 0,000
D30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A30 4.2"m""DN 100" 4,200
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,200
A31 A31 20,194
D31 " ""SO 04 " 0,000
E31 "příloha D31.2.2, D31.2.3, D31.8.1.D31.8.2, tab" 0,000
F31 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
G31 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
A31 100.97"m2"*0.2"m" 20,194
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 22,270
A32 A32 68,510
D32 " ""SO 04" 0,000
E32 "příloha D32.2.2, D32.2.3, D32.8.1.D32.8.2, tab" 0,000
F32 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
G32 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A32 68.51"m3" 68,510
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 83,040
A33 A33 124,280
G33 " ""SO 04" 0,000
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H33 "příloha D.2.2, D.2.3, D.8.1.D.8.2, tab" 0,000
I33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A33 124.28"m2""bedněné svislé" 124,280
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280
A35 A35 0,493
C35 " ""SO 04" 0,000
D35 "příloha D35.2.2, D35.2.3, D35.8.1.D35.8.2, tab" 0,000
E35 "beton C35 25/30, XC4, XF3" 0,000
F35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A35 0.493"t" 0,493
Použití figury:
32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 0,493
A36 A36 1,562
D36 " ""SO 04" 0,000
E36 "příloha D36.2.2, D36.2.3, D36.8.1.D36.8.2, tab" 0,000
F36 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000
G36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A36 1.562"t" 1,562
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,998
A37 A37 42,350
C37 " ""SO 04" 0,000
D37 "příloha D37.8.1 " 0,000
E37 "Na koruně LB zdi " 0,000
A37 42.35 "m" 42,350
Použití figury:
34894215R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem M 42,350
A38 A38 6,376
D38 " ""SO 04 " 0,000
E38 "příloha D38.2.2, D38.2.3, D38.8.1.D38.8.2, tab" 0,000
F38 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A38 63.76"m2"*0.1"m" 6,376
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 8,532
A39 A39 13,150
C39 " ""SO 04 " 0,000
D39 "příloha D39.2.2, D39.2.3, D39.8.1.D39.8.2, tab" 0,000
E39 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
A39 13.15"m3" 13,150
Použití figury:
45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 13,150
A4 A4 1,500
C4 " ""SO 04 " 0,000
D4 "odstranění štěrkové cesty" 0,000
A4 1.5"m2" 1,500
Použití figury:
113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 1,500
A40 A40 7,453
C40 " ""SO 04 " 0,000
D40 "příloha D40.2.2, D40.2.3, D40.8.1.D40.8.2, tab" 0,000
E40 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
A40 106.47"m2"*0.07"m" 7,453
Použití figury:
45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 7,453
A41 A41 115,930
D41 " ""SO 04 " 0,000
E41 "příloha D41.2.2, D41.2.3, D41.8.1.D41.8.2, tab" 0,000
F41 "kámen: žula" 0,000
A41 115.93"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 115,930
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 173,530
A42 A42 246,810
C42 " ""SO 04" 0,000
D42 "příloha D42.2.2, D42.2.3, D42.8.1.D42.8.2, tab" 0,000
A42 246.81 "m2" 246,810
Použití figury:
462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 246,810
A43 A43 1,500
C43 " ""SO 04 " 0,000
D43 "obnova štěrkové cesty" 0,000
A43 1.5"m2" 1,500
Použití figury:
56477112R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm se zakalením M2 1,500
A45 A45 370,000
C45 " ""SO 04" 0,000
D45 "2x asfaltový nátěr" 0,000
A45 185"m2"*2 370,000
Použití figury:
711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 370,000
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A47 A47 0,034
C47 " ""SO 04" 0,000
D47 "příloha D47.2.2, D47.2.3, D47.8.1.D47.8.2, tab" 0,000
E47 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
F47 "56,60m2*6ks/m2=340 ks" 0,000
A47 340"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,034
Použití figury:
13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,034
A48 A48 9,900
C48 " ""SO 04" 0,000
D48 "příloha D48.2.2, D48.2.3, D48.8.1.D48.8.2, tab" 0,000
A48 9.9"m2""dilatační spáry 8 x" 9,900
Použití figury:
953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 9,900
A49 A49 26,210
C49 " ""SO 04" 0,000
D49 "příloha D49.2.2, D49.2.3, D49.8.1.D49.8.2, tab" 0,000
E49 "stávající zdivo" 0,000
A49 26.21"m3" 26,210
Použití figury:
966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 26,210
A5 A5 278,410
C5 " ""SO 04 " 0,000
D5 "příloha D5.2.2, D5.2.3, D5.8.1.D5.8.2, tab" 0,000
E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
A5 278.41"m2" 278,410
Použití figury:
121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 278,410
A50 A50 34,000
C50 " ""SO 04" 0,000
D50 "příloha D50.2.2, D50.2.3, D50.8.1.D50.8.2, tab" 0,000
E50 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
F50 "56,60m2*6ks/m2=340 ks" 0,000
A50 340 "ks"*0.1"m" 34,000
Použití figury:
985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 34,000
A51 A51 76,009
D51 " ""SO 04" 0,000
A51 76.009"t""zdivo" 76,009
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 76,669
A53 A53 1,000
C53 " ""SO 04" 0,000
A53 1"kpl" 1,000
Použití figury:
R_4.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000
A6 A6 115,173
D6 " ""SO 04 " 0,000
E6 "příloha D6.2.2, D6.2.3, D6.8.1.D6.8.2, tab" 0,000
F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A6 172.76"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 115,173
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 153,253
A7 A7 57,587
D7 " ""SO 04 " 0,000
E7 "příloha D7.2.2, D7.2.3, D7.8.1.D7.8.2, tab" 0,000
F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A7 172.76"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 57,587
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 76,627
A8 A8 92,180
C8 " ""SO 04" 0,000
D8 "příloha D8.2.2, D8.2.3, D8.8.1.D8.8.2, tab" 0,000
E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A8 138.27"m3"*2/3 "pažený výkop" 92,180
Použití figury:
131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 92,180
A9 A9 46,090
C9 " ""SO 04 " 0,000
D9 "příloha D9.2.2, D9.2.3, D9.8.1.D9.8.2, tab" 0,000
E9 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A9 138.27"m3"*1/3 "pažený výkop" 46,090
Použití figury:
131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 46,090
B10 B10 92,650
B10 "Celkem: "A10 92,650
B12 B12 138,270
B12 "Celkem: "A12 138,270
B14 B14 1,000
B14 "Celkem: "A14 1,000
B15 B15 20,508
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L15 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
B15 ((156.67"m2"*0.1)+(48.41"m2"*0.1)) 20,508
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 276,235
B16 B16 -20,508
B16 -20.508"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -20,508
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 7,333
B17 B17 92,180
B17 92.18"m3""výkop pažený" 92,180
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490
B18 B18 46,090
B18 46.09"m3""výkop pažený" 46,090
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 122,717
B19 B19 20,508
B19 "Mezisoučet: "A19 20,508
B20 B20 -20,508
B20 -20.508"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -20,508
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 7,333
B21 B21 106,490
B21 "Celkem: "A21 106,490
B22 B22 156,670
B22 "Celkem: "A22 156,670
B23 B23 156,670
B23 "Celkem: "A23 156,670
B24 B24 48,410
B24 "Celkem: "A24 48,410
B25 B25 246,270
B25 246.27"m2""zhutnění podloží" 246,270
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 402,940
B26 B26 48,410
B26 "Celkem: "A26 48,410
B27 B27 48,410
B27 "Celkem: "A27 48,410
B28 B28 4,200
B28 "Celkem: "A28 4,200
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 4,242
B29 B29 15,300
B29 "Celkem: "A29 15,300
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 15,453
B3 B3 1,000
B3 "Celkem: "A3 1,000
B30 B30 4,200
B30 "Celkem: "A30 4,200
B31 B31 2,076
H31 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
B31 10.38"m2"*0.2"m" 2,076
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 22,270
B32 B32 14,530
H32 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B32 14.53"m3" 14,530
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 83,040
B33 B33 56,600
B33 56.60"m2""bedněné šikmé" 56,600
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280
B35 B35 0,493
B35 "Celkem: "A35 0,493
B36 B36 0,436
H36 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B36 14.53"m3"*30"kg/m3"/1000 0,436
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,998
B37 B37 42,350
B37 "Celkem: "A37 42,350
B38 B38 2,156
H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B38 21.56"m2"*0.1"m" 2,156
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 8,532
B39 B39 13,150
B39 "Celkem: "A39 13,150
B4 B4 1,500
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B4 "Celkem: "A4 1,500
B40 B40 7,453
B40 "Celkem: "A40 7,453
B41 B41 57,600
B41 57.60"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 57,600
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 173,530
B42 B42 246,810
B42 "Celkem: "A42 246,810
B43 B43 1,500
B43 "Celkem: "A43 1,500
B45 B45 370,000
B45 "Celkem: "A45 370,000
B47 B47 0,034
B47 "Celkem: "A47 0,034
B48 B48 9,900
B48 "Celkem: "A48 9,900
B49 B49 26,210
B49 "Celkem: "A49 26,210
B5 B5 278,410
B5 "Celkem: "A5 278,410
B50 B50 34,000
B50 "Celkem: "A50 34,000
B51 B51 0,660
B51 0.66"t""vrstvy štěrkové cesty" 0,660
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 76,669
B53 B53 1,000
B53 "Celkem: "A53 1,000
B6 B6 38,080
B6 57.12"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 38,080
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 153,253
B7 B7 19,040
B7 57.12"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 19,040
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 76,627
B8 B8 92,180
B8 "Celkem: "A8 92,180
B9 B9 46,090
B9 "Celkem: "A9 46,090
C10 C10 0,000
C10 " ""SO 04 " 0,000
C12 C12 0,000
C12 " ""SO 04" 0,000
C14 C14 0,000
C14 " ""SO 04 " 0,000
C15 C15 48,349
C15 "Mezisoučet: "A15+B15 48,349
C16 C16 7,333
C16 "Celkem: "A16+B16 7,333
C17 C17 -106,490
C17 -106.49"m3""odpočet, zpětný zásyp" -106,490
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490
C18 C18 122,717
C18 "Celkem: "A18+B18 122,717
C20 C20 7,333
C20 "Celkem: "A20+B20 7,333
C21 C21 0,000
C21 " ""SO 04 " 0,000
C22 C22 0,000
C22 " ""SO 04 " 0,000
C23 C23 0,000
C23 " ""SO 04 " 0,000
C24 C24 0,000
C24 " ""SO 04 " 0,000
C25 C25 402,940
C25 "Celkem: "A25+B25 402,940
C26 C26 0,000
C26 " ""SO 04 " 0,000
C27 C27 0,000
C27 " ""SO 04" 0,000
C28 C28 4,242
C28 B28 * 1.01"Koeficient množství" 4,242
C29 C29 15,453
C29 B29 * 1.01"Koeficient množství" 15,453
C3 C3 0,000
C3 " ""SO 04" 0,000
C30 C30 0,000
C30 " ""SO 04" 0,000
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C31 C31 22,270
C31 "Celkem: "A31+B31 22,270
C32 C32 83,040
C32 "Celkem: "A32+B32 83,040
C33 C33 9,900
C33 9.9"m2""dilatační spáry 8 x" 9,900
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280
C35 C35 0,000
C35 " ""SO 04" 0,000
C36 C36 1,998
C36 "Celkem: "A36+B36 1,998
C37 C37 0,000
C37 " ""SO 04" 0,000
C38 C38 8,532
C38 "Celkem: "A38+B38 8,532
C39 C39 0,000
C39 " ""SO 04 " 0,000
C4 C4 0,000
C4 " ""SO 04 " 0,000
C40 C40 0,000
C40 " ""SO 04 " 0,000
C41 C41 173,530
C41 "Celkem: "A41+B41 173,530
C42 C42 0,000
C42 " ""SO 04" 0,000
C43 C43 0,000
C43 " ""SO 04 " 0,000
C45 C45 0,000
C45 " ""SO 04" 0,000
C47 C47 0,000
C47 " ""SO 04" 0,000
C48 C48 0,000
C48 " ""SO 04" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""SO 04" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 04 " 0,000
C50 C50 0,000
C50 " ""SO 04" 0,000
C51 C51 76,669
C51 "Celkem: "A51+B51 76,669
C53 C53 0,000
C53 " ""SO 04" 0,000
C6 C6 153,253
C6 "Celkem: "A6+B6 153,253
C7 C7 76,627
C7 "Celkem: "A7+B7 76,627
C8 C8 0,000
C8 " ""SO 04" 0,000
C9 C9 0,000
C9 " ""SO 04 " 0,000
D10 D10 0,000
D10 "příloha D10.2.2, D10.2.3, D10.8.1.D10.8.2, tab" 0,000
D12 D12 0,000
D12 "příloha D12.2.2, D12.2.3, D12.8.1.D12.8.2, tab" 0,000
D14 D14 0,000
D14 "pařezy k likvidaci" 0,000
D16 D16 0,000
D16 " ""SO 04" 0,000
D17 D17 -7,453
D17 -7.453"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -7,453
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 131,490
D18 D18 0,000
D18 " ""SO 04 " 0,000
D19 D19 106,490
K19 "VÝKOPEK" 0,000
L19 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
D19 106.49"m3" 106,490
D20 D20 0,000
D20 " ""SO 04" 0,000
D21 D21 0,000
D21 "příloha D21.2.2, D21.2.3, D21.8.1.D21.8.2, tab" 0,000
D22 D22 0,000
D22 "příloha D22.2.2, D22.2.3, D22.8.1.D22.8.2, tab" 0,000
D23 D23 0,000
D23 "příloha D23.2.2, D23.2.3, D23.8.1.D23.8.2, tab" 0,000
D24 D24 0,000
D24 "příloha D24.2.2, D24.2.3, D24.8.1.D24.8.2, tab" 0,000
D25 D25 0,000
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D25 " ""SO 04 " 0,000
D26 D26 0,000
D26 "příloha D26.2.2, D26.2.3, D26.8.1.D26.8.2, tab" 0,000
D27 D27 0,000
D27 "příloha D27.2.2, D27.2.3, D27.8.1.D27.8.2, tab" 0,000
D28 D28 0,000
D28 " ""SO 04" 0,000
D29 D29 0,000
D29 " ""SO 04" 0,000
D3 D3 0,000
D3 "příloha D3.2.2, D3.2.3" 0,000
D30 D30 0,000
D30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
D31 D31 0,000
D31 " ""SO 04 " 0,000
D32 D32 0,000
D32 " ""SO 04" 0,000
D33 D33 190,780
D33 "Mezisoučet: "A33+B33+C33 190,780
D35 D35 0,000
D35 "příloha D35.2.2, D35.2.3, D35.8.1.D35.8.2, tab" 0,000
D36 D36 0,000
D36 " ""SO 04" 0,000
D37 D37 0,000
D37 "příloha D37.8.1 " 0,000
D38 D38 0,000
D38 " ""SO 04 " 0,000
D39 D39 0,000
D39 "příloha D39.2.2, D39.2.3, D39.8.1.D39.8.2, tab" 0,000
D4 D4 0,000
D4 "odstranění štěrkové cesty" 0,000
D40 D40 0,000
D40 "příloha D40.2.2, D40.2.3, D40.8.1.D40.8.2, tab" 0,000
D41 D41 0,000
D41 " ""SO 04 " 0,000
D42 D42 0,000
D42 "příloha D42.2.2, D42.2.3, D42.8.1.D42.8.2, tab" 0,000
D43 D43 0,000
D43 "obnova štěrkové cesty" 0,000
D45 D45 0,000
D45 "2x asfaltový nátěr" 0,000
D47 D47 0,000
D47 "příloha D47.2.2, D47.2.3, D47.8.1.D47.8.2, tab" 0,000
D48 D48 0,000
D48 "příloha D48.2.2, D48.2.3, D48.8.1.D48.8.2, tab" 0,000
D49 D49 0,000
D49 "příloha D49.2.2, D49.2.3, D49.8.1.D49.8.2, tab" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "příloha D5.2.2, D5.2.3, D5.8.1.D5.8.2, tab" 0,000
D50 D50 0,000
D50 "příloha D50.2.2, D50.2.3, D50.8.1.D50.8.2, tab" 0,000
D51 D51 0,000
D51 " ""SO 04" 0,000
D6 D6 0,000
D6 " ""SO 04 " 0,000
D7 D7 0,000
D7 " ""SO 04 " 0,000
D8 D8 0,000
D8 "příloha D8.2.2, D8.2.3, D8.8.1.D8.8.2, tab" 0,000
D9 D9 0,000
D9 "příloha D9.2.2, D9.2.3, D9.8.1.D9.8.2, tab" 0,000
E15 E15 212,980
M15 "VÝKOPEK" 0,000
N15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
E15 106.49"m3"*2 212,980
E16 E16 0,000
E16 "ORNICE" 0,000
E17 E17 131,490
E17 "Celkem: "A17+B17+C17+D17 131,490
E18 E18 0,000
E18 "BILANCE ZEMINY" 0,000
E19 E19 7,453
M19 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
E19 (106.47"m2"*0.07"M19") 7,453
E20 E20 0,000
E20 "ORNICE" 0,000
E21 E21 0,000
E21 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
E22 E22 0,000
E22 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E25 E25 0,000
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E25 "příloha D25.2.2, D25.2.3, D25.8.1.D25.8.2, tab" 0,000
E27 E27 0,000
E27 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E28 E28 0,000
E28 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E29 E29 0,000
E29 "příloha D29.2.2, D29.2.3, D29.8.1.D29.8.2, tab" 0,000
E31 E31 0,000
E31 "příloha D31.2.2, D31.2.3, D31.8.1.D31.8.2, tab" 0,000
E32 E32 0,000
E32 "příloha D32.2.2, D32.2.3, D32.8.1.D32.8.2, tab" 0,000
E33 E33 79,500
J33 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
E33 79.5"m2" 79,500
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 270,280
E35 E35 0,000
E35 "beton C35 25/30, XC4, XF3" 0,000
E36 E36 0,000
E36 "příloha D36.2.2, D36.2.3, D36.8.1.D36.8.2, tab" 0,000
E37 E37 0,000
E37 "Na koruně LB zdi " 0,000
E38 E38 0,000
E38 "příloha D38.2.2, D38.2.3, D38.8.1.D38.8.2, tab" 0,000
E39 E39 0,000
E39 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
E40 E40 0,000
E40 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
E41 E41 0,000
E41 "příloha D41.2.2, D41.2.3, D41.8.1.D41.8.2, tab" 0,000
E47 E47 0,000
E47 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
E49 E49 0,000
E49 "stávající zdivo" 0,000
E5 E5 0,000
E5 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
E50 E50 0,000
E50 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
E6 E6 0,000
E6 "příloha D6.2.2, D6.2.3, D6.8.1.D6.8.2, tab" 0,000
E7 E7 0,000
E7 "příloha D7.2.2, D7.2.3, D7.8.1.D7.8.2, tab" 0,000
E8 E8 0,000
E8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
E9 E9 0,000
E9 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
F15 F15 14,906
O15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
F15 (106.47"m2"*0.07"M15")*2 14,906
F16 F16 0,000
F16 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F17 F17 0,000
F17 " ""SO 04 " 0,000
F19 F19 0,000
F19 "Mezisoučet: "C+D19+E19 0,000
F20 F20 0,000
F20 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F31 F31 0,000
F31 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F32 F32 0,000
F32 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
F33 F33 270,280
F33 "Celkem: "A33+B33+C33+E33 270,280
F35 F35 0,000
F35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
F36 F36 0,000
F36 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000
F38 F38 0,000
F38 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
F41 F41 0,000
F41 "kámen: žula" 0,000
F47 F47 0,000
F47 "56,60m2*6ks/m2=340 ks" 0,000
F50 F50 0,000
F50 "56,60m2*6ks/m2=340 ks" 0,000
F6 F6 0,000
F6 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
F7 F7 0,000
F7 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
G15 G15 0,000
G15 "Mezisoučet: "D+E15+F15 0,000
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G17 G17 0,000
G17 "BILANCE ZEMINY" 0,000
G19 G19 0,000
G19 "Celkem: "A19+C+D19+E19 0,000
G31 G31 0,000
G31 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
G32 G32 0,000
G32 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
G33 G33 0,000
G33 " ""SO 04" 0,000
G36 G36 0,000
G36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
G38 G38 0,000
G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H15 H15 0,000
H15 "Celkem: "A15+B15+D+E15+F15 0,000
H19 H19 0,000
H19 " ""SO 04 " 0,000
H31 H31 0,000
H31 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
H32 H32 0,000
H32 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
H33 H33 0,000
H33 "příloha D.2.2, D.2.3, D.8.1.D.8.2, tab" 0,000
H36 H36 0,000
H36 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
H38 H38 0,000
H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
I15 I15 0,000
I15 " ""SO 04 " 0,000
I19 I19 0,000
I19 "ORNICE" 0,000
I33 I33 0,000
I33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
J15 J15 0,000
J15 "ORNICE" 0,000
J19 J19 0,000
J19 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
J33 J33 0,000
J33 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
K15 K15 0,000
K15 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
K19 K19 0,000
K19 "VÝKOPEK" 0,000
L15 L15 0,000
L15 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
L19 L19 0,000
L19 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
M15 M15 0,000
M15 "VÝKOPEK" 0,000
M19 M19 0,000
M19 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
N15 N15 0,000
N15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
O15 O15 0,000
O15 "vodorovné přemístění na mezideponii A15 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
SO 05 SO 05 - (rekonstrukce)
A10 A10 96,933
C10 " ""SO 05" 0,000
D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab" 0,000
E10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A10 145.40"m3"*2/3 "pažený výkop" 96,933
Použití figury:
131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 96,933
A11 A11 48,467
C11 " ""SO 05" 0,000
D11 "příloha D11.9.1, D11.9.2, tab" 0,000
E11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A11 145.40"m3"*1/3 "pažený výkop" 48,467
Použití figury:
131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 48,467
A12 A12 111,360
C12 " ""SO 05" 0,000
D12 "příloha D12.9.1, D12.9.2, tab" 0,000
A12 111.36 "m2" 111,360
Použití figury:
151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 111,360
A14 A14 145,400
C14 " ""SO 05" 0,000
D14 "příloha D14.9.1, D14.9.2, tab" 0,000
A14 145.40"m3" 145,400
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Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 145,400
A16 A16 1,000
C16 " ""SO 05" 0,000
D16 "pařezy k likvidaci" 0,000
A16 1"kpl" 1,000
Použití figury:
1623014R5 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000
A17 A17 18,028
I17 " ""SO 05" 0,000
J17 "ORNICE" 0,000
K17 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
A17 180.28"m2"*0.1"m" 18,028
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 245,125
A18 A18 18,028
D18 " ""SO 05" 0,000
E18 "ORNICE" 0,000
F18 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A18 18.028"m3""sejmutí ornice" 18,028
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,263
A19 A19 101,447
F19 " ""SO 05" 0,000
G19 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A19 90.78"m3"+10.667"m3""výkop svahovaný" 101,447
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714
A20 A20 50,723
D20 " ""SO 05" 0,000
E20 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A20 45.39"m3"+5.333"m3""výkop svahovaný" 50,723
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 99,190
A21 A21 11,765
H21 " ""SO 05" 0,000
I21 "ORNICE" 0,000
J21 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
A21 ((78.60"m2"*0.1)+(39.05"m2"*0.1)) 11,765
Použití figury:
167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 119,431
A22 A22 18,028
D22 " ""SO 05" 0,000
E22 "ORNICE" 0,000
F22 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A22 18.028"m3""sejmutí ornice" 18,028
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,263
A23 A23 102,370
C23 " ""SO 05" 0,000
D23 "příloha D23.9.1, D23.9.2, tab" 0,000
E23 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
A23 102.37"m3" 102,370
Použití figury:
174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 102,370
A24 A24 78,600
C24 " ""SO 05" 0,000
D24 "příloha D24.9.1, D24.9.2, tab" 0,000
E24 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A24 117.65 -39.05"m2" 78,600
Použití figury:
181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 78,600
A25 A25 78,600
C25 " ""SO 05" 0,000
D25 "příloha D25.9.1, D25.9.2, tab" 0,000
A25 117.65 -39.05"m2" 78,600
Použití figury:
181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 78,600
A26 A26 39,050
C26 " ""SO 05" 0,000
D26 "příloha D26.9.1, D26.9.2, tab" 0,000
A26 39.05"m2" 39,050
Použití figury:
181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 39,050
A27 A27 78,600
D27 " ""SO 05" 0,000
E27 "příloha D27.9.1, D27.9.2, tab" 0,000
A27 78.60"m2""pod ohumusování" 78,600
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 332,070
A28 A28 39,050
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C28 " ""SO 05" 0,000
D28 "příloha D28.9.1, D28.9.2, tab" 0,000
A28 39.05"m2""pod ohumusování" 39,050
Použití figury:
182251101 Svahování násypů strojně M2 39,050
A29 A29 39,050
C29 " ""SO 05" 0,000
D29 "příloha D29.9.1, D29.9.2, tab" 0,000
E29 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A29 39.05"m2" 39,050
Použití figury:
182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 39,050
A3 A3 1,000
C3 " ""SO 05" 0,000
D3 "příloha D3.2.3" 0,000
A3 1"ks""smrk dn 600 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 1,000
A30 A30 0,650
D30 " ""SO 05" 0,000
E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A30 0.65"m""DN 125" 0,650
Použití figury:
286111R2 trubka kanalizační PVC DN 125 M 0,670
A31 A31 0,900
D31 " ""SO 05" 0,000
E31 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A31 0.9"m""DN 200" 0,900
Použití figury:
286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 0,927
A32 A32 19,800
D32 " ""SO 05" 0,000
E32 "příloha D32.9.1, D32.9.2, tab" 0,000
A32 22"ks"*0.9"m" 19,800
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 19,998
A33 A33 0,650
C33 " ""SO 05" 0,000
D33 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A33 0.65"m""DN 125" 0,650
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 0,650
A34 A34 0,900
C34 " ""SO 05" 0,000
D34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A34 0.9"m""DN 200" 0,900
Použití figury:
311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 0,900
A35 A35 16,692
D35 " ""SO 05" 0,000
E35 "příloha D35.9.1, D35.9.2, tab" 0,000
F35 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
G35 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
A35 83.46"m2"*0.2"m" 16,692
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,574
A36 A36 88,160
E36 " ""SO 05" 0,000
F36 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000
G36 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
H36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A36 88.16"m3" 88,160
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 94,450
A37 A37 186,840
H37 " ""SO 05" 0,000
I37 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000
J37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A37 186.84 "m2""bedněné svislé" 186,840
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950
A39 A39 0,635
C39 " ""SO 05" 0,000
D39 "příloha D39.9.1, D39.9.2, tab" 0,000
E39 "beton C39 25/30, XC4, XF3" 0,000
F39 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A39 0.635"t" 0,635
Použití figury:
32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 0,635
A4 A4 21,620
C4 " ""SO 05" 0,000
Strana 243 z 287
Kód Popis MJ Výměra
D4 "příloha D4.9.1, D4.9.2, tab" 0,000
E4 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
A4 21.62"m2" 21,620
Použití figury:
113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 M2 21,620
A40 A40 2,010
E40 " ""SO 05" 0,000
F40 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000
G40 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000
H40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A40 2.01"t" 2,010
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,251
A41 A41 76,000
C41 " ""SO 05" 0,000
D41 "příloha D41.9.1 " 0,000
E41 "ocelové zábradlí (nové podél silnice)" 0,000
A41 76"m" 76,000
Použití figury:
34894215R Zábradlí ocelové - dodávka, montáž, osazení a povrch. ochrana žárovým zinkováním ponorem M 76,000
A42 A42 10,519
E42 " ""SO 05" 0,000
F42 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000
G42 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A42 105.19"m2"*0.1"m" 10,519
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 11,841
A43 A43 11,650
C43 " ""SO 05" 0,000
D43 "příloha D43.9.1, D43.9.2, tab" 0,000
E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
A43 11.65"m3" 11,650
Použití figury:
45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 11,650
A44 A44 5,296
C44 " ""SO 05" 0,000
D44 "příloha D44.9.1, D44.9.2, tab" 0,000
E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
A44 75.66"m2"*0.07"m" 5,296
Použití figury:
45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 5,296
A45 A45 74,800
D45 " ""SO 05" 0,000
E45 "příloha D45.9.1, D45.9.2, tab" 0,000
F45 "kámen: žula" 0,000
A45 74.8"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 74,800
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 128,000
A46 A46 163,190
C46 " ""SO 05" 0,000
D46 "příloha D46.9.1, D46.9.2, tab" 0,000
A46 163.19"m2" 163,190
Použití figury:
462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 163,190
A47 A47 2,860
C47 " ""SO 05" 0,000
D47 "příloha D47.4" 0,000
E47 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F47 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000
A47 1.3* 2.2 2,860
Použití figury:
465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 2,860
A48 A48 21,620
C48 " ""SO 05" 0,000
D48 "příloha D48.9.1, D48.9.2, tab" 0,000
E48 "obnova vozovky" 0,000
A48 21.62"m2" 21,620
Použití figury:
56477111R Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm M2 21,620
A49 A49 21,620
C49 " ""SO 05" 0,000
D49 "příloha D49.9.1, D49.9.2, tab" 0,000
E49 "obnova vozovky" 0,000
A49 21.62"m2" 21,620
Použití figury:
573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2 21,620
A5 A5 21,620
C5 " ""SO 05" 0,000
D5 "příloha D5.9.1, D5.9.2, tab" 0,000
E5 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
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A5 21.62"m2" 21,620
Použití figury:
113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 M2 21,620
A50 A50 21,620
C50 " ""SO 05" 0,000
D50 "příloha D50.9.1, D50.9.2, tab" 0,000
E50 "obnova vozovky" 0,000
A50 21.62"m2" 21,620
Použití figury:
576143211 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m M2 21,620
A51 A51 21,620
C51 " ""SO 05" 0,000
D51 "příloha D51.9.1, D51.9.2, tab" 0,000
E51 "obnova vozovky" 0,000
A51 21.62"m2" 21,620
Použití figury:
577145111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 21,620
A53 A53 421,200
C53 " ""SO 05" 0,000
D53 "2x asfaltový nátěr" 0,000
A53 210.6"m2"*2 421,200
Použití figury:
711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 421,200
A55 A55 30,500
C55 " ""SO 05" 0,000
D55 "demontáž do suti" 0,000
A55 30.5"m" 30,500
Použití figury:
767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti M 30,500
A56 A56 1,500
D56 " ""SO 05" 0,000
E56 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000
A56 1.5"m" 1,500
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,545
A57 A57 1,500
C57 " ""SO 05" 0,000
D57 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000
A57 1.5"m" 1,500
Použití figury:
87131312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 150 M 1,500
A58 A58 0,045
C58 " ""SO 05" 0,000
D58 "příloha D58.9.1, D58.9.2, tab" 0,000
E58 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
F58 "75,31m2*6ks/m2=452 ks" 0,000
A58 452"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,045
Použití figury:
13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,045
A59 A59 11,700
C59 " ""SO 05" 0,000
D59 "příloha D59.9.1, D59.9.2, tab" 0,000
A59 11.7"m2""dilatační spáry 9 x" 11,700
Použití figury:
953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 11,700
A6 A6 21,620
C6 " ""SO 05" 0,000
D6 "příloha D6.9.1, D6.9.2, tab" 0,000
E6 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
A6 21.62"m2" 21,620
Použití figury:
113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 21,620
A60 A60 56,610
C60 " ""SO 05" 0,000
D60 "příloha D60.9.1, D60.9.2, tab" 0,000
E60 "stávající zdivo" 0,000
A60 56.61"m3" 56,610
Použití figury:
966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 56,610
A61 A61 45,200
C61 " ""SO 05" 0,000
D61 "příloha D61.9.1, D61.9.2, tab" 0,000
E61 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
F61 "75,31m2*6ks/m2=452 ks" 0,000
A61 452 "ks"*0.1"m" 45,200
Použití figury:
985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 45,200
A62 A62 164,169
D62 " ""SO 05" 0,000
A62 164.169"t""zdivo" 164,169
Použití figury:
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99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 181,314
A63 A63 0,458
C63 " ""SO 05" 0,000
D63 "ocelové zábradlí" 0,000
A63 15"kg/m"*30.5"m"/1000 0,458
Použití figury:
99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,458
A64 A64 16,842
C64 " ""SO 05" 0,000
A64 16.842"t""HDK fr. 32-63 mm, obnova vozovky" 16,842
Použití figury:
998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 16,842
A65 A65 417,825
D65 " ""SO 05" 0,000
A65 417.825"t""celkem" 417,825
Použití figury:
998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 400,983
A66 A66 1,000
C66 " ""SO 05" 0,000
A66 1"kpl" 1,000
Použití figury:
R_5.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000
A7 A7 180,280
C7 " ""SO 05" 0,000
D7 "příloha D7.9.1, D7.9.2, tab" 0,000
E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
A7 180.28"m2" 180,280
Použití figury:
121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 180,280
A8 A8 90,780
D8 " ""SO 05" 0,000
E8 "příloha D8.9.1, D8.9.2, tab" 0,000
F8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A8 136.17"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 90,780
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 101,447
A9 A9 45,390
D9 " ""SO 05" 0,000
E9 "příloha D9.9.1, D9.9.2, tab" 0,000
F9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A9 136.17"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 45,390
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 50,723
B10 B10 96,933
B10 "Celkem: "A10 96,933
B11 B11 48,467
B11 "Celkem: "A11 48,467
B12 B12 111,360
B12 "Celkem: "A12 111,360
B14 B14 145,400
B14 "Celkem: "A14 145,400
B16 B16 1,000
B16 "Celkem: "A16 1,000
B17 B17 11,765
L17 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
B17 ((78.60"m2"*0.1)+(39.05"m2"*0.1)) 11,765
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 245,125
B18 B18 -11,765
B18 -11.765"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -11,765
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 6,263
B19 B19 96,933
B19 96.933"m3""výkop pažený" 96,933
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714
B20 B20 48,467
B20 48.467"m3""výkop pažený" 48,467
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 99,190
B21 B21 11,765
B21 "Mezisoučet: "A21 11,765
B22 B22 -11,765
B22 -11.765"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -11,765
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 6,263
B23 B23 102,370
B23 "Celkem: "A23 102,370
B24 B24 78,600
B24 "Celkem: "A24 78,600
B25 B25 78,600
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B25 "Celkem: "A25 78,600
B26 B26 39,050
B26 "Celkem: "A26 39,050
B27 B27 253,470
B27 253.47"m2""zhutnění podloží" 253,470
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 332,070
B28 B28 39,050
B28 "Celkem: "A28 39,050
B29 B29 39,050
B29 "Celkem: "A29 39,050
B3 B3 1,000
B3 "Celkem: "A3 1,000
B30 B30 0,650
B30 "Celkem: "A30 0,650
Použití figury:
286111R2 trubka kanalizační PVC DN 125 M 0,670
B31 B31 0,900
B31 "Celkem: "A31 0,900
Použití figury:
286111R4 trubka kanalizační PVC DN 200 M 0,927
B32 B32 19,800
B32 "Celkem: "A32 19,800
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 19,998
B33 B33 0,650
B33 "Celkem: "A33 0,650
B34 B34 0,900
B34 "Celkem: "A34 0,900
B35 B35 0,882
H35 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
B35 4.41"m2"*0.2"m" 0,882
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,574
B36 B36 3,700
I36 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B36 3.7"m3" 3,700
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 94,450
B37 B37 75,310
B37 75.31 "m2""bedněné šikmé" 75,310
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950
B39 B39 0,635
B39 "Celkem: "A39 0,635
B4 B4 21,620
B4 "Celkem: "A4 21,620
B40 B40 0,111
I40 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B40 3.7"m3"*30"kg/m3"/1000 0,111
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,251
B41 B41 76,000
B41 "Celkem: "A41 76,000
B42 B42 1,032
I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B42 10.32"m2"*0.1"m" 1,032
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 11,841
B43 B43 11,650
B43 "Celkem: "A43 11,650
B44 B44 5,296
B44 "Celkem: "A44 5,296
B45 B45 53,200
B45 53.2"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 53,200
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 128,000
B46 B46 163,190
B46 "Celkem: "A46 163,190
B47 B47 2,860
B47 "Celkem: "A47 2,860
B48 B48 21,620
B48 "Celkem: "A48 21,620
B49 B49 21,620
B49 "Celkem: "A49 21,620
B5 B5 21,620
B5 "Celkem: "A5 21,620
B50 B50 21,620
B50 "Celkem: "A50 21,620
B51 B51 21,620
B51 "Celkem: "A51 21,620
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B53 B53 421,200
B53 "Celkem: "A53 421,200
B55 B55 30,500
B55 "Celkem: "A55 30,500
B56 B56 1,500
B56 "Celkem: "A56 1,500
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 1,545
B57 B57 1,500
B57 "Celkem: "A57 1,500
B58 B58 0,045
B58 "Celkem: "A58 0,045
B59 B59 11,700
B59 "Celkem: "A59 11,700
B6 B6 21,620
B6 "Celkem: "A6 21,620
B60 B60 56,610
B60 "Celkem: "A60 56,610
B61 B61 45,200
B61 "Celkem: "A61 45,200
B62 B62 17,145
B62 12.54"t"+2.119"t"+2.486"t""vrstvy vozovky" 17,145
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 181,314
B63 B63 0,458
B63 "Celkem: "A63 0,458
B64 B64 16,842
B64 "Celkem: "A64 16,842
B65 B65 -16,842
B65 -16.842"t""odečet, PH pro komunikace" -16,842
Použití figury:
998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály T 400,983
B66 B66 1,000
B66 "Celkem: "A66 1,000
B7 B7 180,280
B7 "Celkem: "A7 180,280
B8 B8 10,667
B8 16.0"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 10,667
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 101,447
B9 B9 5,333
B9 16"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 5,333
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 50,723
C10 C10 0,000
C10 " ""SO 05" 0,000
C11 C11 0,000
C11 " ""SO 05" 0,000
C12 C12 0,000
C12 " ""SO 05" 0,000
C14 C14 0,000
C14 " ""SO 05" 0,000
C16 C16 0,000
C16 " ""SO 05" 0,000
C17 C17 29,793
C17 "Mezisoučet: "A17+B17 29,793
C18 C18 6,263
C18 "Celkem: "A18+B18 6,263
C19 C19 -102,370
C19 -102.37"m3""odpočet, zpětný zásyp" -102,370
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714
C20 C20 99,190
C20 "Celkem: "A20+B20 99,190
C22 C22 6,263
C22 "Celkem: "A22+B22 6,263
C23 C23 0,000
C23 " ""SO 05" 0,000
C24 C24 0,000
C24 " ""SO 05" 0,000
C25 C25 0,000
C25 " ""SO 05" 0,000
C26 C26 0,000
C26 " ""SO 05" 0,000
C27 C27 332,070
C27 "Celkem: "A27+B27 332,070
C28 C28 0,000
C28 " ""SO 05" 0,000
C29 C29 0,000
C29 " ""SO 05" 0,000
C3 C3 0,000
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C3 " ""SO 05" 0,000
C30 C30 0,670
C30 B30 * 1.03"Koeficient množství" 0,670
C31 C31 0,927
C31 B31 * 1.03"Koeficient množství" 0,927
C32 C32 19,998
C32 B32 * 1.01"Koeficient množství" 19,998
C33 C33 0,000
C33 " ""SO 05" 0,000
C34 C34 0,000
C34 " ""SO 05" 0,000
C35 C35 17,574
C35 "Celkem: "A35+B35 17,574
C36 C36 2,590
J36 "SCHODIŠTĚ" 0,000
C36 1.65*0.6 + 2*0.4 *2.0 2,590
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 94,450
C37 C37 11,700
C37 11.7"m2""dilatační spáry 9 x" 11,700
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950
C39 C39 0,000
C39 " ""SO 05" 0,000
C4 C4 0,000
C4 " ""SO 05" 0,000
C40 C40 0,130
J40 "SCHODIŠTĚ" 0,000
C40 2.59"m3"*50"kg/m3"/1000 0,130
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,251
C41 C41 0,000
C41 " ""SO 05" 0,000
C42 C42 0,290
J42 "SCHODIŠTĚ" 0,000
C42 0.13"m2"*1"m"+0.16"m2"*1"m" 0,290
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 11,841
C43 C43 0,000
C43 " ""SO 05" 0,000
C44 C44 0,000
C44 " ""SO 05" 0,000
C45 C45 128,000
C45 "Celkem: "A45+B45 128,000
C46 C46 0,000
C46 " ""SO 05" 0,000
C47 C47 0,000
C47 " ""SO 05" 0,000
C48 C48 0,000
C48 " ""SO 05" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""SO 05" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 05" 0,000
C50 C50 0,000
C50 " ""SO 05" 0,000
C51 C51 0,000
C51 " ""SO 05" 0,000
C53 C53 0,000
C53 " ""SO 05" 0,000
C55 C55 0,000
C55 " ""SO 05" 0,000
C56 C56 1,545
C56 B56 * 1.03"Koeficient množství" 1,545
C57 C57 0,000
C57 " ""SO 05" 0,000
C58 C58 0,000
C58 " ""SO 05" 0,000
C59 C59 0,000
C59 " ""SO 05" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 05" 0,000
C60 C60 0,000
C60 " ""SO 05" 0,000
C61 C61 0,000
C61 " ""SO 05" 0,000
C62 C62 181,314
C62 "Celkem: "A62+B62 181,314
C63 C63 0,000
C63 " ""SO 05" 0,000
C64 C64 0,000
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C64 " ""SO 05" 0,000
C65 C65 400,983
C65 "Celkem: "A65+B65 400,983
C66 C66 0,000
C66 " ""SO 05" 0,000
C7 C7 0,000
C7 " ""SO 05" 0,000
C8 C8 101,447
C8 "Celkem: "A8+B8 101,447
C9 C9 50,723
C9 "Celkem: "A9+B9 50,723
D10 D10 0,000
D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab" 0,000
D11 D11 0,000
D11 "příloha D11.9.1, D11.9.2, tab" 0,000
D12 D12 0,000
D12 "příloha D12.9.1, D12.9.2, tab" 0,000
D14 D14 0,000
D14 "příloha D14.9.1, D14.9.2, tab" 0,000
D16 D16 0,000
D16 "pařezy k likvidaci" 0,000
D18 D18 0,000
D18 " ""SO 05" 0,000
D19 D19 -5,296
D19 -5.296"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -5,296
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 90,714
D20 D20 0,000
D20 " ""SO 05" 0,000
D21 D21 102,370
K21 "VÝKOPEK" 0,000
L21 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
D21 102.37"m3" 102,370
D22 D22 0,000
D22 " ""SO 05" 0,000
D23 D23 0,000
D23 "příloha D23.9.1, D23.9.2, tab" 0,000
D24 D24 0,000
D24 "příloha D24.9.1, D24.9.2, tab" 0,000
D25 D25 0,000
D25 "příloha D25.9.1, D25.9.2, tab" 0,000
D26 D26 0,000
D26 "příloha D26.9.1, D26.9.2, tab" 0,000
D27 D27 0,000
D27 " ""SO 05" 0,000
D28 D28 0,000
D28 "příloha D28.9.1, D28.9.2, tab" 0,000
D29 D29 0,000
D29 "příloha D29.9.1, D29.9.2, tab" 0,000
D3 D3 0,000
D3 "příloha D3.2.3" 0,000
D30 D30 0,000
D30 " ""SO 05" 0,000
D31 D31 0,000
D31 " ""SO 05" 0,000
D32 D32 0,000
D32 " ""SO 05" 0,000
D33 D33 0,000
D33 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
D34 D34 0,000
D34 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
D35 D35 0,000
D35 " ""SO 05" 0,000
D36 D36 94,450
D36 "Celkem: "A36+B36+C36 94,450
D37 D37 273,850
D37 "Mezisoučet: "A37+B37+C37 273,850
D39 D39 0,000
D39 "příloha D39.9.1, D39.9.2, tab" 0,000
D4 D4 0,000
D4 "příloha D4.9.1, D4.9.2, tab" 0,000
D40 D40 2,251
D40 "Celkem: "A40+B40+C40 2,251
D41 D41 0,000
D41 "příloha D41.9.1 " 0,000
D42 D42 11,841
D42 "Celkem: "A42+B42+C42 11,841
D43 D43 0,000
D43 "příloha D43.9.1, D43.9.2, tab" 0,000
D44 D44 0,000
D44 "příloha D44.9.1, D44.9.2, tab" 0,000
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D45 D45 0,000
D45 " ""SO 05" 0,000
D46 D46 0,000
D46 "příloha D46.9.1, D46.9.2, tab" 0,000
D47 D47 0,000
D47 "příloha D47.4" 0,000
D48 D48 0,000
D48 "příloha D48.9.1, D48.9.2, tab" 0,000
D49 D49 0,000
D49 "příloha D49.9.1, D49.9.2, tab" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "příloha D5.9.1, D5.9.2, tab" 0,000
D50 D50 0,000
D50 "příloha D50.9.1, D50.9.2, tab" 0,000
D51 D51 0,000
D51 "příloha D51.9.1, D51.9.2, tab" 0,000
D53 D53 0,000
D53 "2x asfaltový nátěr" 0,000
D55 D55 0,000
D55 "demontáž do suti" 0,000
D56 D56 0,000
D56 " ""SO 05" 0,000
D57 D57 0,000
D57 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000
D58 D58 0,000
D58 "příloha D58.9.1, D58.9.2, tab" 0,000
D59 D59 0,000
D59 "příloha D59.9.1, D59.9.2, tab" 0,000
D6 D6 0,000
D6 "příloha D6.9.1, D6.9.2, tab" 0,000
D60 D60 0,000
D60 "příloha D60.9.1, D60.9.2, tab" 0,000
D61 D61 0,000
D61 "příloha D61.9.1, D61.9.2, tab" 0,000
D62 D62 0,000
D62 " ""SO 05" 0,000
D63 D63 0,000
D63 "ocelové zábradlí" 0,000
D65 D65 0,000
D65 " ""SO 05" 0,000
D7 D7 0,000
D7 "příloha D7.9.1, D7.9.2, tab" 0,000
D8 D8 0,000
D8 " ""SO 05" 0,000
D9 D9 0,000
D9 " ""SO 05" 0,000
E10 E10 0,000
E10 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
E11 E11 0,000
E11 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
E17 E17 204,740
M17 "VÝKOPEK" 0,000
N17 "vodorovné přemístění na mezideponii A17 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
E17 102.37"m3"*2 204,740
E18 E18 0,000
E18 "ORNICE" 0,000
E19 E19 90,714
E19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19 90,714
E20 E20 0,000
E20 "BILANCE ZEMINY" 0,000
E21 E21 5,296
M21 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
E21 (75.66"m2"*0.07"M21") 5,296
E22 E22 0,000
E22 "ORNICE" 0,000
E23 E23 0,000
E23 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
E24 E24 0,000
E24 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E27 E27 0,000
E27 "příloha D27.9.1, D27.9.2, tab" 0,000
E29 E29 0,000
E29 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E30 E30 0,000
E30 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E31 E31 0,000
E31 "uložení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E32 E32 0,000
E32 "příloha D32.9.1, D32.9.2, tab" 0,000
E35 E35 0,000
E35 "příloha D35.9.1, D35.9.2, tab" 0,000
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E36 E36 0,000
E36 " ""SO 05" 0,000
E37 E37 23,860
K37 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
E37 23.86"m2" 23,860
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950
E39 E39 0,000
E39 "beton C39 25/30, XC4, XF3" 0,000
E4 E4 0,000
E4 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
E40 E40 0,000
E40 " ""SO 05" 0,000
E41 E41 0,000
E41 "ocelové zábradlí (nové podél silnice)" 0,000
E42 E42 0,000
E42 " ""SO 05" 0,000
E43 E43 0,000
E43 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
E44 E44 0,000
E44 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
E45 E45 0,000
E45 "příloha D45.9.1, D45.9.2, tab" 0,000
E47 E47 0,000
E47 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
E48 E48 0,000
E48 "obnova vozovky" 0,000
E49 E49 0,000
E49 "obnova vozovky" 0,000
E5 E5 0,000
E5 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
E50 E50 0,000
E50 "obnova vozovky" 0,000
E51 E51 0,000
E51 "obnova vozovky" 0,000
E56 E56 0,000
E56 "prodloužení kanalizačního potrubí do svahu" 0,000
E58 E58 0,000
E58 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
E6 E6 0,000
E6 "odstranění vrstvy vozovky" 0,000
E60 E60 0,000
E60 "stávající zdivo" 0,000
E61 E61 0,000
E61 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
E7 E7 0,000
E7 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
E8 E8 0,000
E8 "příloha D8.9.1, D8.9.2, tab" 0,000
E9 E9 0,000
E9 "příloha D9.9.1, D9.9.2, tab" 0,000
F17 F17 10,592
O17 "vodorovné přemístění na mezideponii A17 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
F17 (75.66"m2"*0.07"M17")*2 10,592
F18 F18 0,000
F18 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F19 F19 0,000
F19 " ""SO 05" 0,000
F21 F21 0,000
F21 "Mezisoučet: "C+D21+E21 0,000
F22 F22 0,000
F22 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F35 F35 0,000
F35 "kámen: žula: spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F36 F36 0,000
F36 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000
F37 F37 5,240
L37 "SCHODIŠTĚ" 0,000
F37 1.37"m2"*2+(0.35+0.8+0.4)*1+0.95*1 5,240
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 302,950
F39 F39 0,000
F39 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
F40 F40 0,000
F40 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000
F42 F42 0,000
F42 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000
F45 F45 0,000
F45 "kámen: žula" 0,000
F47 F47 0,000
F47 "SCHODIŠTĚ tl. 200 mm" 0,000
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F58 F58 0,000
F58 "75,31m2*6ks/m2=452 ks" 0,000
F61 F61 0,000
F61 "75,31m2*6ks/m2=452 ks" 0,000
F8 F8 0,000
F8 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
F9 F9 0,000
F9 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
G17 G17 0,000
G17 "Mezisoučet: "D+E17+F17 0,000
G19 G19 0,000
G19 "BILANCE ZEMINY" 0,000
G21 G21 0,000
G21 "Celkem: "A21+C+D21+E21 0,000
G35 G35 0,000
G35 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
G36 G36 0,000
G36 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
G37 G37 302,950
G37 "Celkem: "A37+B37+C37+E37+F37 302,950
G40 G40 0,000
G40 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000
G42 G42 0,000
G42 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
H17 H17 0,000
H17 "Celkem: "A17+B17+D+E17+F17 0,000
H21 H21 0,000
H21 " ""SO 05" 0,000
H35 H35 0,000
H35 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
H36 H36 0,000
H36 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H37 H37 0,000
H37 " ""SO 05" 0,000
H40 H40 0,000
H40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H42 H42 0,000
H42 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
I17 I17 0,000
I17 " ""SO 05" 0,000
I21 I21 0,000
I21 "ORNICE" 0,000
I36 I36 0,000
I36 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
I37 I37 0,000
I37 "příloha D.9.1, D.9.2, tab" 0,000
I40 I40 0,000
I40 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
I42 I42 0,000
I42 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
J17 J17 0,000
J17 "ORNICE" 0,000
J21 J21 0,000
J21 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
J36 J36 0,000
J36 "SCHODIŠTĚ" 0,000
J37 J37 0,000
J37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
J40 J40 0,000
J40 "SCHODIŠTĚ" 0,000
J42 J42 0,000
J42 "SCHODIŠTĚ" 0,000
K17 K17 0,000
K17 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
K21 K21 0,000
K21 "VÝKOPEK" 0,000
K37 K37 0,000
K37 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
L17 L17 0,000
L17 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
L21 L21 0,000
L21 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
L37 L37 0,000
L37 "SCHODIŠTĚ" 0,000
M17 M17 0,000
M17 "VÝKOPEK" 0,000
M21 M21 0,000
M21 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
N17 N17 0,000
N17 "vodorovné přemístění na mezideponii A17 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
O17 O17 0,000
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O17 "vodorovné přemístění na mezideponii A17 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
SO 06 SO 06 - (rekonstrukce)
A10 A10 51,193
C10 " ""SO 06" 0,000
D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab" 0,000
E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A10 153.58"m3"*1/3 "pažený výkop" 51,193
Použití figury:
131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně M3 51,193
A11 A11 136,470
C11 " ""SO 06" 0,000
D11 "příloha D11.10.1, D11.10.2, tab" 0,000
A11 136.47 "m2" 136,470
Použití figury:
151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 136,470
A13 A13 153,580
D13 " ""SO 06" 0,000
E13 "příloha D13.10.1, D13.10.2, tab" 0,000
A13 153.58"m3" 153,580
Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 179,155
A15 A15 1,000
C15 " ""SO 06" 0,000
D15 "pařezy k likvidaci" 0,000
A15 1"kpl" 1,000
Použití figury:
1623014R6 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000
A16 A16 23,208
I16 " ""SO 06" 0,000
J16 "ORNICE" 0,000
K16 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
A16 232.08"m2"*0.1"m" 23,208
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 158,612
A17 A17 23,208
D17 " ""SO 06" 0,000
E17 "ORNICE" 0,000
F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A17 23.208"m3""sejmutí ornice" 23,208
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 9,100
A18 A18 85,046
F18 " ""SO 06" 0,000
G18 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A18 72.213"m3"+12.833"m3""výkop svahovaný" 85,046
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785
A19 A19 42,524
D19 " ""SO 06" 0,000
E19 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A19 36.107"m3"+6.417"m3""výkop svahovaný" 42,524
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 93,717
A20 A20 14,108
H20 " ""SO 06" 0,000
I20 "ORNICE" 0,000
J20 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
A20 ((69.16"m2"*0.1)+(71.92"m2"*0.1)) 14,108
Použití figury:
167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 74,756
A21 A21 23,208
D21 " ""SO 06" 0,000
E21 "ORNICE" 0,000
F21 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A21 23.208"m3""sejmutí ornice" 23,208
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 9,100
A22 A22 53,550
C22 " ""SO 06" 0,000
D22 "příloha D22.10.1, D22.10.2, tab" 0,000
E22 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
A22 53.55 "m3" 53,550
Použití figury:
174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 53,550
A23 A23 69,160
C23 " ""SO 06" 0,000
D23 "příloha D23.10.1, D23.10.2, tab" 0,000
E23 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A23 141.08 -71.92"m2" 69,160
Použití figury:
181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 69,160
Strana 254 z 287
Kód Popis MJ Výměra
A24 A24 69,160
C24 " ""SO 06" 0,000
D24 "příloha D24.10.1, D24.10.2, tab" 0,000
A24 141.08 -71.92"m2" 69,160
Použití figury:
181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 69,160
A25 A25 71,920
C25 " ""SO 06" 0,000
D25 "příloha D25.10.1, D25.10.2, tab" 0,000
A25 71.92"m2" 71,920
Použití figury:
181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 71,920
A26 A26 69,160
D26 " ""SO 06" 0,000
E26 "příloha D26.10.1, D26.10.2, tab" 0,000
A26 69.16"m2""pod ohumusování" 69,160
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 273,050
A27 A27 71,920
C27 " ""SO 06" 0,000
D27 "příloha D27.10.1, D27.10.2, tab" 0,000
A27 71.92"m2""pod ohumusování" 71,920
Použití figury:
182251101 Svahování násypů strojně M2 71,920
A28 A28 71,920
C28 " ""SO 06" 0,000
D28 "příloha D28.10.1, D28.10.2, tab" 0,000
E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A28 71.92"m2" 71,920
Použití figury:
182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 71,920
A29 A29 104,400
C29 " ""SO 06" 0,000
D29 "příloha D29.2.4, D29.10.1" 0,000
A29 24"ks"*4.35"m" 104,400
Použití figury:
22431000R Ocelové mikrozápory HEB 100/8, vkládané do vrtů M 104,400
A3 A3 1,000
C3 " ""SO 06" 0,000
D3 "příloha D3.2.4" 0,000
A3 1"ks""javor dn 220 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 1,000
A31 A31 6,300
D31 " ""SO 06" 0,000
E31 "příloha D31.10.1, D31.10.2, tab" 0,000
A31 7"ks"*0.9"m" 6,300
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 6,363
A32 A32 16,688
D32 " ""SO 06" 0,000
E32 "příloha D32.10.1, D32.10.2, tab" 0,000
F32 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
G32 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
A32 83.44"m2"*0.2"m" 16,688
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,696
A33 A33 57,260
D33 " ""SO 06" 0,000
E33 "příloha D33.10.1, D33.10.2, tab" 0,000
F33 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
G33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A33 57.26"m3" 57,260
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 61,700
A34 A34 75,960
G34 " ""SO 06" 0,000
H34 "příloha D.10.1, D.10.2, tab" 0,000
I34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A34 75.96 "m2""bedněné svislé" 75,960
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120
A37 A37 1,784
D37 " ""SO 06" 0,000
E37 "příloha D37.10.1, D37.10.2, tab" 0,000
F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A37 1.784"t" 1,784
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,917
A38 A38 12,000
C38 " ""SO 06" 0,000
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D38 "zpětné osazení " 0,000
E38 "oplocení z pletiva" 0,000
A38 12"ks" 12,000
Použití figury:
338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním KUS 12,000
A39 A39 27,400
C39 " ""SO 06" 0,000
D39 "zpětné osazení rozebraného oplocení" 0,000
A39 27.4"m" 27,400
Použití figury:
348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m M 27,400
A4 A4 1,000
J4 " ""SO 06" 0,000
K4 "příloha D.2.4" 0,000
A4 1"ks""jasan dn 400 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000
A40 A40 6,359
D40 " ""SO 06" 0,000
E40 "příloha D40.10.1, D40.10.2, tab" 0,000
F40 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
G40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A40 63.59"m2"*0.1"m" 6,359
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 7,519
A41 A41 4,140
C41 " ""SO 06" 0,000
D41 "příloha D41.10.1, D41.10.2, tab" 0,000
E41 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
A41 4.14"m3" 4,140
Použití figury:
45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 4,140
A42 A42 7,098
C42 " ""SO 06" 0,000
D42 "příloha D42.10.1, D42.10.2, tab" 0,000
E42 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
A42 101.4"m2"*0.07"m" 7,098
Použití figury:
45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 7,098
A43 A43 90,190
D43 " ""SO 06" 0,000
E43 "příloha D43.10.1, D43.10.2, tab" 0,000
F43 "kámen: žula" 0,000
A43 90.19"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 90,190
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 140,310
A44 A44 201,930
C44 " ""SO 06" 0,000
D44 "příloha D44.10.1, D44.10.2, tab" 0,000
A44 201.93"m2" 201,930
Použití figury:
462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 201,930
A46 A46 205,600
C46 " ""SO 06" 0,000
D46 "2x asfaltový nátěr" 0,000
A46 102.8"m2"*2 205,600
Použití figury:
711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 205,600
A48 A48 0,029
C48 " ""SO 06" 0,000
D48 "příloha D48.10.1, D48.10.2, tab" 0,000
E48 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
F48 "48,02m2*6ks/m2=289 ks" 0,000
A48 289"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,029
Použití figury:
13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,029
A49 A49 7,200
C49 " ""SO 06" 0,000
D49 "příloha D49.10.1, D49.10.2, tab" 0,000
A49 7.2"m2""dilatační spáry 3 x" 7,200
Použití figury:
953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 7,200
A5 A5 1,000
C5 " ""SO 06" 0,000
D5 "příloha D5.2.4" 0,000
A5 1"ks""jasan dn 800 mm - vlastník Pokorná" 1,000
Použití figury:
112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm KUS 1,000
A50 A50 71,560
C50 " ""SO 06" 0,000
D50 "příloha D50.10.1, D50.10.2, tab" 0,000
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E50 "stávající zdivo" 0,000
A50 71.56"m3" 71,560
Použití figury:
966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 71,560
A51 A51 12,000
C51 " ""SO 06" 0,000
D51 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000
E51 "oplocení z pletiva" 0,000
A51 12"ks" 12,000
Použití figury:
966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 12,000
A52 A52 27,400
C52 " ""SO 06" 0,000
D52 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000
A52 27.4"m" 27,400
Použití figury:
966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m M 27,400
A53 A53 28,900
C53 " ""SO 06" 0,000
D53 "příloha D53.10.1, D53.10.2, tab" 0,000
E53 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
F53 "48,02m2*6ks/m2=289 ks" 0,000
A53 289"ks"*0.1"m" 28,900
Použití figury:
985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 28,900
A54 A54 19,550
C54 " ""SO 06" 0,000
D54 "příloha D54.10.1" 0,000
E54 "tl. 20 mm" 0,000
A54 11.5"m" * 1.7 "m" 19,550
Použití figury:
985511111 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 30 mm M2 19,550
A55 A55 19,550
C55 " ""SO 06" 0,000
D55 "příloha D55.10.1" 0,000
E55 "kari síť 5/100x5/100 mm" 0,000
A55 11.5"m"*1.7 "m" 19,550
Použití figury:
98556211R Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok do 100 mm M2 19,550
A56 A56 207,524
D56 " ""SO 06" 0,000
A56 207.524"t""zdivo" 207,524
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 209,444
A58 A58 1,000
C58 " ""SO 06" 0,000
A58 1"kpl" 1,000
Použití figury:
R_6.1 Provizorní zemní lavice s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000
A59 A59 1,000
C59 " ""SO 06" 0,000
A59 1"kpl" 1,000
Použití figury:
R_6.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000
A6 A6 232,080
C6 " ""SO 06" 0,000
D6 "příloha D6.10.1, D6.10.2, tab" 0,000
E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
A6 232.08"m2" 232,080
Použití figury:
121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 232,080
A7 A7 72,213
D7 " ""SO 06" 0,000
E7 "příloha D7.10.1, D7.10.2, tab" 0,000
F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A7 108.32"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 72,213
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 85,046
A8 A8 36,107
D8 " ""SO 06" 0,000
E8 "příloha D8.10.1, D8.10.2, tab" 0,000
F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A8 108.32"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 36,107
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 42,524
A9 A9 102,387
C9 " ""SO 06" 0,000
D9 "příloha D9.10.1, D9.10.2, tab" 0,000
E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A9 153.58"m3"*2/3 "pažený výkop" 102,387
Použití figury:
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131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně M3 102,387
B10 B10 51,193
B10 "Celkem: "A10 51,193
B11 B11 136,470
B11 "Celkem: "A11 136,470
B13 B13 25,575
F13 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami " 0,000
B13 1.1*15.5 *1.5 25,575
Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 179,155
B15 B15 1,000
B15 "Celkem: "A15 1,000
B16 B16 14,108
L16 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
B16 ((69.16"m2"*0.1)+(71.92"m2"*0.1)) 14,108
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 158,612
B17 B17 -14,108
B17 -14.108"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -14,108
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 9,100
B18 B18 102,387
B18 102.387"m3""výkop pažený" 102,387
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785
B19 B19 51,193
B19 51.193"m3""výkop pažený" 51,193
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 93,717
B20 B20 14,108
B20 "Mezisoučet: "A20 14,108
B21 B21 -14,108
B21 -14.108"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -14,108
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 9,100
B22 B22 53,550
B22 "Celkem: "A22 53,550
B23 B23 69,160
B23 "Celkem: "A23 69,160
B24 B24 69,160
B24 "Celkem: "A24 69,160
B25 B25 71,920
B25 "Celkem: "A25 71,920
B26 B26 203,890
B26 203.89"m2""zhutnění podloží" 203,890
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 273,050
B27 B27 71,920
B27 "Celkem: "A27 71,920
B28 B28 71,920
B28 "Celkem: "A28 71,920
B29 B29 104,400
B29 "Celkem: "A29 104,400
B3 B3 1,000
B3 "Celkem: "A3 1,000
B31 B31 6,300
B31 "Celkem: "A31 6,300
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 6,363
B32 B32 1,008
H32 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
B32 5.04"m2"*0.2"m" 1,008
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 17,696
B33 B33 4,440
H33 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B33 4.44"m3" 4,440
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 61,700
B34 B34 48,020
B34 48.02 "m2""bedněné šikmé" 48,020
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120
B37 B37 0,133
G37 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B37 4.44"m3"*30"kg/m3"/1000 0,133
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,917
B38 B38 12,000
B38 "Celkem: "A38 12,000
B39 B39 27,400
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B39 "Celkem: "A39 27,400
B4 B4 1,000
B4 1"ks""smrk dn 500 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000
B40 B40 1,160
H40 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B40 11.60"m2"*0.1"m" 1,160
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 7,519
B41 B41 4,140
B41 "Celkem: "A41 4,140
B42 B42 7,098
B42 "Celkem: "A42 7,098
B43 B43 50,120
B43 50.12"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 50,120
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 140,310
B44 B44 201,930
B44 "Celkem: "A44 201,930
B46 B46 205,600
B46 "Celkem: "A46 205,600
B48 B48 0,029
B48 "Celkem: "A48 0,029
B49 B49 7,200
B49 "Celkem: "A49 7,200
B5 B5 1,000
B5 "Celkem: "A5 1,000
B50 B50 71,560
B50 "Celkem: "A50 71,560
B51 B51 12,000
B51 "Celkem: "A51 12,000
B52 B52 27,400
B52 "Celkem: "A52 27,400
B53 B53 28,900
B53 "Celkem: "A53 28,900
B54 B54 19,550
B54 "Celkem: "A54 19,550
B55 B55 19,550
B55 "Celkem: "A55 19,550
B56 B56 1,920
B56 0.08"m3/kus"*12"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 1,920
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 209,444
B58 B58 1,000
B58 "Celkem: "A58 1,000
B59 B59 1,000
B59 "Celkem: "A59 1,000
B6 B6 232,080
B6 "Celkem: "A6 232,080
B7 B7 12,833
B7 19.25"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 12,833
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 85,046
B8 B8 6,417
B8 19.25"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 6,417
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 42,524
B9 B9 102,387
B9 "Celkem: "A9 102,387
C10 C10 0,000
C10 " ""SO 06" 0,000
C11 C11 0,000
C11 " ""SO 06" 0,000
C13 C13 179,155
C13 "Celkem: "A13+B13 179,155
C15 C15 0,000
C15 " ""SO 06" 0,000
C16 C16 37,316
C16 "Mezisoučet: "A16+B16 37,316
C17 C17 9,100
C17 "Celkem: "A17+B17 9,100
C18 C18 -53,550
C18 -53.55"m3""odpočet, zpětný zásyp" -53,550
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785
C19 C19 93,717
C19 "Celkem: "A19+B19 93,717
C21 C21 9,100
C21 "Celkem: "A21+B21 9,100
C22 C22 0,000
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C22 " ""SO 06" 0,000
C23 C23 0,000
C23 " ""SO 06" 0,000
C24 C24 0,000
C24 " ""SO 06" 0,000
C25 C25 0,000
C25 " ""SO 06" 0,000
C26 C26 273,050
C26 "Celkem: "A26+B26 273,050
C27 C27 0,000
C27 " ""SO 06" 0,000
C28 C28 0,000
C28 " ""SO 06" 0,000
C29 C29 0,000
C29 " ""SO 06" 0,000
C3 C3 0,000
C3 " ""SO 06" 0,000
C31 C31 6,363
C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 6,363
C32 C32 17,696
C32 "Celkem: "A32+B32 17,696
C33 C33 61,700
C33 "Celkem: "A33+B33 61,700
C34 C34 7,200
C34 7.2"m2""dilatační spáry 3 x" 7,200
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120
C37 C37 1,917
C37 "Celkem: "A37+B37 1,917
C38 C38 0,000
C38 " ""SO 06" 0,000
C39 C39 0,000
C39 " ""SO 06" 0,000
C4 C4 1,000
C4 1"ks""smrk dn 400 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000
C40 C40 7,519
C40 "Celkem: "A40+B40 7,519
C41 C41 0,000
C41 " ""SO 06" 0,000
C42 C42 0,000
C42 " ""SO 06" 0,000
C43 C43 140,310
C43 "Celkem: "A43+B43 140,310
C44 C44 0,000
C44 " ""SO 06" 0,000
C46 C46 0,000
C46 " ""SO 06" 0,000
C48 C48 0,000
C48 " ""SO 06" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""SO 06" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 06" 0,000
C50 C50 0,000
C50 " ""SO 06" 0,000
C51 C51 0,000
C51 " ""SO 06" 0,000
C52 C52 0,000
C52 " ""SO 06" 0,000
C53 C53 0,000
C53 " ""SO 06" 0,000
C54 C54 0,000
C54 " ""SO 06" 0,000
C55 C55 0,000
C55 " ""SO 06" 0,000
C56 C56 209,444
C56 "Celkem: "A56+B56 209,444
C58 C58 0,000
C58 " ""SO 06" 0,000
C59 C59 0,000
C59 " ""SO 06" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 06" 0,000
C7 C7 85,046
C7 "Celkem: "A7+B7 85,046
C8 C8 42,524
C8 "Celkem: "A8+B8 42,524
C9 C9 0,000
C9 " ""SO 06" 0,000
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D10 D10 0,000
D10 "příloha D10.9.1, D10.9.2, tab" 0,000
D11 D11 0,000
D11 "příloha D11.10.1, D11.10.2, tab" 0,000
D13 D13 0,000
D13 " ""SO 06" 0,000
D15 D15 0,000
D15 "pařezy k likvidaci" 0,000
D17 D17 0,000
D17 " ""SO 06" 0,000
D18 D18 -7,098
D18 -7.098"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -7,098
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 126,785
D19 D19 0,000
D19 " ""SO 06" 0,000
D20 D20 53,550
K20 "VÝKOPEK" 0,000
L20 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
D20 53.55"m3" 53,550
D21 D21 0,000
D21 " ""SO 06" 0,000
D22 D22 0,000
D22 "příloha D22.10.1, D22.10.2, tab" 0,000
D23 D23 0,000
D23 "příloha D23.10.1, D23.10.2, tab" 0,000
D24 D24 0,000
D24 "příloha D24.10.1, D24.10.2, tab" 0,000
D25 D25 0,000
D25 "příloha D25.10.1, D25.10.2, tab" 0,000
D26 D26 0,000
D26 " ""SO 06" 0,000
D27 D27 0,000
D27 "příloha D27.10.1, D27.10.2, tab" 0,000
D28 D28 0,000
D28 "příloha D28.10.1, D28.10.2, tab" 0,000
D29 D29 0,000
D29 "příloha D29.2.4, D29.10.1" 0,000
D3 D3 0,000
D3 "příloha D3.2.4" 0,000
D31 D31 0,000
D31 " ""SO 06" 0,000
D32 D32 0,000
D32 " ""SO 06" 0,000
D33 D33 0,000
D33 " ""SO 06" 0,000
D34 D34 131,180
D34 "Mezisoučet: "A34+B34+C34 131,180
D37 D37 0,000
D37 " ""SO 06" 0,000
D38 D38 0,000
D38 "zpětné osazení " 0,000
D39 D39 0,000
D39 "zpětné osazení rozebraného oplocení" 0,000
D4 D4 1,000
D4 1"ks""jilm dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000
D40 D40 0,000
D40 " ""SO 06" 0,000
D41 D41 0,000
D41 "příloha D41.10.1, D41.10.2, tab" 0,000
D42 D42 0,000
D42 "příloha D42.10.1, D42.10.2, tab" 0,000
D43 D43 0,000
D43 " ""SO 06" 0,000
D44 D44 0,000
D44 "příloha D44.10.1, D44.10.2, tab" 0,000
D46 D46 0,000
D46 "2x asfaltový nátěr" 0,000
D48 D48 0,000
D48 "příloha D48.10.1, D48.10.2, tab" 0,000
D49 D49 0,000
D49 "příloha D49.10.1, D49.10.2, tab" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "příloha D5.2.4" 0,000
D50 D50 0,000
D50 "příloha D50.10.1, D50.10.2, tab" 0,000
D51 D51 0,000
D51 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000
D52 D52 0,000
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D52 "rozebrání, zpětné se využije" 0,000
D53 D53 0,000
D53 "příloha D53.10.1, D53.10.2, tab" 0,000
D54 D54 0,000
D54 "příloha D54.10.1" 0,000
D55 D55 0,000
D55 "příloha D55.10.1" 0,000
D56 D56 0,000
D56 " ""SO 06" 0,000
D6 D6 0,000
D6 "příloha D6.10.1, D6.10.2, tab" 0,000
D7 D7 0,000
D7 " ""SO 06" 0,000
D8 D8 0,000
D8 " ""SO 06" 0,000
D9 D9 0,000
D9 "příloha D9.10.1, D9.10.2, tab" 0,000
E10 E10 0,000
E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
E13 E13 0,000
E13 "příloha D13.10.1, D13.10.2, tab" 0,000
E16 E16 107,100
M16 "VÝKOPEK" 0,000
N16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
E16 53.55"m3"*2 107,100
E17 E17 0,000
E17 "ORNICE" 0,000
E18 E18 126,785
E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 126,785
E19 E19 0,000
E19 "BILANCE ZEMINY" 0,000
E20 E20 7,098
M20 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
E20 (101.40"m2"*0.07"M20") 7,098
E21 E21 0,000
E21 "ORNICE" 0,000
E22 E22 0,000
E22 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
E23 E23 0,000
E23 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E26 E26 0,000
E26 "příloha D26.10.1, D26.10.2, tab" 0,000
E28 E28 0,000
E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E31 E31 0,000
E31 "příloha D31.10.1, D31.10.2, tab" 0,000
E32 E32 0,000
E32 "příloha D32.10.1, D32.10.2, tab" 0,000
E33 E33 0,000
E33 "příloha D33.10.1, D33.10.2, tab" 0,000
E34 E34 26,940
J34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
E34 26.94"m2" 26,940
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 158,120
E37 E37 0,000
E37 "příloha D37.10.1, D37.10.2, tab" 0,000
E38 E38 0,000
E38 "oplocení z pletiva" 0,000
E4 E4 1,000
E4 1"ks""bříza dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000
E40 E40 0,000
E40 "příloha D40.10.1, D40.10.2, tab" 0,000
E41 E41 0,000
E41 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
E42 E42 0,000
E42 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
E43 E43 0,000
E43 "příloha D43.10.1, D43.10.2, tab" 0,000
E48 E48 0,000
E48 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
E50 E50 0,000
E50 "stávající zdivo" 0,000
E51 E51 0,000
E51 "oplocení z pletiva" 0,000
E53 E53 0,000
E53 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
E54 E54 0,000
E54 "tl. 20 mm" 0,000
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E55 E55 0,000
E55 "kari síť 5/100x5/100 mm" 0,000
E6 E6 0,000
E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
E7 E7 0,000
E7 "příloha D7.10.1, D7.10.2, tab" 0,000
E8 E8 0,000
E8 "příloha D8.10.1, D8.10.2, tab" 0,000
E9 E9 0,000
E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
F13 F13 0,000
F13 "rozepřené pažení výkopu pro založení zdí – úseky s mikropilotami " 0,000
F16 F16 14,196
O16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
F16 (101.40"m2"*0.07"M16")*2 14,196
F17 F17 0,000
F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F18 F18 0,000
F18 " ""SO 06" 0,000
F20 F20 0,000
F20 "Mezisoučet: "C+D20+E20 0,000
F21 F21 0,000
F21 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F32 F32 0,000
F32 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F33 F33 0,000
F33 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
F34 F34 158,120
F34 "Celkem: "A34+B34+C34+E34 158,120
F37 F37 0,000
F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
F4 F4 1,000
F4 1"ks""bříza dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000
F40 F40 0,000
F40 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
F43 F43 0,000
F43 "kámen: žula" 0,000
F48 F48 0,000
F48 "48,02m2*6ks/m2=289 ks" 0,000
F53 F53 0,000
F53 "48,02m2*6ks/m2=289 ks" 0,000
F7 F7 0,000
F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
F8 F8 0,000
F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
G16 G16 0,000
G16 "Mezisoučet: "D+E16+F16 0,000
G18 G18 0,000
G18 "BILANCE ZEMINY" 0,000
G20 G20 0,000
G20 "Celkem: "A20+C+D20+E20 0,000
G32 G32 0,000
G32 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
G33 G33 0,000
G33 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
G34 G34 0,000
G34 " ""SO 06" 0,000
G37 G37 0,000
G37 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
G4 G4 1,000
G4 1"ks""modřín dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000
G40 G40 0,000
G40 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H16 H16 0,000
H16 "Celkem: "A16+B16+D+E16+F16 0,000
H20 H20 0,000
H20 " ""SO 06" 0,000
H32 H32 0,000
H32 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
H33 H33 0,000
H33 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
H34 H34 0,000
H34 "příloha D.10.1, D.10.2, tab" 0,000
H4 H4 1,000
H4 1"ks""smrk dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 8,000
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H40 H40 0,000
H40 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
I16 I16 0,000
I16 " ""SO 06" 0,000
I20 I20 0,000
I20 "ORNICE" 0,000
I34 I34 0,000
I34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
I4 I4 8,000
I4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4 8,000
J16 J16 0,000
J16 "ORNICE" 0,000
J20 J20 0,000
J20 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
J34 J34 0,000
J34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
J4 J4 0,000
J4 " ""SO 06" 0,000
K16 K16 0,000
K16 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
K20 K20 0,000
K20 "VÝKOPEK" 0,000
K4 K4 0,000
K4 "příloha D.2.4" 0,000
L16 L16 0,000
L16 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
L20 L20 0,000
L20 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
M16 M16 0,000
M16 "VÝKOPEK" 0,000
M20 M20 0,000
M20 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
N16 N16 0,000
N16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
O16 O16 0,000
O16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
SO 07/ SO 07a SO 07a - (rekonstrukce)
A10 A10 70,343
C10 " ""SO 07a" 0,000
D10 "příloha D10.11.1, D10.11.2, tab" 0,000
E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A10 211.03"m3"*1/3 "pažený výkop" 70,343
Použití figury:
131351205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 70,343
A11 A11 156,140
C11 " ""SO 07a" 0,000
D11 "příloha D11.11.1, D11.11.2, tab" 0,000
A11 156.14"m2" 156,140
Použití figury:
151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 156,140
A13 A13 211,030
C13 " ""SO 07a" 0,000
D13 "příloha D13.11.1, D13.11.2, tab" 0,000
A13 211.03"m3" 211,030
Použití figury:
151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 211,030
A15 A15 1,000
C15 " ""SO 07a" 0,000
D15 "pařezy k likvidaci" 0,000
A15 1"kpl" 1,000
Použití figury:
1623014R7 Odvoz dřevěného odpadu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy KPL 1,000
A16 A16 37,039
I16 " ""SO 07a" 0,000
J16 "ORNICE" 0,000
K16 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
A16 370.39"m2"*0.1"m" 37,039
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 608,673
A17 A17 37,039
D17 " ""SO 07a" 0,000
E17 "ORNICE" 0,000
F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A17 37.039"m3""sejmutí ornice" 37,039
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 4,858
A18 A18 232,833
F18 " ""SO 07a" 0,000
G18 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A18 224.82"m3"+8.013"m3""výkop svahovaný" 232,833
Použití figury:
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16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793
A19 A19 116,417
D19 " ""SO 07a" 0,000
E19 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A19 112.41"m3"+4.007"m3""výkop svahovaný" 116,417
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 186,760
A20 A20 32,181
H20 " ""SO 07a" 0,000
I20 "ORNICE" 0,000
J20 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
A20 ((102.83"m2"*0.1)+(218.98"m2"*0.1)) 32,181
Použití figury:
167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 301,908
A21 A21 37,039
D21 " ""SO 07a" 0,000
E21 "ORNICE" 0,000
F21 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
A21 37.039"m3""sejmutí ornice" 37,039
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 4,858
A22 A22 260,080
C22 " ""SO 07a" 0,000
D22 "příloha D22.11.1, D22.11.2, tab" 0,000
E22 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
A22 260.08 "m3" 260,080
Použití figury:
174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 260,080
A23 A23 218,980
C23 " ""SO 07a" 0,000
D23 "příloha D23.11.1, D23.11.2, tab" 0,000
E23 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A23 321.81 -102.83"m2" 218,980
Použití figury:
181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 218,980
A24 A24 218,980
C24 " ""SO 07a" 0,000
D24 "příloha D24.11.1, D24.11.2, tab" 0,000
A24 321.81 -102.83"m2" 218,980
Použití figury:
181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 218,980
A25 A25 102,830
C25 " ""SO 07a" 0,000
D25 "příloha D25.11.1, D25.11.2, tab" 0,000
A25 102.83"m2" 102,830
Použití figury:
181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 M2 102,830
A26 A26 218,980
D26 " ""SO 07a" 0,000
E26 "příloha D26.11.1, D26.11.2, tab" 0,000
A26 218.98"m2""pod ohumusování" 218,980
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 617,450
A27 A27 102,830
C27 " ""SO 07a" 0,000
D27 "příloha D27.11.1, D27.11.2, tab" 0,000
A27 102.83"m2""pod ohumusování" 102,830
Použití figury:
182251101 Svahování násypů strojně M2 102,830
A28 A28 102,830
C28 " ""SO 07a" 0,000
D28 "příloha D28.11.1, D28.11.2, tab" 0,000
E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
A28 102.83"m2" 102,830
Použití figury:
182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 102,830
A29 A29 1,100
D29 " ""SO 07a" 0,000
E29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A29 1.1"m""DN 100" 1,100
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,111
A3 A3 1,000
I3 " ""SO 07a" 0,000
J3 "příloha D.2.5" 0,000
A3 1"ks""olše dn 200 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
A30 A30 3,400
D30 " ""SO 07a" 0,000
E30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
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A30 3.4"m""DN 150" 3,400
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 3,434
A31 A31 38,700
D31 " ""SO 07a" 0,000
E31 "příloha D31.11.1, D31.11.2, tab" 0,000
A31 43"ks"*0.9"m" 38,700
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087
A32 A32 1,100
D32 " ""SO 07a" 0,000
E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
A32 1.1"m""DN 100" 1,100
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,500
A33 A33 44,186
D33 " ""SO 07a" 0,000
E33 "příloha D33.11.1, D33.11.2, tab" 0,000
F33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
A33 220.93"m2"*0.2"m" 44,186
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 45,022
A34 A34 153,580
D34 " ""SO 07a" 0,000
E34 "příloha D34.11.1, D34.11.2, tab" 0,000
F34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
G34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A34 153.58"m3" 153,580
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 156,940
A35 A35 309,940
G35 " ""SO 07a" 0,000
H35 "příloha D.11.1, D.11.2, tab" 0,000
I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A35 309.94 "m2""bedněné svislé" 309,940
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650
A37 A37 1,327
C37 " ""SO 07a" 0,000
D37 "příloha D37.11.1, D37.11.2, tab" 0,000
E37 "beton C37 25/30, XC4, XF3" 0,000
F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A37 1.327"t" 1,327
Použití figury:
32136611R Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 T 1,327
A38 A38 4,202
D38 " ""SO 07a" 0,000
E38 "příloha D38.11.1, D38.11.2, tab" 0,000
F38 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000
G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A38 4.202"t" 4,202
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,303
A39 A39 19,000
C39 " ""SO 07a" 0,000
D39 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000
A39 19"ks" 19,000
Použití figury:
338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním KUS 19,000
A4 A4 3,000
E4 " ""SO 07a" 0,000
F4 "příloha D.2.5" 0,000
A4 3"ks""jasan dn 480 mm, 350 mm, 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 3,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 6,000
A40 A40 47,100
C40 " ""SO 07a" 0,000
D40 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000
A40 47.1"m" 47,100
Použití figury:
348501211 Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m M 47,100
A41 A41 19,000
C41 " ""SO 07a" 0,000
D41 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000
A41 19"ks" 19,000
Použití figury:
55342243 sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm KUS 19,000
A42 A42 2,826
C42 " ""SO 07a" 0,000
D42 "nové oplocení" 0,000
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A42 47.1"m"*0.03*2 2,826
Použití figury:
60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm M3 2,826
A43 A43 18,728
D43 " ""SO 07a" 0,000
E43 "příloha D43.11.1, D43.11.2, tab" 0,000
F43 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
G43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
A43 187.28"m2"*0.1"m" 18,728
Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 19,668
A44 A44 17,270
C44 " ""SO 07a" 0,000
D44 "příloha D44.11.1, D44.11.2, tab" 0,000
E44 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
A44 17.27"m3" 17,270
Použití figury:
45753111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 8/16 mm M3 17,270
A45 A45 9,647
C45 " ""SO 07a" 0,000
D45 "příloha D45.11.1, D45.11.2, tab" 0,000
E45 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
A45 137.81"m2"*0.07"m" 9,647
Použití figury:
45757111R Zapravení říčního sedimentu M3 9,647
A46 A46 69,660
D46 " ""SO 07a" 0,000
E46 "příloha D46.11.1, D46.11.2, tab" 0,000
F46 "kámen: žula" 0,000
A46 69.66"m3""zához z LK ds 300 mm (patka)" 69,660
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 163,970
A47 A47 205,660
C47 " ""SO 07a" 0,000
D47 "příloha D47.11.1, D47.11.2, tab" 0,000
A47 205.66"m2" 205,660
Použití figury:
462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg M2 205,660
A49 A49 662,800
C49 " ""SO 07a" 0,000
D49 "2x asfaltový nátěr" 0,000
A49 331.4"m2"*2 662,800
Použití figury:
711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým M2 662,800
A5 A5 1,000
D5 " ""SO 07a" 0,000
E5 "příloha D5.2.5" 0,000
A5 1"ks""javor dn 600 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000
A51 A51 188,400
C51 " ""SO 07a" 0,000
D51 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000
A51 47.1"m"*2*2 188,400
Použití figury:
78311410R Nátěr truhlářských konstrukcí - nové oplocení M2 188,400
A52 A52 0,077
C52 " ""SO 07a" 0,000
D52 "příloha D52.11.1, D52.11.2, tab" 0,000
E52 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
F52 "129,37m2*6ks/m2=777 ks" 0,000
A52 777"ks"*0.25"m/ks"*0.395"kg/m"/1000 0,077
Použití figury:
13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm T 0,077
A53 A53 21,800
C53 " ""SO 07a" 0,000
D53 "příloha D53.11.1, D53.11.2, tab" 0,000
A53 21.8"m2""dilatační spáry 14 x" 21,800
Použití figury:
953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm M2 21,800
A54 A54 47,100
C54 " ""SO 07a" 0,000
D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), likvidace" 0,000
A54 47.1"m" 47,100
Použití figury:
966003818 Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí M 47,100
A55 A55 114,650
C55 " ""SO 07a" 0,000
D55 "příloha D55.11.1, D55.11.2, tab" 0,000
E55 "stávající zdivo" 0,000
A55 114.65"m3" 114,650
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Použití figury:
966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně M3 114,650
A56 A56 19,000
C56 " ""SO 07a" 0,000
D56 "rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000
A56 19"ks" 19,000
Použití figury:
966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 19,000
A57 A57 77,700
C57 " ""SO 07a" 0,000
D57 "příloha D57.11.1, D57.11.2, tab" 0,000
E57 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
F57 "129,37m2*6ks/m2=777 ks" 0,000
A57 777"ks"*0.1"m" 77,700
Použití figury:
985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru M 77,700
A58 A58 332,485
E58 " ""SO 07a" 0,000
A58 332.485"t""zdivo" 332,485
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 337,221
A59 A59 0,086
C59 " ""SO 07a" 0,000
A59 19"ks"*4.5"kg"/1000 "sloupek" 0,086
Použití figury:
99731252R Likvidace suti a vybouraných hmot vč. naložení do šrotu T 0,086
A6 A6 370,390
C6 " ""SO 07a" 0,000
D6 "příloha D6.11.1, D6.11.2, tab" 0,000
E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
A6 370.39"m2" 370,390
Použití figury:
121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 370,390
A61 A61 1,000
C61 " ""So 07a" 0,000
A61 1"kpl" 1,000
Použití figury:
R_7a.2 Příčná zemní hráz pro svedení vody do potrubí pro převod přes staveniště, s kamenným opevněním povrchu, zřízení a odstranění KPL 1,000
A7 A7 224,820
D7 " ""SO 07a" 0,000
E7 "příloha D7.11.1, D7.11.2, tab" 0,000
F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A7 337.23"m3"*2/3 "svahovaný výkop" 224,820
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 232,833
A8 A8 112,410
D8 " ""SO 07a" 0,000
E8 "příloha D8.11.1, D8.11.2, tab" 0,000
F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
A8 337.23"m3"*1/3 "svahovaný výkop" 112,410
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 116,417
A9 A9 140,687
C9 " ""SO 07a" 0,000
D9 "příloha D9.11.1, D9.11.2, tab" 0,000
E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
A9 211.03"m3"*2/3 "pažený výkop" 140,687
Použití figury:
131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 140,687
B10 B10 70,343
B10 "Celkem: "A10 70,343
B11 B11 156,140
B11 "Celkem: "A11 156,140
B13 B13 211,030
B13 "Celkem: "A13 211,030
B15 B15 1,000
B15 "Celkem: "A15 1,000
B16 B16 32,181
L16 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
B16 ((102.83"m2"*0.1)+(218.98"m2"*0.1)) 32,181
Použití figury:
162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 608,673
B17 B17 -32,181
B17 -32.181"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -32,181
Použití figury:
162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 4,858
B18 B18 140,687
B18 140.687"m3""výkop pažený" 140,687
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793
B19 B19 70,343
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B19 70.343"m3""výkop pažený" 70,343
Použití figury:
16275113R Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. těž. II na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 186,760
B20 B20 32,181
B20 "Mezisoučet: "A20 32,181
B21 B21 -32,181
B21 -32.181"m3""odpočet, zpětné využití na ohumusování" -32,181
Použití figury:
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 4,858
B22 B22 260,080
B22 "Celkem: "A22 260,080
B23 B23 218,980
B23 "Celkem: "A23 218,980
B24 B24 218,980
B24 "Celkem: "A24 218,980
B25 B25 102,830
B25 "Celkem: "A25 102,830
B26 B26 398,470
B26 398.47"m2""zhutnění podloží" 398,470
Použití figury:
181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně M2 617,450
B27 B27 102,830
B27 "Celkem: "A27 102,830
B28 B28 102,830
B28 "Celkem: "A28 102,830
B29 B29 1,100
B29 "Celkem: "A29 1,100
Použití figury:
286111R1 trubka kanalizační PVC DN 100 M 1,111
B3 B3 1,000
B3 1"ks""olše dn 240 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
B30 B30 3,400
B30 "Celkem: "A30 3,400
Použití figury:
286111R3 trubka kanalizační PVC DN 150 M 3,434
B31 B31 38,700
B31 "Celkem: "A31 38,700
Použití figury:
28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm M 39,087
B32 B32 3,400
B32 3.4"m""DN 150" 3,400
Použití figury:
311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek M 4,500
B33 B33 0,836
H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
B33 4.18"m2"*0.2"m" 0,836
Použití figury:
321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním M3 45,022
B34 B34 3,360
H34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B34 3.36"m3" 3,360
Použití figury:
321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 156,940
B35 B35 129,370
B35 129.37 "m2""bedněné šikmé" 129,370
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650
B37 B37 1,327
B37 "Celkem: "A37 1,327
B38 B38 0,101
H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B38 3.36"m3"*30"kg/m3"/1000 0,101
Použití figury:
321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 4,303
B39 B39 19,000
B39 "Celkem: "A39 19,000
B4 B4 1,000
B4 1"ks""olše dn 350 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 6,000
B40 B40 47,100
B40 "Celkem: "A40 47,100
B41 B41 19,000
B41 "Celkem: "A41 19,000
B42 B42 2,826
B42 "Celkem: "A42 2,826
B43 B43 0,940
H43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
B43 9.4"m2"*0.1"m" 0,940
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Použití figury:
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3 19,668
B44 B44 17,270
B44 "Celkem: "A44 17,270
B45 B45 9,647
B45 "Celkem: "A45 9,647
B46 B46 94,310
B46 94.31"m3""zához z LK ds 200 mm (dno)" 94,310
Použití figury:
462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 163,970
B47 B47 205,660
B47 "Celkem: "A47 205,660
B49 B49 662,800
B49 "Celkem: "A49 662,800
B5 B5 1,000
B5 1"ks""javor dn 530 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000
B51 B51 188,400
B51 "Celkem: "A51 188,400
B52 B52 0,077
B52 "Celkem: "A52 0,077
B53 B53 21,800
B53 "Celkem: "A53 21,800
B54 B54 47,100
B54 "Celkem: "A54 47,100
B55 B55 114,650
B55 "Celkem: "A55 114,650
B56 B56 19,000
B56 "Celkem: "A56 19,000
B57 B57 77,700
B57 "Celkem: "A57 77,700
B58 B58 3,040
B58 0.08"m3/kus"*19"ks"*2"t/m3""bet. patka sloupků" 3,040
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 337,221
B59 B59 0,086
B59 "Celkem: "A59 0,086
B6 B6 370,390
B6 "Celkem: "A6 370,390
B61 B61 1,000
B61 "Celkem: "A61 1,000
B7 B7 8,013
B7 12.02"m3"*2/3 "výkop pro stabilizační prahy" 8,013
Použití figury:
124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 232,833
B8 B8 4,007
B8 12.02"m3"*1/3 "výkop pro stabilizační prahy" 4,007
Použití figury:
124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně M3 116,417
B9 B9 140,687
B9 "Celkem: "A9 140,687
C10 C10 0,000
C10 " ""SO 07a" 0,000
C11 C11 0,000
C11 " ""SO 07a" 0,000
C13 C13 0,000
C13 " ""SO 07a" 0,000
C15 C15 0,000
C15 " ""SO 07a" 0,000
C16 C16 69,220
C16 "Mezisoučet: "A16+B16 69,220
C17 C17 4,858
C17 "Celkem: "A17+B17 4,858
C18 C18 -260,080
C18 -260.08"m3""odpočet, zpětný zásyp" -260,080
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793
C19 C19 186,760
C19 "Celkem: "A19+B19 186,760
C21 C21 4,858
C21 "Celkem: "A21+B21 4,858
C22 C22 0,000
C22 " ""SO 07a" 0,000
C23 C23 0,000
C23 " ""SO 07a" 0,000
C24 C24 0,000
C24 " ""SO 07a" 0,000
C25 C25 0,000
C25 " ""SO 07a" 0,000
C26 C26 617,450
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C26 "Celkem: "A26+B26 617,450
C27 C27 0,000
C27 " ""SO 07a" 0,000
C28 C28 0,000
C28 " ""SO 07a" 0,000
C29 C29 1,111
C29 B29 * 1.01"Koeficient množství" 1,111
C3 C3 1,000
C3 1"ks""vrba jíva dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
C30 C30 3,434
C30 B30 * 1.01"Koeficient množství" 3,434
C31 C31 39,087
C31 B31 * 1.01"Koeficient množství" 39,087
C32 C32 4,500
C32 "Celkem: "A32+B32 4,500
C33 C33 45,022
C33 "Celkem: "A33+B33 45,022
C34 C34 156,940
C34 "Celkem: "A34+B34 156,940
C35 C35 21,800
C35 21.8"m2""dilatační spáry 14 x" 21,800
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650
C37 C37 0,000
C37 " ""SO 07a" 0,000
C38 C38 4,303
C38 "Celkem: "A38+B38 4,303
C39 C39 0,000
C39 " ""SO 07a" 0,000
C4 C4 2,000
C4 2"ks""javor dn 500 mm, 350 mm - Obec Staré Křečany" 2,000
Použití figury:
112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm KUS 6,000
C40 C40 0,000
C40 " ""SO 07a" 0,000
C41 C41 0,000
C41 " ""SO 07a" 0,000
C42 C42 0,000
C42 " ""SO 07a" 0,000
C43 C43 19,668
C43 "Celkem: "A43+B43 19,668
C44 C44 0,000
C44 " ""SO 07a" 0,000
C45 C45 0,000
C45 " ""SO 07a" 0,000
C46 C46 163,970
C46 "Celkem: "A46+B46 163,970
C47 C47 0,000
C47 " ""SO 07a" 0,000
C49 C49 0,000
C49 " ""SO 07a" 0,000
C5 C5 2,000
C5 "Celkem: "A5+B5 2,000
C51 C51 0,000
C51 " ""SO 07a" 0,000
C52 C52 0,000
C52 " ""SO 07a" 0,000
C53 C53 0,000
C53 " ""SO 07a" 0,000
C54 C54 0,000
C54 " ""SO 07a" 0,000
C55 C55 0,000
C55 " ""SO 07a" 0,000
C56 C56 0,000
C56 " ""SO 07a" 0,000
C57 C57 0,000
C57 " ""SO 07a" 0,000
C58 C58 1,696
C58 47.1"m"*0.03*2*0.6"t/m3""plaňky oplocení" 1,696
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 337,221
C59 C59 0,000
C59 " ""SO 07a" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 07a" 0,000
C61 C61 0,000
C61 " ""So 07a" 0,000
C7 C7 232,833
C7 "Celkem: "A7+B7 232,833
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C8 C8 116,417
C8 "Celkem: "A8+B8 116,417
C9 C9 0,000
C9 " ""SO 07a" 0,000
D10 D10 0,000
D10 "příloha D10.11.1, D10.11.2, tab" 0,000
D11 D11 0,000
D11 "příloha D11.11.1, D11.11.2, tab" 0,000
D13 D13 0,000
D13 "příloha D13.11.1, D13.11.2, tab" 0,000
D15 D15 0,000
D15 "pařezy k likvidaci" 0,000
D17 D17 0,000
D17 " ""SO 07a" 0,000
D18 D18 -9,647
D18 -9.647"m3""odpočet, zapravení říčního sedimentu" -9,647
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 103,793
D19 D19 0,000
D19 " ""SO 07a" 0,000
D20 D20 260,080
K20 "VÝKOPEK" 0,000
L20 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
D20 260.08"m3" 260,080
D21 D21 0,000
D21 " ""SO 07a" 0,000
D22 D22 0,000
D22 "příloha D22.11.1, D22.11.2, tab" 0,000
D23 D23 0,000
D23 "příloha D23.11.1, D23.11.2, tab" 0,000
D24 D24 0,000
D24 "příloha D24.11.1, D24.11.2, tab" 0,000
D25 D25 0,000
D25 "příloha D25.11.1, D25.11.2, tab" 0,000
D26 D26 0,000
D26 " ""SO 07a" 0,000
D27 D27 0,000
D27 "příloha D27.11.1, D27.11.2, tab" 0,000
D28 D28 0,000
D28 "příloha D28.11.1, D28.11.2, tab" 0,000
D29 D29 0,000
D29 " ""SO 07a" 0,000
D3 D3 1,000
D3 1"ks""smrk dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
D30 D30 0,000
D30 " ""SO 07a" 0,000
D31 D31 0,000
D31 " ""SO 07a" 0,000
D32 D32 0,000
D32 " ""SO 07a" 0,000
D33 D33 0,000
D33 " ""SO 07a" 0,000
D34 D34 0,000
D34 " ""SO 07a" 0,000
D35 D35 461,110
D35 "Mezisoučet: "A35+B35+C35 461,110
D37 D37 0,000
D37 "příloha D37.11.1, D37.11.2, tab" 0,000
D38 D38 0,000
D38 " ""SO 07a" 0,000
D39 D39 0,000
D39 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000
D4 D4 6,000
D4 "Celkem: "A4+B4+C4 6,000
D40 D40 0,000
D40 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000
D41 D41 0,000
D41 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000
D42 D42 0,000
D42 "nové oplocení" 0,000
D43 D43 0,000
D43 " ""SO 07a" 0,000
D44 D44 0,000
D44 "příloha D44.11.1, D44.11.2, tab" 0,000
D45 D45 0,000
D45 "příloha D45.11.1, D45.11.2, tab" 0,000
D46 D46 0,000
D46 " ""SO 07a" 0,000
D47 D47 0,000
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D47 "příloha D47.11.1, D47.11.2, tab" 0,000
D49 D49 0,000
D49 "2x asfaltový nátěr" 0,000
D5 D5 0,000
D5 " ""SO 07a" 0,000
D51 D51 0,000
D51 "nové oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky) " 0,000
D52 D52 0,000
D52 "příloha D52.11.1, D52.11.2, tab" 0,000
D53 D53 0,000
D53 "příloha D53.11.1, D53.11.2, tab" 0,000
D54 D54 0,000
D54 "oplocení (dřevěné, plaňkové s ocel. sloupky), likvidace" 0,000
D55 D55 0,000
D55 "příloha D55.11.1, D55.11.2, tab" 0,000
D56 D56 0,000
D56 "rozebrání, odvoz do šrotu" 0,000
D57 D57 0,000
D57 "příloha D57.11.1, D57.11.2, tab" 0,000
D58 D58 337,221
D58 "Celkem: "A58+B58+C58 337,221
D6 D6 0,000
D6 "příloha D6.11.1, D6.11.2, tab" 0,000
D7 D7 0,000
D7 " ""SO 07a" 0,000
D8 D8 0,000
D8 " ""SO 07a" 0,000
D9 D9 0,000
D9 "příloha D9.11.1, D9.11.2, tab" 0,000
E10 E10 0,000
E10 "hornina třídy těžitelnosti II- 1/3 z celkového výkopku" 0,000
E16 E16 520,160
M16 "VÝKOPEK" 0,000
N16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
E16 260.08"m3"*2 520,160
E17 E17 0,000
E17 "ORNICE" 0,000
E18 E18 103,793
E18 "Celkem: "A18+B18+C18+D18 103,793
E19 E19 0,000
E19 "BILANCE ZEMINY" 0,000
E20 E20 9,647
M20 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
E20 (137.81"m2"*0.07"M20") 9,647
E21 E21 0,000
E21 "ORNICE" 0,000
E22 E22 0,000
E22 "zpětný zásyp výkopkem" 0,000
E23 E23 0,000
E23 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E26 E26 0,000
E26 "příloha D26.11.1, D26.11.2, tab" 0,000
E28 E28 0,000
E28 "rozprostření v tl. 100 mm" 0,000
E29 E29 0,000
E29 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E3 E3 1,000
E3 1"ks""olše dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
E30 E30 0,000
E30 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E31 E31 0,000
E31 "příloha D31.11.1, D31.11.2, tab" 0,000
E32 E32 0,000
E32 "prodloužení kanal. potrubí do betonové zdi" 0,000
E33 E33 0,000
E33 "příloha D33.11.1, D33.11.2, tab" 0,000
E34 E34 0,000
E34 "příloha D34.11.1, D34.11.2, tab" 0,000
E35 E35 21,540
J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
E35 21.54"m2" 21,540
Použití figury:
321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 482,650
E37 E37 0,000
E37 "beton C37 25/30, XC4, XF3" 0,000
E38 E38 0,000
E38 "příloha D38.11.1, D38.11.2, tab" 0,000
E4 E4 0,000
E4 " ""SO 07a" 0,000
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E43 E43 0,000
E43 "příloha D43.11.1, D43.11.2, tab" 0,000
E44 E44 0,000
E44 "DRÉN ZE ŠTĚRKODRTI fr. 8/16 mm" 0,000
E45 E45 0,000
E45 "montáž bez dodávky, využití vytěženého místního materiálu" 0,000
E46 E46 0,000
E46 "příloha D46.11.1, D46.11.2, tab" 0,000
E5 E5 0,000
E5 "příloha D5.2.5" 0,000
E52 E52 0,000
E52 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, dl. 250 mm" 0,000
E55 E55 0,000
E55 "stávající zdivo" 0,000
E57 E57 0,000
E57 "kotvení obkladu kotvami – 6 ks/m2, vrt 100 mm" 0,000
E58 E58 0,000
E58 " ""SO 07a" 0,000
E6 E6 0,000
E6 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 0,000
E7 E7 0,000
E7 "příloha D7.11.1, D7.11.2, tab" 0,000
E8 E8 0,000
E8 "příloha D8.11.1, D8.11.2, tab" 0,000
E9 E9 0,000
E9 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
F16 F16 19,293
O16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
F16 (137.81"m2"*0.07"M16")*2 19,293
F17 F17 0,000
F17 "vodorovné přemístění na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F18 F18 0,000
F18 " ""SO 07a" 0,000
F20 F20 0,000
F20 "Mezisoučet: "C+D20+E20 0,000
F21 F21 0,000
F21 "uložení na deponii, využití v rámci správního území obce" 0,000
F3 F3 1,000
F3 1"ks""javor dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
F33 F33 0,000
F33 "kámen: žula; spárovací malta MC40, XF3 a maltové lože MC25" 0,000
F34 F34 0,000
F34 "beton C 25/30, XC4, XF3, XA2" 0,000
F35 F35 482,650
F35 "Celkem: "A35+B35+C35+E35 482,650
F37 F37 0,000
F37 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
F38 F38 0,000
F38 "beton C 25/30, XC4, XF3" 0,000
F4 F4 0,000
F4 "příloha D.2.5" 0,000
F43 F43 0,000
F43 "podkladní beton tl. 100 mm" 0,000
F46 F46 0,000
F46 "kámen: žula" 0,000
F52 F52 0,000
F52 "129,37m2*6ks/m2=777 ks" 0,000
F57 F57 0,000
F57 "129,37m2*6ks/m2=777 ks" 0,000
F7 F7 0,000
F7 "hornina třídy těžitelnosti I - 2/3 z celkového výkopku" 0,000
F8 F8 0,000
F8 "hornina třídy těžitelnosti II - 1/3 z celkového výkopku" 0,000
G16 G16 0,000
G16 "Mezisoučet: "D+E16+F16 0,000
G18 G18 0,000
G18 "BILANCE ZEMINY" 0,000
G20 G20 0,000
G20 "Celkem: "A20+C+D20+E20 0,000
G3 G3 1,000
G3 1"ks""javor dn 200 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm KUS 7,000
G33 G33 0,000
G33 "KAMENNÝ OBKLAD ZDI, tl. 200 mm" 0,000
G34 G34 0,000
G34 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
G35 G35 0,000
G35 " ""SO 07a" 0,000
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G38 G38 0,000
G38 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
G43 G43 0,000
G43 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
H16 H16 0,000
H16 "Celkem: "A16+B16+D+E16+F16 0,000
H20 H20 0,000
H20 " ""SO 07a" 0,000
H3 H3 7,000
H3 "Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3+G3 7,000
H33 H33 0,000
H33 "KAMENNÝ OBKLAD STABILIZAČNÍCH PRAHŮ, tl. 200 mm" 0,000
H34 H34 0,000
H34 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
H35 H35 0,000
H35 "příloha D.11.1, D.11.2, tab" 0,000
H38 H38 0,000
H38 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
H43 H43 0,000
H43 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
I16 I16 0,000
I16 " ""SO 07a" 0,000
I20 I20 0,000
I20 "ORNICE" 0,000
I3 I3 0,000
I3 " ""SO 07a" 0,000
I35 I35 0,000
I35 "NÁBŘEŽNÍ ZDI" 0,000
J16 J16 0,000
J16 "ORNICE" 0,000
J20 J20 0,000
J20 "naložení na mezideponii, zpětné využití na ohumusování" 0,000
J3 J3 0,000
J3 "příloha D.2.5" 0,000
J35 J35 0,000
J35 "STABILIZAČNÍ PRAHY" 0,000
K16 K16 0,000
K16 "vodorovné přemístění na mezideponii " 0,000
K20 K20 0,000
K20 "VÝKOPEK" 0,000
L16 L16 0,000
L16 "vodorovné přemístění z mezideponie, zpětné využití na ohumusování" 0,000
L20 L20 0,000
L20 "naložení na mezideponii, zpětné využití do zásypu " 0,000
M16 M16 0,000
M16 "VÝKOPEK" 0,000
M20 M20 0,000
M20 "naložení na mezideponii, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
N16 N16 0,000
N16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití do zásypu " 0,000
O16 O16 0,000
O16 "vodorovné přemístění na mezideponii A16 zpět, zpětné využití - zapravení říčního sedimentu" 0,000
SO 08 Rekonstrukce lávky č. 1 (rekonstrukce)
A1 A1 0,439
C1 " ""SO 08 " 0,000
D1 "příloha D1.13" 0,000
E1 "lávka č.1" 0,000
A1 1.46"m"*3.76"m"*0.08"m" 0,439
Použití figury:
6055610R řezivo dubové sušené tl 80mm M3 0,439
A2 A2 0,439
C2 " ""SO 08 " 0,000
D2 "příloha D2.13" 0,000
E2 "lávka č.1" 0,000
A2 1.46"m"*3.76"m"*0.08"m" 0,439
Použití figury:
762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 M3 0,439
A3 A3 5,490
C3 " ""SO 08 " 0,000
D3 "příloha D3.13" 0,000
E3 "lávka č.1, podlaha ocelové lávky" 0,000
A3 1.46"m"*3.76"m" 5,490
Použití figury:
76252310R Položení podlahy z řeziva tl. 80 mm M2 5,490
A5 A5 5,000
C5 " ""SO 08 " 0,000
D5 "viz pozice 3 v tabulce příloha D5.13" 0,000
E5 "lávka č.1" 0,000
A5 5"kg" 5,000
Použití figury:
767_11 Spojovací materiál z oceli tř. 8.8 KG 5,000
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A6 A6 349,000
C6 " ""SO 08 " 0,000
D6 "příloha D6.13" 0,000
E6 "lávka č.1" 0,000
A6 349"kg" 349,000
Použití figury:
767_9 Výroba dodávka montáž ocelová konstrukce svařovaná, mat. S235, žárové zinkování ponorem KG 349,000
B1 B1 0,439
B1 "Celkem: "A1 0,439
B2 B2 0,439
B2 "Celkem: "A2 0,439
B3 B3 5,490
B3 "Celkem: "A3 5,490
B5 B5 5,000
B5 "Celkem: "A5 5,000
B6 B6 349,000
B6 "Celkem: "A6 349,000
C1 C1 0,000
C1 " ""SO 08 " 0,000
C2 C2 0,000
C2 " ""SO 08 " 0,000
C3 C3 0,000
C3 " ""SO 08 " 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 08 " 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 08 " 0,000
D1 D1 0,000
D1 "příloha D1.13" 0,000
D2 D2 0,000
D2 "příloha D2.13" 0,000
D3 D3 0,000
D3 "příloha D3.13" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "viz pozice 3 v tabulce příloha D5.13" 0,000
D6 D6 0,000
D6 "příloha D6.13" 0,000
E1 E1 0,000
E1 "lávka č.1" 0,000
E2 E2 0,000
E2 "lávka č.1" 0,000
E3 E3 0,000
E3 "lávka č.1, podlaha ocelové lávky" 0,000
E5 E5 0,000
E5 "lávka č.1" 0,000
E6 E6 0,000
E6 "lávka č.1" 0,000
SO 09/ SO 09a SO 09a
A1 A1 8,000
C1 " ""SO 09a" 0,000
D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)" 0,000
A1 8"m" 8,000
Použití figury:
11900142R Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení M 8,000
A2 A2 3,960
C2 " ""SO 09a" 0,000
D2 "výkop pro chráničku" 0,000
A2 11"m"*0.6*0.6 3,960
Použití figury:
132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 3,960
A3 A3 3,960
D3 " ""SO 09a" 0,000
E3 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A3 3.96"m3""výkop rýhy" 3,960
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1,980
A4 A4 1,980
B4 " ""SO 09a" 0,000
C4 "zpětný zásyp chráničky" 0,000
A4 11"m"*0.3*0.6 1,980
A5 A5 1,980
C5 " ""SO 09a" 0,000
D5 "pískové lože a obsyp potrubí" 0,000
A5 11"m"*0.3*0.6 1,980
Použití figury:
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1,980
A6 A6 11,000
C6 " ""SO 09a" 0,000
A6 11"m" 11,000
Použití figury:
10.076.424 chránička dělená pr.110 mm M 11,000
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A7 A7 11,000
C7 " ""SO 09a" 0,000
A7 11"m" 11,000
Použití figury:
460520165 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm M 11,000
B1 B1 8,000
B1 "Celkem: "A1 8,000
B2 B2 3,960
B2 "Celkem: "A2 3,960
B3 B3 -1,980
B3 -1.98"m3""odpočet, zpětný zásyp" -1,980
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 1,980
B4 B4 0,000
B4 " ""SO 09a" 0,000
B5 B5 1,980
B5 "Celkem: "A5 1,980
B6 B6 11,000
B6 "Celkem: "A6 11,000
B7 B7 11,000
B7 "Celkem: "A7 11,000
C1 C1 0,000
C1 " ""SO 09a" 0,000
C2 C2 0,000
C2 " ""SO 09a" 0,000
C3 C3 1,980
C3 "Celkem: "A3+B3 1,980
C4 C4 0,000
C4 "zpětný zásyp chráničky" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 09a" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 09a" 0,000
C7 C7 0,000
C7 " ""SO 09a" 0,000
D1 D1 0,000
D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)" 0,000
D2 D2 0,000
D2 "výkop pro chráničku" 0,000
D3 D3 0,000
D3 " ""SO 09a" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "pískové lože a obsyp potrubí" 0,000
E3 E3 0,000
E3 "BILANCE ZEMINY" 0,000
SO 09/ SO 09b SO 09b
A1 A1 4,000
C1 " ""SO 09b" 0,000
D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)" 0,000
A1 4"m" 4,000
Použití figury:
11900142R Dočasné zajištění kabelů - vyvěšení M 4,000
A2 A2 8,640
C2 " ""SO 09b" 0,000
D2 "výkop pro chráničku" 0,000
A2 (12.5 + 11.5)"m"*0.6*0.6 8,640
Použití figury:
132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně M3 8,640
A3 A3 8,640
D3 " ""SO 09b" 0,000
E3 "BILANCE ZEMINY" 0,000
A3 8.64"m3""výkop rýhy" 8,640
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 4,320
A4 A4 4,320
C4 " ""SO 09b" 0,000
D4 "zpětný zásyp chráničky" 0,000
A4 (12.5 + 11.5)"m"*0.3*0.6 4,320
Použití figury:
174104111 Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný M3 4,320
A5 A5 4,150
C5 " ""SO 09b" 0,000
A5 4.15"m" 4,150
Použití figury:
23001108R1 Montáž potrubí trouby ocelové DN 100 - chránička M 4,150
A6 A6 4,150
C6 " ""SO 09b" 0,000
A6 4.15"m" 4,150
Použití figury:
R1212 ocelová trubka DN 100 - chránička s ochranným nátěrem M 4,150
A7 A7 4,320
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C7 " ""SO 09b" 0,000
D7 "pískové lože a obsyp potrubí" 0,000
A7 (12.5 + 11.5)"m"*0.3*0.6 4,320
Použití figury:
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 4,320
A8 A8 24,000
C8 " ""SO 09b" 0,000
A8 (12.5 + 11.5)"m" 24,000
Použití figury:
10.076.425 chránička pr.110 mm M 24,000
A9 A9 24,000
C9 " ""SO 09b" 0,000
A9 (12.5 + 11.5)"m" 24,000
Použití figury:
460520165 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 110 do 133 mm M 24,000
B1 B1 4,000
B1 "Celkem: "A1 4,000
B2 B2 8,640
B2 "Celkem: "A2 8,640
B3 B3 -4,320
B3 -4.32"m3""odpočet, zpětný zásyp" -4,320
Použití figury:
16275111R Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. I na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 4,320
B4 B4 4,320
B4 "Celkem: "A4 4,320
B5 B5 4,150
B5 "Celkem: "A5 4,150
B6 B6 4,150
B6 "Celkem: "A6 4,150
B7 B7 4,320
B7 "Celkem: "A7 4,320
B8 B8 24,000
B8 "Celkem: "A8 24,000
B9 B9 24,000
B9 "Celkem: "A9 24,000
C1 C1 0,000
C1 " ""SO 09b" 0,000
C2 C2 0,000
C2 " ""SO 09b" 0,000
C3 C3 4,320
C3 "Celkem: "A3+B3 4,320
C4 C4 0,000
C4 " ""SO 09b" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 09b" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 09b" 0,000
C7 C7 0,000
C7 " ""SO 09b" 0,000
C8 C8 0,000
C8 " ""SO 09b" 0,000
C9 C9 0,000
C9 " ""SO 09b" 0,000
D1 D1 0,000
D1 "zajištění metalic. kabelu v době provádění prací (vyvěšení kabelu)" 0,000
D2 D2 0,000
D2 "výkop pro chráničku" 0,000
D3 D3 0,000
D3 " ""SO 09b" 0,000
D4 D4 0,000
D4 "zpětný zásyp chráničky" 0,000
D7 D7 0,000
D7 "pískové lože a obsyp potrubí" 0,000
E3 E3 0,000
E3 "BILANCE ZEMINY" 0,000
SO 09/ SO 09c SO 09c
A1 A1 66,000
C1 " ""SO 09c" 0,000
D1 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000
A1 33 "m"* 2 66,000
Použití figury:
113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 M2 66,000
A2 A2 66,000
C2 " ""SO 09c" 0,000
D2 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000
A2 33 "m"* 2 66,000
Použití figury:
113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 66,000
A3 A3 66,000
C3 " ""SO 09c" 0,000
D3 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000
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A3 33 "m"* 2 66,000
Použití figury:
564221111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 80 mm M2 66,000
A4 A4 66,000
C4 " ""SO 09c" 0,000
D4 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000
A4 33 "m"* 2 66,000
Použití figury:
584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 M2 66,000
A5 A5 22,000
C5 " ""SO 09c" 0,000
D5 "ochrana kabel. trasy silnič. panely, 50% optřebení " 0,000
A5 66/3 22,000
Použití figury:
5938100R panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 22,000
A6 A6 15,840
C6 " ""SO 09c" 0,000
A6 66"m2"*0.12"m"*2 "podklad pod panely" 15,840
Použití figury:
99731251R Likvidace suti na skládku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, skládkovného, apod. T 15,840
B1 B1 66,000
B1 "Celkem: "A1 66,000
B2 B2 66,000
B2 "Celkem: "A2 66,000
B3 B3 66,000
B3 "Celkem: "A3 66,000
B4 B4 66,000
B4 "Celkem: "A4 66,000
B5 B5 22,000
B5 "Celkem: "A5 22,000
B6 B6 15,840
B6 "Celkem: "A6 15,840
C1 C1 0,000
C1 " ""SO 09c" 0,000
C2 C2 0,000
C2 " ""SO 09c" 0,000
C3 C3 0,000
C3 " ""SO 09c" 0,000
C4 C4 0,000
C4 " ""SO 09c" 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 09c" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 09c" 0,000
D1 D1 0,000
D1 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000
D2 D2 0,000
D2 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000
D3 D3 0,000
D3 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000
D4 D4 0,000
D4 "ochrana kabel. trasy silnič. panely " 0,000
D5 D5 0,000
D5 "ochrana kabel. trasy silnič. panely, 50% optřebení " 0,000
SO 10 Kácení (rekonstrukce)
A1 A1 10,000
D1 " ""SO 10 - Kácení" 0,000
A1 10"m2""líska - p.č. 1517" 10,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně M2 20,000
A10 A10 1,000
A10 " "1"ks""smrk dn 600 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 1,000
A11 A11 1,000
A11 " "1"ks""jasan dn 800 mm - p.č. 2351 " 1,000
Použití figury:
112151357 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m KUS 1,000
A13 A13 -9,780
A13 " "-9.78 -9,780
A2 A2 1,000
A2 " "1"ks""vrba jíva dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm KUS 1,000
A3 A3 1,000
A3 " "1"ks""jasan dn 400 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm KUS 1,000
A4 A4 1,000
A4 " "1"ks""smrk dn 500 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
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112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm KUS 1,000
A5 A5 1,000
A5 " "1"ks""olše dn 200 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m KUS 2,000
A6 A6 1,000
A6 " "1"ks""javor dn 220 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000
A7 A7 1,000
A7 " "1"ks""bříza dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000
A8 A8 1,000
A8 " "1"ks""jilm dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000
A9 A9 1,000
A9 " "1"ks""javor dn 600 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 2,000
B1 B1 10,000
B1 10"m2""bez černý - vlastník Obec Staré Křečany" 10,000
Použití figury:
111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně M2 20,000
B10 B10 1,000
B10 "Celkem: "A10 1,000
B11 B11 1,000
B11 "Celkem: "A11 1,000
B2 B2 1,000
B2 "Celkem: "A2 1,000
B3 B3 1,000
B3 "Celkem: "A3 1,000
B4 B4 1,000
B4 "Celkem: "A4 1,000
B5 B5 1,000
B5 1"ks""javor dn 200 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m KUS 2,000
B6 B6 1,000
B6 1"ks""olše dn 240 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000
B7 B7 1,000
B7 1"ks""smrk dn 400 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000
B8 B8 1,000
B8 1"ks""bříza dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000
B9 B9 1,000
B9 1"ks""javor dn 530 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m KUS 2,000
C1 C1 20,000
C1 "Celkem: "A1+B1 20,000
C5 C5 2,000
C5 "Celkem: "A5+B5 2,000
C6 C6 1,000
C6 1"ks""smrk dn 280 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000
C7 C7 1,000
C7 1"ks""jasan dn 380 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000
C8 C8 1,000
C8 1"ks""bříza dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000
C9 C9 2,000
C9 "Celkem: "A9+B9 2,000
D1 D1 0,000
D1 " ""SO 10 - Kácení" 0,000
D6 D6 1,000
D6 1"ks""olše dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000
D7 D7 1,000
D7 1"ks""jasan dn 350 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
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Použití figury:
112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000
D8 D8 1,000
D8 1"ks""modřín dn 500 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000
E6 E6 1,000
E6 1"ks""javor dn 300 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m KUS 5,000
E7 E7 1,000
E7 1"ks""olše dn 350 mm - Obec Staré Křečany" 1,000
Použití figury:
112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m KUS 5,000
E8 E8 1,000
E8 1"ks""smrk dn 450 mm - Eukalibo, s.r.o." 1,000
Použití figury:
112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000
F6 F6 5,000
F6 "Celkem: "A6+B6+C6+D6+E6 5,000
F7 F7 5,000
F7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7 5,000
F8 F8 1,000
F8 1"ks""jasan dn 480 mm - Povodí Ohře, státní podnik" 1,000
Použití figury:
112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000
G8 G8 2,000
G8 2"ks""javor dn 500 mm - Obec Staré Křečany" 2,000
Použití figury:
112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m KUS 8,000
H8 H8 8,000
H8 "Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8+F8+G8 8,000
SO 11 Náhradní výsadba (rekonstrukce)
A10 A10 43,000
C10 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A10 43"ks" 43,000
Použití figury:
184102113 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000
A11 A11 43,000
C11 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A11 43"ks" 43,000
Použití figury:
184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m KUS 43,000
A12 A12 22,965
C12 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A12 43"ks"*(2*PI*0.085*1.0) 22,965
Použití figury:
184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 M2 22,965
A13 A13 43,000
C13 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A13 43"ks" 43,000
Použití figury:
184813121 Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000
A14 A14 43,000
C14 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
D14 "0,05 kg na rostlinu" 0,000
A14 43"ks" 43,000
Použití figury:
184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici KUS 43,000
A15 A15 129,000
C15 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A15 43"ks"*3 129,000
Použití figury:
18491111R Uvázání dřeviny ke kůlům KUS 129,000
A16 A16 10,320
C16 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A16 43"ks"*8*0.03"m3""8x za rok 30 l na strom" 10,320
Použití figury:
185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 10,320
A18 A18 193,500
C18 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A18 43"ks"*3*1.5"m""počet stromů * počet kůlu na sazenici * délka kůlu" 193,500
Použití figury:
60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m M 193,500
A20 A20 43,000
C20 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A20 43"ks" 43,000
Použití figury:
AGR 4 Závlahová sonda vyplněná kačírkem KUS 43,000
A21 A21 2,150
C21 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
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D21 "0,05 kg na rostlinu" 0,000
A21 43"ks"*0.05"kg/rostlinu" 2,150
Použití figury:
M2519115 tabletové hnojivo KG 2,150
A5 A5 5,160
C5 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
D5 "prosátá středně těžká ornice s příměsí kompostu " 0,000
A5 43"ks"*0.4"m3"*0.3"%""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 30% objemu " 5,160
Použití figury:
10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 5,160
A6 A6 15,480
C6 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
D6 "prosátá středně těžká ornice " 0,000
A6 43"ks"*0.4"m3"*0.5"%"*1.8"t/m3""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 50% objemu * obj. hm. " 15,480
Použití figury:
10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 15,480
A7 A7 33,755
C7 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A7 43"ks"*3.14*0.5*0.5 33,755
Použití figury:
111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek M2 33,755
A8 A8 33,755
C8 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A8 43"ks"*3.14*0.5*0.5 33,755
Použití figury:
162302111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m M2 33,755
A9 A9 43,000
C9 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
A9 43"ks" 43,000
Použití figury:
183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 KUS 43,000
B1 B1 11,000
D1 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
B1 11"ks" 11,000
B10 B10 43,000
B10 "Celkem: "A10 43,000
B11 B11 43,000
B11 "Celkem: "A11 43,000
B12 B12 22,965
B12 "Celkem: "A12 22,965
B13 B13 43,000
B13 "Celkem: "A13 43,000
B14 B14 43,000
B14 "Celkem: "A14 43,000
B15 B15 129,000
B15 "Celkem: "A15 129,000
B16 B16 10,320
B16 "Celkem: "A16 10,320
B17 B17 6,192
D17 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
B17 43"ks"*0.4"m3"*0.2"%"*1.8"t/m3""počet stromů * jamka 0,4 m3 * 20% objemu * obj. hm. " 6,192
B18 B18 193,500
B18 "Celkem: "A18 193,500
B2 B2 11,000
D2 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
B2 11"ks" 11,000
B20 B20 43,000
B20 "Celkem: "A20 43,000
B21 B21 2,150
B21 "Celkem: "A21 2,150
B3 B3 10,000
D3 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
B3 10"ks" 10,000
B4 B4 11,000
D4 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
B4 11"ks" 11,000
B5 B5 5,160
B5 "Celkem: "A5 5,160
B6 B6 15,480
B6 "Celkem: "A6 15,480
B7 B7 33,755
B7 "Celkem: "A7 33,755
B8 B8 33,755
B8 "Celkem: "A8 33,755
B9 B9 43,000
B9 "Celkem: "A9 43,000
C1 C1 0,000
C1 "Celkem: "A+B1 0,000
C10 C10 0,000
C10 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C11 C11 0,000
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C11 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C12 C12 0,000
C12 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C13 C13 0,000
C13 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C14 C14 0,000
C14 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C15 C15 0,000
C15 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C16 C16 0,000
C16 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C17 C17 0,000
C17 "Celkem: "A+B17 0,000
C18 C18 0,000
C18 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C2 C2 0,000
C2 "Celkem: "A+B2 0,000
C20 C20 0,000
C20 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C21 C21 0,000
C21 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C3 C3 0,000
C3 "Celkem: "A+B3 0,000
C4 C4 0,000
C4 "Celkem: "A+B4 0,000
C5 C5 0,000
C5 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C6 C6 0,000
C6 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C7 C7 0,000
C7 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C8 C8 0,000
C8 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
C9 C9 0,000
C9 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
D1 D1 0,000
D1 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
D14 D14 0,000
D14 "0,05 kg na rostlinu" 0,000
D17 D17 0,000
D17 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
D2 D2 0,000
D2 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
D21 D21 0,000
D21 "0,05 kg na rostlinu" 0,000
D3 D3 0,000
D3 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
D4 D4 0,000
D4 " ""SO 11 - Náhradní výsadba" 0,000
D5 D5 0,000
D5 "prosátá středně těžká ornice s příměsí kompostu " 0,000
D6 D6 0,000
D6 "prosátá středně těžká ornice " 0,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis
PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód položky
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double
Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST
eGTypPolozky 1
2
3
4
Ostatní náklady
Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
Snížená sazba DPH přenesená
Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Soupis prací
Datová věta__
