

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Název veřejné zakázky: Modernizace rozvodných uzlů a optických tras v budově Těšnov

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“)

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený: Ing. Miroslav Rychtařík, ředitel OIKT

IČO: 00020478

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění byla modernizace rozvodných uzlů v etapě 1 a optických tras v etapě 2 mezi rozvodnami a serverovnou v budově Těšnov. Jednalo by se o výměnu Systimaxových panelů v rozvodných skříních a propojovacích patch-cordů. Modernizace optických tras měla proběhnout doplněním stávající multi-modové kabeláže OM2o single-modovou kabeláž.

II. Identifikace účastníků zadávacího řízení

Nabídka pořadové číslo	Obchodní firma nebo název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	NanoCom IT Services s.r.o.	Kladrubská 311, 199 00 Praha 9	06259642	2 755 894,- Kč bez DPH
2.	Ditcom s.r.o.	Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4	26715031	2 427 622,- Kč bez DPH

3.	Gating Services, a.s.	Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8	28999894	1 547 094,38 Kč bez DPH
4.	S&T CZ s.r.o.	V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4	44846029	1 996 640,- Kč bez DPH

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

III. Identifikace vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva

Smlouva nebyla uzavřena, zadávací řízení bylo dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zrušeno.

IV. Identifikace poddodavatelů vybraného dodavatele

Není relevantní.

V. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení dle § 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ

Veřejná zakázka s názvem „Modernizace rozvodných uzlů a optických tras v budově Těšnov“ se dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zrušila, jelikož se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody způsobil či nikoliv.

Tyto důvody spočívaly v tom, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení identifikoval, že vzhledem ke specifickému charakteru veřejné zakázky mající dopad na fungování úřadu zadavatele, stojícím na fungování počítačových sítí, a i vzhledem k tomu, že k obnově těchto sítí dochází po x letech, dostatečně nezohlednil rizika dopadů do provozní činnosti (omezení provozu části nebo celého Ministerstva zemědělství) a do ekonomické oblasti (vícepráce na základě nedostatečně popsané součinnosti ze strany Objednatele), s čímž souvisí i nutnost důkladnější specifikace činností nutných pro úspěšnou realizaci veřejné zakázky.

VI. Další informace o zadávacím řízení

§ 217 odst. 2 písm. g) ZZVZ: nebylo použito
 § 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ: nebylo použito
 § 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ: nebylo použito
 § 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ: nebylo použito

§ 217 odst. 2 písm. l) ZZVZ: nebyl zjištěn
§ 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ: není relevantní, nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku
§ 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ: nebylo použito

V Praze dne: *shodné s datem a časem el. podpisu*

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Jan Kolář
oddělení veřejných zakázek

