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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v obci Slezské Rudoltice. Stavebním pozemkem je koryto vodního 

toku Lužná, p .č. 250 v k. ú. Městys Rudoltice a p. č. 1565/1 v k. ú. Ves Rudoltice. Začátek 

zájmového úseku je cca 70 m pod mostem u zámku, konec silničním mostem v km 5,750.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Dokumentace je řešena jako DOS. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Oprava na toku je v souladu s platnou dokumentací Územní plán Slezské Rudoltice, která 

nabyla účinnosti dne 14. 7. 2017. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na užívání území 

Neobsahuje. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Neobsahuje. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

- polohopisné a výškopisné zaměření lokality, Odd. geodetických služeb, Povodí Odry, s. p. 

- laboratorní rozbor sedimentů, Vodohospodářské laboratoře, Povodí Odry, s. p. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nevyžaduje. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území 

Stavba se nachází v záplavovém území toku Lužná. 

i) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba není 

producentem škodlivých zplodin. Při realizaci stavby bude třeba s rybářským svazem zajistit 

odlov rybí obsádky. Stavbou dojde k přechodnému zakalení vody v toku. 

V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem nasazených 

strojů atd. Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení 
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o bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících 

s prováděním stavby a jejím provozem. 

Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém stavu, 

nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno přesunout stroje 

mimo záplavové území, případně zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno podchycení 

případných úkapů ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici sorpční přípravek na sanaci 

případné ropné skvrny. Při havárii musí být provedena okamžitě opatření, která povedou k 

zabránění průniku ropných látek dále do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být 

průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky 

atp.) a musí okamžitě reagovat. Doporučuje se, aby nasazená technika měla ekologické náplně. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby dojde k odstranění betonového prahu v km 4,688 a betonové přehrážky 

v km 5,548. 

k) Zábory ZPF nebo PUPFL 

Nedojde k záborům ZPF nebo PUPFLu. 

l) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná z místních komunikací. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbou nevznikají související a podmiňující investice. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

k.ú. p.č. vlastník druh pozemku 
výměra 

[m2] 

Městys 

Rudoltice 
250 Povodí Odry, státní podnik vodní plocha 7121 

Ves 

Rudoltice 
1565/1 Povodí Odry, státní podnik vodní plocha 9686 

 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Stavbou nevzniknou ochranná či bezpečnostní pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Druh stavby 

Stavba vodního díla. Jedná se o změnu dokončené stavby – oprava do původního stavu. 

b) Účel užívání stavby 

1113 - stabilizace toku. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány výjimky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Technické požadavky pro uvedenou stavbu se řídí vyhláškou č. 590/2002 Sb., ve znění vyhl. 

367/2005 Sb. (novela) o technických požadavcích pro vodní díla. Povinností Povodí Odry, s. p., 

z pozice správce toku a vlastníka vodního díla je udržovat koryta toků a objekty na nich 

v řádném technickém stavu, jak mu předepisuje zákon (z. č. 254/2001 Sb., 

vyhl. č. 178/2012 Sb. a č. 367/2005 Sb.).  
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v příslušných vyjádřeních v příloze E. Dokladová 

část. PD je v nejvyšší možné míře respektuje. 

Obec Slezské Rudoltice  24. 08. 2020 

- souhlasí se stavbou 

CETIN 59803/23 27. 02. 2023 

- dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací – viz vyjádření  

ČEZ Distribuce, a.s. 0101895047 27. 02. 2023 

- dojde ke střetu se sítí NN a VN – viz vyjádření  

ČEZ ICT Services. a.s. 0700669835 27. 02. 2023 

- nedojde ke střetu  

ČEZ TPS Services. a.s. 0201535651 27. 02. 2023 

- nedojde ke střetu 

GasNet, s.r.o.  5002777546 27. 02. 2023 

- nedojde ke střetu 

Voda – svazek obcí  07. 09. 2020 

- dojde ke střetu s obecním vodovodem – viz vyjádření 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Neobsahuje. 

h) Navrhované parametry stavby 

Šířka ve dně 1,4 ~ 2,6 m, sklon svahů proměnlivý, sklon nivelety 3,4 ~ 6,3 ‰. 

i) Základní bilance stavby 

Stavba si nevyžaduje zvláštní zdroje vody a energie. Případná potřeba el. energie bude řešena 

pomocí dieselového agregátu. Pitná voda bude k dispozici jako balená, užitková v plastovém 

kontejneru na paletě. V případě nutnosti napojení na veřejné sítě bude toto řešit dodavatel 

stavby samostatně. 
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j) Předpokládaná lhůta výstavby: 

2023 

k) Orientační cena stavby 

0,5 mil Kč 

B.2.2 Celkové urbanistická a architektonické řešení 

Neobsahuje. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neobsahuje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Nevyžaduje. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba není určena k běžnému užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Odtěžení nánosů z koryta vodního toku a jejich odvoz na skládku. 

Odstranění 2 betonových objektů z koryta toku a odvoz suti na skládku. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavba je bez konstrukcí.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Opravou nedojde ke změně mechanické odolnosti a stability toku. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Neobsahuje. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Neobsahuje. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neobsahuje. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při realizaci stavby bude třeba s rybářským svazem zajistit odlov rybí obsádky. Stavbou dojde 

k přechodnému zakalení vody v toku. 

V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem nasazených 

strojů atd. Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o 

bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s 

prováděním stavby a jejím provozem. 

Vozidla a ostatní stroje budou při výjezdu na místní komunikace očištěny od bláta. Případné 

znečištění vozovky místní komunikace bude průběžně odstraňováno. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nevyžaduje po dokončení ochranu před účinky vnějšího prostředí. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba je přístupná z místních komunikací.  

Vytěžený materiál bude odvezen a uložen na skládku ve vzdálenosti do 10 km. Skládku zajistí 

dodavatel. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

B.6  Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba není 

producentem škodlivých zplodin. 

Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém stavu, 

nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno přesunout stroje 

mimo záplavové území, případně zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno podchycení 

případných úkapů ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici sorpční přípravek na sanaci 

případné ropné skvrny. Při havárii musí být provedena okamžitě opatření, která povedou k 

zabránění průniku ropných látek dále do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být 
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průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky 

atp.) a musí okamžitě reagovat. Doporučuje se, aby nasazená technika měla ekologické náplně. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Staveniště bude vymezeno bezpečnostní páskou a osazeno tabulemi se zákazem vstupu na 

staveniště. 

B.8 Zásady organizace výroby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Charakter stavby nevyžaduje. 

b) odvodnění staveniště 

Stavba je prováděna pouze s ohledem na aktuální průtoky v Podleském potoce. 

c) napojení staveniště na stávající dopraví a technickou infrastrukturu 

viz odst. B.4.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

- 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Charakter stavby nevyžaduje. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 

Poř. č. 
Kód druhu 

odpadu 
Název druhu 

odpadu 
Kategorie   
odpadu 

Množství 
odpadu 

Kód a způsob 
nakládání 

1 170101 beton O 11 m3 D1 nadúrov. skládk. 

2 170504 zemina a kamení O 208 m3 D1 nadúrov. skládk. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Odvoz cca 208 m3 sedimentu. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

viz odst. B.6 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění stavební činnosti platí v plném rozsahu 

požadavky dle Zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) ze dne 1. 1. 2007, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne  

1. 1. 2007 a dále NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí ze dne 26. 01. 2005, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ze dne 

4. 10. 2005. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není určena pro bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Na přístupových komunikacích budou umístěny cedule Pozor, výjezd vozidel stavby.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavbu provádět s přihlédnutím k aktuálnímu stavu průtoků v toku. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba je nenáročná, nevyžaduje stanovení postupu výstavby ani dílčí termíny. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Neobsahuje. 

Zpracovatel:         Ing. Jiří Skalník 

                 Ostrava   03/2023 


