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D.1.1.a.1 Uvod

Tato zprava obsahuje popis uprav na toku Luznd ve Slezskych Rudolticich. Jednd se o ¢tyfi

samostatné useky, situované v intravilanu obce.
D.1.1.a.2 Spadové poméry
SO-01  km 4,560 —4,750: 6,3 %o
SO-02  km 5,160 — 5,180: neméni se
SO-03  km 5,310 —5,575: 3,1 %eo.
km 5,375 —5,450: 6,0 %o
SO-04  km 5,530 — 5,668: 6,0 %o
D.1.1.a.3 Smérové poméry
Neméni se.
D.1.1.a.4 Zemni prace

Ve smyslu CSN 73 1001 ozna¢ujeme u projektované stavby veskeré objekty jako konstrukce
nenarocné, zakladové poméry lze kvalifikovat jako jednoduché. Tiidy tézitelnosti byly
zafazeny takto:

tt. I skupina 1 — vykopavky pro koryta vodoteci.

D.1.1.a.5 Zasah do biehovych porosti

V ramci ptipravy stavby nedojde k zasahu do biehovych porostu.
D.1.1.a.6 Jimkovani a pirevadéni vody

Stavba je provadéna bez nutnosti jimkovani, pouze s ptihlédnutim k aktudlnimu stavu pratokd.
D.1.1.a.7 Zausténi odpadnich potrubi a otevienych pritokii

- km 4,603 — PB vyust’ DN 300

- km 4,628 — PB vyust’ DN 300

- km 4,676 — LB vyust’ DN 200

- km 4,678 — PB vyust’ DN 400

- km 4,690 — LB vyust’ DN 300

- km 4,705 — LB vyust DN 100
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-km 4,713 — LB vyust’ DN 250

-km 4,718 — PB zausténi HOZ

- km 5,138 — PB vyust’ DN 400

- km 5,373 — LB vyust’ DN 300

- km 5,547 — PB vyust’ DN 600

D.1.1.a.8 Udaje o existenci nadzemnich a podzemnich vedeni inZenyrskych siti
- km 4,577 — podzemni kiiZzeni vodovod DN 110

- km 4,630 — nadzemni kiizeni sdélovaciho vedeni
- km 4,639 — nadzemni kfizeni NN

- km 4,710 — nadzemni kfizeni NN

-km 5,317 - nadzemni kiizeni NN

- km 5,546 - nadzemni kiizeni vodovod DN 110

- km 5,553 - nadzemni kiizeni NN

Vyjadieni spravct siti je obsazeno v ptiloze D. Doklady. Pied zapocetim stavebnich praci musi

byt sité vytyCeny za Ucasti spravce dané sité!!!
D.1.1.a.9 Technicky popis jednotlivych stavebnich objektu
SO-01 uprava toku km 4,560 — 4,750

Je provedeno odtéZeni ndnosu z koryta toku v celkovém mnozstvi 113,57 m?. Material je
odvezen a ulozen na skladku ve vzdalenosti do 5ti km. Odtézeni je provadéno v rozmezi
opevnéni toku . Dno je upraveno v mirném dostfedném sklonu cca 1:20 pro soustiedéni nizSich

pritokt. Parametry upraveného koryta:
km 4,560 — 4,630:  otevieny lichob&znik - §itka ve dn€ 2,2 m
- viz Vzorovy pti¢ny fez €. 1
km 4,630 —4,750:  pravouhly lichobéznik - Sitka ve dné 1,8 ~ 2,6 m dle mistnich
pomert
- viz Vzorovy pfi¢ny fez ¢. 2

Bude odbouran betonovy prah v km 4,688 na urovei stavajiciho dna.
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Budou provedeny pomistni opravy a kompletni pfesparovani zdiva opérné zidky — vyc¢isténi

spar na hloubku 0,07 m a nésledné vyplnéni sparovaci maltou.

Vzhledem k problematickému pfistupu k toku je nutné jejich projednani s majitelem okolnich

pozemkil — zajisti dodavatel stavby s ohledem na pouzitou techniku.
SO-02 uprava toku km 5,160 — 5,190

Je provedeno odtézeni nanosu zkoryta toku v celkovém mnozstvi 30,0 m®. Vzhledem
k problematickému piistupu k toku bude odtézeni + odvoz sedimentu k silnici provadén rucné.
Po nalozeni na dopravni prostiedek bude material odvezen a ulozen na skladku ve vzdalenosti

do 5ti km.
SO-03 uprava toku km 5,310 — 5,450

Je provedeno odtéZeni nanosu z koryta toku v celkovém mnozstvi 64,47 m>. Material je

odvezen a uloZen na skladku ve vzdalenosti do 5ti km. Parametry upraveného koryta:
km 5,313 -5,375: sitkavedné 1,4 m
sklon svahti 1:2 ~ 1:3
- viz Vzorovy pti¢ny fez €. 3
km 5,375 - 5,450: Sifka ve dn€ 1,4 m
sklon svahti  LB: 1:3
PB: 1:4~1:5
- viz Vzorovy pti¢ny fez €. 4
SO-04 uprava toku km 5,530 — 5,668

V daném useku je provedeno pouze odstranéni vzdouvaciho objektu betonové konstrukce
vcetné opevneéni pod timto objektem. Odstranény material bude odvezen na skladku. Koryto

toku nad objektem bude ponechano samovolnému vyvoji.

Pro pftistup k toku je do¢asné¢ odstranéno zabradli na pravém biechu. Po dokonceni upravy je

0sazeno zpet.

Vzhledem k riziku poSkozeni navazujicich opérnych zdi je ve vzdalenosti cca 0,2 m od

nabieznich zdi provedeno svislé odfezdni betonového télesa az po upravenou niveletu
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(279,20 m n.m.). Nasledné je provedeno odbourani télesa v¢. zakladu a skluzové plochy pod

objektem. T¢€leso je odbourano tak, aby nadéle nevytvarelo odtokovou piekazku v toku.
Viz vykres D.1.1.b.4.
VON vedlejsi a ostatni naklady

- zafizeni stavenisté, v¢. odstranéni a uvedeni do ptivodniho stavu;

- sloveni rybi obsadky;

- udrzba mistni komunikace;

- dopravni znaceni a projednani dopravniho omezeni s ptislusSnymi organy;

- havarijni plan, povodiiovy plan, norna sténa.

D.1.1.a.10  Zvlastni poZzadavky na postup praci s ohledem na ochranu Zivotniho

prostredi

Pted zapocetim stavebnich praci je slovena rybi obsadka v prostoru stavenisté. Je instalovana

norna sténa pod staveniStém.

Pti pouziti techniky je tfeba zamezit pfedev§im tniku ropnych latek a néasledné kontaminaci
toku 1 okolnich pozemkl. Dodavatel bude pouzivat ekologické naplné¢ do provadécich
mechanizmii. Na toku pod stavbou je doporuceno osadit nornou sténu a na stavbé mit

k dispozici sorpéni drt’ Vapex pro ptipad havarie.

Vozidla a ostatni stroje jsou pii vyjezdu na mistni komunikace ocistény od blata. Znecisténi

vozovky mistni komunikace je prubézné odstraiiovano.

D.1.1.a.11  Vytyceni stavby
Vzhledem k rozsahu praci stavba nevyzaduje smérové vytyceni.
D.1.1.a.12  Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni stavebni ¢innosti plati v pIném rozsahu
pozadavky dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci) ze dne 1. 1. 2007, NV &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich ze dne
1. 1. 2007 a déale NV ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi ze dne 26. 01. 2005, NV ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost
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a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ze dne

4. 10. 2005.
D.1.1.a.13  Pokyny pro provadéni stavby

Predkladana dokumentace je zpracovana tak, Ze kone¢nym zplsobem feSi vSechny hlavni
technické problémy tprav na toku Luzné. Stavba musi byt provedena dle projektu. Pfipadné
vzniklé odchylky musi byt pted jejich provedenim projednany s projektantem. Technicky dozor
investora musi sledovat nejen technické provedeni, ale rovnéz kvalitu dila. Veskeré odborné
prace musi byt provedeny kvalifikovanymi pracovniky dle CSN, ON a platnych provadécich
predpist, tykajicich se této stavby.

D.1.1.a.14  Projednani dokumentace

Technické feseni opravy toku bylo projednéno se zastupci investora, provozovatele a dotCenych
organt na jednotlivych vyrobnich vyborech. Vznesené ptipominky k navrhu technického feseni

jsou respektovany v predkladané dokumentaci.

Zpracovatel: Ing. Jiti Skalnik
Ostrava 03/2022
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