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Revitalizace Dvorecského potoka a LBP Dvorecského potoka
Dokumentace pro spolecné povoleni a pro provadeni stavby

B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby
B.1.1 Charakteristika vizemi a stavebniho pozemku

Ucelem stavby je revitalizace Dvore¢ského potoka a jeho levostranného bezejmenného
pfitoku odstranénim stavajiciho zatrubnéni obou tokti a ndhradou otevienymi koryty za
ucelem obnoveni pfirozeného vodniho rezimu v zdjmovém uzemi. Revitalizované useky na
obou korytech budou navazovat na oteviené koryto Dvore¢ského potoka nad jeho zatsténim
do nefunkéni vodni nadrze.

Stavba bude probihat na pozemcich p.¢.152/5 a p.€.152/4 v k.u. Jedli¢néd a na p.€.1019 v k.u.
Poustka u Frantiskovych Lazni. VSechny pozemky jsou ve spravé investora (Povodi Ohte,

S.p.).

Revitalizace bude spocivat v ptevedeni zatrubnéného toku Dvore¢ského potoka na oteviené
koryto v délce cca 0,8 km, vybudovani 7 tini v udolni nivé (5 nepritoénych a 2 pritocné,
ztoho 1 je na soutoku Dvore¢ského potoka a jeho ptitoku). Obdobn¢ bude pievedeno
zatrubnéné koryto piitoku Dvoreéského potoka na oteviené koryto v délce cca 0,7 km a
vybudovani 4 tini v udolni nivé (1 nepriitoénd a 3 pritocné). Na obou tocich bude v mistech
stavajicich ptrechodud polni cesty vybudovan zpevnény piejezd (lomovy kdmen do dievéného
rostu.)

Hloubka revitalizovaného koryta Dvorecského potoka bude cca 0,35 m, misovity profil se
Sitkou v biechové hran¢ 0,70 m. Podélny sklon revitalizovaného toku se pohybuje od 0,55 %
do 6,83 %. Stabilizace podélného sklonu bude objekty pomistniho zdrsnéni dna z lomového
kamene, osazenymi do urovné dna nového koryta.

Hloubka revitalizovaného koryta levostranného piitoku Dvore¢ského potoka bude cca 0,30 m,
misovity profil se Sitkou v bifehové hrané 0,60 m. Podélny sklon revitalizovaného toku se
pohybuje 0,53 do 5,44 %. Stabilizace podélného sklonu bude objekty pomistniho zdrsnéni dna
z lomového kamene, osazenymi do urovné dna nového koryta.

V trase bude navrzeno napojeni drenaZnich soufadii na revitalizovand koryta. Jedna se o
zachovani funk¢nosti odvodnéni zemédelsky vyuzivanych ploch nad mezi, odd€lujici udolni
nivu od zemédélskych pozemkii. Toto napojeni je provedeno do tini.

B.1.2 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Vzhledem k tomu, Ze celd stavba bude probihat na pozemcich ve spravé investora (Povodi
Ohte, s.p.), byla zpracovana projektova dokumentace pro spole¢né uzemni rozhodnuti a
stavebni povoleni a pro provadéni stavby.

B.1.3 Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentact

Meéstsky urad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostfedi vydal zdvazné stanovisko organu
uzemniho planovani ¢j. MUCH 34427/2022/Kol ze dne 5.4.2022 - zamér je z hlediska
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souladu s politikou uzemniho rozvoje a uzemné¢ planovaci dokumentaci a z hlediska
uplatiiovani c¢ild a tkolti izemniho planovani pfipustny.

B.1.4 Vydand rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkit na vyuZivdni tizemi

V uzemi, v némz se piipravuje realizace uvedené akce, nejsou zadné obecné pozadavky na
vyuziti uzemi.

B.1.5 Zohlednéni podminek zdavaznych stanovisek dotcenych orgdnii

Podminky dotéenych orgént jsou uvedeny piehledné i v plném znéni v ptiloze E.Dokladova
¢ast. Tyto pripominky jsou zohlednény v feseni projektové dokumentace.

Ze souhrnného stanoviska odboru Zivotniho prostfedi Méstského tradu Cheb vyplyva souhlas
za nasledujicich podminek:
o Z hlediska nakladani s odpady — PD bude doplnéna o feSeni nakladani s odpady dle
vyhlasky ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
o Dokumentace bude zpracovana dle vyhlasky ¢.499/2006 Sb.

Souhlasné zavazné stanovisko k zdsahu do vyznamného krajinného prvku Méstského uradu
Cheb, odboru zivotniho prostiedi vyplyva souhlas za nasledujicich podminek:

o Terénni Upravy budou smérovany mimo zbytky drobnych slatinist’ bezkolencovych
luk identifikovanych ptirodovédnym prizkumem, vcetné zachovani jejich vodniho
rezimu.

o Pfed zahdjenim praci bude v dostatecném predstihu oSetiena populace bolSevniku
velkolepého v severni Casti uzemi, v priabéhu stavby bude zajiSt€no, aby nedoslo
k vysemenéni zadné rostliny.

o Vramci celé akce bude piipadnd doplikovd vysadba dievin realizovana pouze
autochtonnimi druhy, a to jednotlivymi kusy bez souvislého zapoje.

o Terénni prace a dalsi stavebni aktivity v celé nivé je nutné provést bud’ mimo hnizdéni
ptactva, tzn. duben — Cervenec, nebo v€as zahdjit, tzn. leden - biezen

o Po ukonceni revitaliza¢nich praci bude zajistén management celé nivy — se¢ 1 x ro¢né
v pozd€jSim terminu — po 15.07. bézného roku, v pfipadé srazkové bohatych roku
muze byt se¢ vynechana

o Sklony bieht tini nesmi byt vétsi nez 45°.

o Pro kaceni dievin rostoucich mimo les si Zadatel zajisti povoleni k jejich kéaceni, pfi
kterém budou dodrZena ustanoveni § 8 ZOPK.

B.1.6 Vycet a zaveéry provedenych prizkumii a rozborii

V ramci terénniho prizkumu, provedeného zpracovatelem projektové dokumentace byly
odebrany celkem 4 pidni vzorky, z toho 2 pidni vzorky na hlavnim toku a 2 na pfitoku (vzdy
v horni a dolni ¢asti toku a ptitoku). Lokalizace mist odbéri ptidnich vzorkl je patrna ze
situace (ptiloha C.3).

Pidni vzorky byly odebirany vzdy z udolni nivy, zemnim vrtdkem do hloubky 450 mm. Z
odebrané pudy v kazdé sondé byl proveden smésny vzorek, ktery byl analyzovan z hlediska
zrnitosti v pedologické laboratofi. Soucasné s odbérem vzorku piady byla sledovana
stratifikace pidy a aroven hladiny podzemni vody.
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Na zéklad¢é popisu sond v terénu i rozboru odebranych piidnich vzorkl lze konstatovat, ze
vSechny vzorky tvoii hlinité ptdy, vlhké konzistence, smérem doll se zvétsuje podil jilovych
¢astic. Podzemni voda naraZend ani ustalend se v Zadné sondé nevyskytla, vlhkost vzorku se
smérem dolu zvétSovala. Mocnost ornice je v této lokalité 10 — 15 cm.

Pidni vzorky D1 a D2 byly téméf stejné, jednalo se o hlinité pidy, vzorek D3 z horni ¢asti
ptitoku Dvorecského potoka je na hranici hlinitych ptid a piscitojilovitych ptd, vzorek D4 z
dolni ¢asti pritoku Dvoreéského potoka je na hranici hlinitych pad a jilovitych hlin.

Procentualni podil jilovitych, prachovych a piskovych frakei ve zkoumanych puadnich
vzorcich udava nasledujici tabulka.

Vzorek | Misto odbéru Jilovité Castice (%) | Prachové ¢astice (%) Pisek (%)
D1 Dvorecsky potok 17,29 36,79 45,92
D2 Dvorecsky potok 20,00 36,73 43,27
D3 Pritok 21,82 28.39 49,79
D4 Pritok 22,77 39,06 38,17

Vysledky laboratornich analyz odebranych ptdnich vzorkti D1 az D4 jsou uvedeny v ptiloze
E.Dokladova cast.

Zpracovatel projektové dokumentace mél k dispozici projektovou dokumentaci odvodnéni
pozemki (Odvodnéni pozemkt — Dolni Lomany), zpracovanou Zemédelskym projektovym
ustavem. Zpracovatel projektové dokumentace provedl kontrolu umisténi drendznich Sachet a
orientacné i smeéry zausténi svodnych drént. Dle téchto vysledki 1ze konstatovat, Ze realizace
drenaznich systémi odpovida zpracované projektové dokumentaci odvodnéni.

Zpracovatel projektové dokumentace zajistil ptirodovédecky prizkum fteSené lokality
(zpracoval Mgr. Melichar, Karlovy Vary, ¢erven 2017). Prizkum je samostatnou soucéésti
projektové dokumentace, zde jsou uvedeny hlavni zavéry prazkumu:

e Terénni upravy (koryto, tin€) smérovat mimo zbytky drobnych slatinist” bezkolencovych
luk.

e Vodni rezim slatini§t’ by nemé¢l byt dotéen, optimalné¢ bude pies né¢ navrzen povrchovy
odtok nebo pouze mélka struzka vybtezujici jiz pii béZnych vétsich destich.

e Obdobn¢ jako slatiniste bude Setfena mochna bahenni (Potentilla palustris), kterd se v nich
vyskytuje.

e V predstihu ptfed zahdjenim praci bude vhodnym zplisobem (ruéni aplikace selektivniho
herbicidu) oSetfena populace bolSevniku velkolepého v severni ¢asti uzemi, bude zajisténo,
aby béhem stavby nedoSlo k vysemenéni zadné rostliny a bude zajistén tlumici
management do budoucna.

e Nedoporucuje se v ramci projektu zasazeni nivy dievinami. Soucasnd biologickd hodnota
lokality je z velké c¢asti odvisla od existence stanovist oslunénych moktadii s melkym
vodnim rezimem. Zv1asté budouci tin€ by nemély byt nijak zastinény. Existence stavajici
solitérnich dfevin doplnéna o vysadby jednotlivych kusi bez souvislého zapoje do linii ale
neni na zavadu.
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V piipadé¢ kaceni by mély byt ponechany stavajici kefové vrby, naopak vhodné by bylo
roztedéni naletového remizu pod trubnim odpadem ¢.2 v severozapadni ¢asti lokality.
Jakékoliv provadéni kaceni a vyfezavani kiovin je nutné situovat mimo hnizdni obdobi
ptactva tj. provadét od mésice IX. do mésice III.

Terénnich prace nebo jakékoliv stavebni aktivity v celé niveé je tieba provadét bud’ mimo
obdobi hnizdéni ptactva (tj. mimo mé&sice IV. az VII.), nebo je véas zahdjit (bfezen, duben)
aby ptéci pfizptsobili svoje hnizdni okrsky v dotéené sezéné provadéni praci. V jiném
pfipadé¢ by bylo nutné zadat o vyjimku z ochrannych podminek pro tuhyka Sedého a
brambornic¢ka hnédého.

Po ukonceni revitaliza¢nich praci bude zajistén vhodny management celé nivy spocivajici
v se€i 1x za rok v pozdé&j$im terminu (po 15.7.) a v suchém obdobi roku. V mokrych letech
muze byt se¢ vynechana.

Piipadna omezeni, terminy ¢i konkrétni upravy stavby pted dokonc¢enim z pohledu bioty
1ze konzultovat s biologickym dozorem provadénym odborné zpisobilou osobou.

Po ukonceni praci se s odstupem 2 - 3 let doporucuje provést alesponn jednorazovy
postprojektovy monitoring Gspeésnosti provedenych opatieni z pohledu druhti a stanovist’.

Vysledky tohoto biologického prizkumu byly akceptovany pii navrzenych opatienich.
Vzhledem k vyskytu zvlasté chranénych druhii byla vydana vyjimka ze ZCHD.

KK povoluje vyjimku ze zédkazi stanovenych k ochrangé ZCHDZ, uvedenych v § 50 odst. (1) a
(2) ZOPK, tj. negativni zasah do biotopu a pfirozeného vyvoje spocivajici v chytani, ruseni,
neumyslném zranovani, neimyslném usmrcovani, sbirani, poskozovani ¢i premist'ovani jejich
vyvojovych stadii nebo jimi uzivanych sidel pro ZCHDZ:

e Zmije obecna (Vipera berus) — druh kriticky ohrozeny

e Kiepelka polni (Coturnix coturnix) — ZCHDZ, ktery je pfedmétem ochrany podle
prava Evropskych spolecenstvi a druh siln€ ohroZeny

e Brambornic¢ek hnédy (Saxicola rubetra), motdk pochop (Circus aeruginosus), tuhyk
Sedy (Lanius excubitor) — ZCHDZ, které jsou pfedmétem ochrany podle prava
Evropskych spolecenstvi a ropucha obecna Bufo bufo — vSe druhy ohroZené

V souladu s ustanovenim § 56 odst. (3) ZOPK pro ¢innosti uvedenéve vyroku I stanovuje tyto
podminky:

e Terénni Upravy budou provedeny mimo drobna slatinisté bezkolencovych luk a ploch
s vyskytem mochny bahenni (Potentilla palustris)

e Pied zahgjenim praci drzitel vyjimky v dostate¢ném piedstihu zlikviduje populaci
bolsevniku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v severni ¢asti revitalizovaného
uzemi. V prubéhu realizace zaméru a po jeho ukonceni bude drzitel vyjimky (vlastnik)
postupovat tak, aby nedoslo k jeho opétovnému rozsiteni

e Vramci zdméru bude dopliikova vysadba dievin rostoucich mimo les realizovana
pouze autochtonnimi druhy, a to pouze jednotlivymi kusy dfevin bez souvislého
zapoje

e Terénni prace a dal$i stavebni aktivity v nivach vodnich tokti budou zahajeny
v rozmezi od ledna do biezna bézného roku

e Odstranéni dfevin rostoucich mimo les bude provedeno mimo vegetac¢ni sezonu, tzn.
od 1.f{jna bézného roku do 31.btezna bézného roku
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e Opravnéni podle vyroku rozhodnuti bude mozné realizovat prostfednictvim najatého
subjektu. Drzitel vyjimky sezndmi tento subjekt s podminkami rozhodnuti a na
vyzvani predlozi jeho identifika¢ni udaje zdejSimu organu ochrany ptirody

e Drzitel vyjimky pod4d po dobu platnosti vyjimky, vzdy do 31.12. bézného roku,
z diivodu reportingu (habides+) pro Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR, stru¢nou
zpravu o naplnéni (vyuziti) této vyjimky

e Vyjimka je platna do 31.12.2026

Dosadba vegetace se neptedpoklada. Postprojektovy monitoring zajisti investor.
B.1.7 Udaje o ochrané tizemi podle jinych piedpisii

Zajmové uzemi se nenachazi v lokalité Natury 2000, EVL, ani v ochrannych pasmech CHKO,
NP, PR. Zamér se nachdzi v CHOPAV Chebska panev a Slavkovsky les.
V zajmovém tzemi se nenachazi zadné kulturni ani jiné pamatky.

Podle vyjadieni spravcu siti dochdzi ve dvou mistech ke kiiZeni s vrchnim elektrickym
vedenim VN (ochranné pasmo 7 m). Dle informace zastupce obce Poustka kiizi z&djmové
uzemi historicky funkéni vodovod, neni znama trasa tohoto vedeni. Tento vodovod zasobuje
uzitkovou vodou hospodaiské stavby v obci Dvorecek v k.u. Jedli¢na.

Neni tieba provadét zadné prelozky.
B.1.8 Poloha vzhledem k zdaplavovému vizemi

Cela akce je realizovana v udolni nivé Dvorecského potoka a jeho levostranného piitoku, coz
je pravdépodobna hranice uzemi ohrozeného povodni. Rozliv vody zavisi na dob& opakovani
povodné, rozliv je vS§ak omezen sklony udolni nivy. Tomu bude pfizptsoben postup realizace
stavby a bude dusledn¢ dodrzovan Povodnovy plan stavby (ptiloha F.4) a Havarijni plan
stavby (ptiloha F.5).

B. 1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Trasa trubniho vedeni obou feSenych tokii i udolni niva pro jejich moznou revitalizaci se
nachazi na pozemcich, které jsou ve spravé investora akce (Povodi Ohie, s.p.). Akce se
nachazi na pozemcich, které jsou ve dvou katastralnich zemich — horni ¢ast Dvore¢ského
potoka v katastralnim tizemi Poustka u FrantiSkovych Lazni, dolni ¢ast Dvore¢ského potoka a
cely pfitok v katastralnim tzemi Jedli¢na.

Okolni pozemky udolni nivy jsou odvodnény. Zausténi svodnych drénd systematického
odvodnéni je nyni feSeno v ramci Sachet, zajisténi funkénosti tohoto systému i po vybudovani
revitalizace bude feSeno u obou toku tak, Ze v mistech souc¢asnych drenaznich Sachet budou
vybudovéany tiné, do nichZ bude stavajici odvodnéni zausténo. Tim bude zajiSténa jeho
funkénost i po zruSeni trubniho vedeni. Trubni odpad bude vZdy pod tlni zabetonovan (na
délku 1,0 m), aby nedochazelo k odtoku vody potrubim. VSechny nepritocné tiné budou
propojeny na revitalizované koryto, hladina vody v tinich bude fixovana kamennym prahem,
aby pfi zvySeni hladiny vody dochézelo k automatickému odtoku vody do nového koryta.
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Jiné stavby ani objekty se v zdjmovém uzemi nenachazeji. Odtokové poméry se v zdjmovém
uzemi revitalizaci Dvorecského potoka a jeho pfitoku nezméni.

B.1.10 PoZadavky na asanace, demolice, kdcent dievin

V horni ¢asti pritoku Dvorecského potoka budou myceny kioviny v pramenni ¢asti v trase
mezi pruto¢nou tini T4 a prito¢nou tini T5. Dale bude mycen ketfovy porost v dolni ¢asti
v misté soutoku obou tokll. Kromé toho bude tfeba odstranit patez z pokacené tfe$né priméru
50 cm v misté prato¢né tiné T4 pod vedenim VN. Smycené kioviny a vétve stromu dodavatel
bude palit, o vyuziti biomasy rozhodne investor. Pafez bude odstranén dodavatelem a dle
doporuc¢eni AOPK bude uloZen na dn¢ tin¢ T4 (vzniknou ukryty pro organismy).

Celkem se na piitoku Dvoreéského potoka jedna o myceni kiovin o plose 425 m? a na soutoku
obou toki o myceni kfovin o plose 15 m?.

V ramci stavby budou odstranény stavajici betonové kontrolni Sachty (celkem 8 ks) a
azbestocementové trubni vedeni v misté tlini na Dvorecském potoce a betonové trubni vedeni
v misté tini na pritoku Dvore¢ského potoka.

B.1.11 PoZadavky na maximdlni zdabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa (trvalé, docasné)

Stavba se bude realizovat na pozemcich ve spravé investora (Povodi Ohfte, s.p.) Jedna se o
tyto dotéené pozemKky:
k.a. Jedlicna
e p.£.152/5, vyméra 21.953 m?, (trvaly travni porost, vlastnik Ceska republika, pravo
hospodaftit Povodi Ohfe, s.p.)
e p.£.152/4, vyméra 124 m?, (vodni plocha, vlastnik Ceska republika, pravo hospodafit
Povodi Ohfe, s.p.)
k.a. Poustka u FrantiSkovych Léazni
e p.£.1019, vyméra 14.085 m? (ostatni plocha, vlastnik Ceska republika, pravo
hospodafit Povodi Ohte, s.p.)

Dle vyjadifeni Méstského ufadu Cheb, odbor stavebni a zivotniho prostredi (¢j.MUCH
31681/2022 ze dne 13.4.2022) neni tfeba k zaméru souhlas s odnétim puady ze ZPF, jelikoz
se jedna o stavbu dle ust. § 9 odst.2 pism. ¢) zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemé&d¢lského
pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vzhledem k délce doby stavby se docasné odnéti ze ZPF neptedpoklada.

B.1.12 Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stivajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Pfistup na stavbu je mozny po silnici I1I/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvorecek. Za
lesnim komplexem po levé strané¢ bude vybudovan docasny sjezd ze silnice (p.¢.221 a p.c.
170/1 v k.. Jedliéna a p.¢.1027 v k.i Poustka u Frantiskovych Lazni). Dale pfistup na stavbu
bude po pozemcich p.¢c. 165/1 a p.¢. 170/1 vk.u. Jedlicnd. Po vyfeSeni komplexnich
pozemkovych uprav vznikl variantni pfistup k toku v horni ¢asti Dvore¢ského potoka po
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pozemku p.¢.1011 v k.0. Poustka u FrantiSkovych Léazni. Tento piistup bude mozné vyuzivat
v piipad¢, Ze bude do doby zacatku realizace stavby vybudovéana zpevnéna komunikace na
tomto pozemku.

B.1.13 Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Podle vyjadieni spravcu siti dochdzi ve dvou mistech ke kiiZeni s vrchnim elektrickym
vedenim VN (ochranné pasmo 7 m). Dle informace zastupce obce Poustka kiizi zadjmové
uzemi historicky funkéni vodovod, neni znama trasa tohoto vedeni. Tento vodovod zasobuje
uzitkovou vodou hospodaiské stavby v obci Dvorecek v k.u. Jedli¢nd. Neni tfeba provadét
zadné prelozky.

Casové ani vécné vazby na jiné investi¢ni aktivity v zijmovém tizemi stavby nebyly zjistény.
B.1.14 Seznam pozemkii, na kterych se stavba provadi
Seznam dot¢enych pozemkii:

Stavba bude probihat na pozemcich v k.. Jedlicnd a na pozemcich v k.. Poustka u
FrantiSkovych Lazni. VSechny pozemky jsou ve spravé investora (Povodi Ohfe, s.p.).

vlastnik Ceska republika, pravo hospodafit s majetkem statu Povodi Ohfe s.p.:
k.u. Jedli¢na
e p.&.152/5, vyméra 21.953 m?, (trvaly travni porost, vlastnik Ceska republika, pravo
hospodafit Povodi Ohte, s.p.)
e p.&.152/4, vyméra 124 m?, (vodni plocha, vlastnik Ceska republika, pravo hospodafit
Povodi Ohfe, s.p.)

k.a. Poustka u FrantiSkovych Léazni
e p.£.1019, vyméra 14.085 m> (ostatni plocha, vlastnik Ceska republika, pravo
hospodafit Povodi Ohte, s.p.)

Docasny zabor se tykda pozemkd pro centralni sklddku materidlu, zafizeni stavenis$té a
vnitrostavenistni komunikaci:

o pfistup na stavbu - p.¢. 165/1 (vlastnik Radovan Caran), p.¢. 170/1 (vlastnik Radovan
Caran), p.¢.221 (vlastnik Karlovarsky kraj, pravo hospodatit KSUS KK) v k.t. Jedli¢na,
p.€.957 (vlastnik Radovan Caran) a p.¢.1027 (vlastnik Karlovarsky kraj, pravo
hospodatit KSUS KK ) v k.. Poustka u Frantiskovych Lazni

o pohyb po stavbé — p.c. 152/1, p.€. 152/6 (vlastnik Liebscherova Vlastimila), p.¢. 165/1
(vlastnik Radovan Caran) v k.a. Jedli¢na, p.¢. 825 (vlastnik AGRAG s.r.0.), p.¢. 952,
p.€. 956 (vlastnik Radovan Caran), p.¢. 949 (vlastnik PEMARA s.r.0.), p.¢. 946, p.C.
947, p.¢. 948 (vlastnik Martin Seidl), v k.. Poustka u FrantiSkovych Lazni

o skladka materidlu, zafizeni stavenis$t¢ — p.¢. 152/1 (vlastnik Liebscherova Vlastimila)
v k.. Jedliéna, p.¢. 825 (vlastnik AGRAG s.r.0.) v k.u. Poustka u Frantiskovych Lazni

Po vyfeseni komplexnich pozemkovych uprav vznikl variantni pfistup k toku v horni ¢asti
Dvorecského potoka po pozemku p.c.1011 v k.a. Poustka u FrantiSkovych Lazni. Tento
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ptistup bude mozné vyuzivat v ptipadé, ze bude do doby zacatku realizace stavby vybudovana
zpevnéna komunikace na tomto pozemku.

B.1.15 Seznam pozemkii, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
V réamci stavby nevzniknou zadné4 ochrannd ani bezpe¢nostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

Revitalizace bude spocivat v pfevedeni zatrubnéného toku Dvore¢ského potoka na oteviené
koryto v délce cca 0,8 km, vybudovéani 7 tini v idolni nivé (5 nepritoénych a 2 pritocné,
ztoho 1 je na soutoku Dvore¢ského potoka a jeho piitoku). Obdobné bude pievedeno
zatrubnéné koryto piitoku Dvorec¢ského potoka na oteviené koryto v délce cca 0,7 km a
vybudovani 4 tini v udolni nivé (1 nepriito¢nd a 3 pritoc¢né). Na obou tocich bude v mistech
stavajicich ptfechodud polni cesty vybudovan zpevnény piejezd (lomovy kdmen do dievéného
rosStu.)

Hloubka revitalizovaného koryta Dvore¢ského potoka bude cca 0,35 m, misovity profil se
Sitkou v biechové hran¢ 0,70 m. Podélny sklon revitalizovaného toku se pohybuje od 0,55 %
do 6,83 %. Stabilizace podélného sklonu bude objekty pomistniho zdrsnéni dna z lomového
kamene, osazenymi do urovné dna nového koryta.

Hloubka revitalizovaného koryta levostranného piitoku Dvore¢ského potoka bude cca 0,30 m,
misovity profil se Sitkou v bifehové hrané 0,60 m. Podélny sklon revitalizovaného toku se
pohybuje od 0,53 do 5,44 %. Stabilizace podélného sklonu bude objekty pomistniho zdrsnéni
dna z lomového kamene, osazenymi do trovné dna nového koryta.

V trase bude navrzeno napojeni drenaZnich soufadii na revitalizovand koryta. Jedna se o
zachovani funk¢nosti odvodnéni zemédelsky vyuzivanych ploch nad mezi, odd€lujici tdolni
nivu od zemédélskych pozemki. Toto napojeni je provedeno do tini.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicke reseni

Vzhledem k charakteru akce (revitalizace toku v extravilanu) se urbanistické a architektonické
feSeni akce netyka.

B.2.3 Celkové provozni Fesent, technologie vyroby
Resené akce se netyka.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Resené akce se netyka.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivdni stavby

Resené akce se netyka.

Souhrnnd technickd zprava 8



Revitalizace Dvorecského potoka a LBP Dvorecského potoka
Dokumentace pro spolecné povoleni a pro provadeni stavby

B.2.6 Zikladni charakteristika objektit
Stavba zahrnuje 6 stavebnich objekti:

SO 01 — Revitalizované koryto Dvore¢ského potoka

SO 02 — Revitalizované koryto ptitoku Dvorecského potoka
SO 03 — tin¢€ na Dvore¢ském potoce

SO 04 — tiné na ptitoku Dvoreéského potoka

SO 05 — zpevnény piejezd na Dvorecském potoce

SO 06 — zpevnény piejezd na pritoku Dvoreéského potoka

Stavba neobsahuje Zadna technologicka zatizeni.
B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Podrobnéjsi popis technického je uveden v piiloze D.1 Technickd zprava, stavba neobsahuje
zadné technologické prvky.

B.2.8 Zdsady poZdrné bezpecnostniho reseni

Resené akce se netyka.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Resené akce se netyka.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavbu

Resené akce se netyka.

B.2.11 Zdsady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Resené akce se netyka.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

V zdjmovém tuzemi se dle vyjadfeni moznych dotcenych organizaci nachazi historicky
funkéni vodovod, neni zndma trasa tohoto vedeni. V ramci stavby neni tfeba provadét zadné
prelozky. Stavba nebude piipojena na zadné zdroje technické infrastruktury.

B.4 Dopravni FeSeni

Ptistup na stavbu je mozny po silnici I1I/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvorecek. Za
lesnim komplexem po levé strané¢ bude vybudovan docasny sjezd ze silnice p.¢.221 a p.c.
170/1 v k.. Jedliénd a p.€.1027 v k.i Poustka u FrantiSkovych Léazni). Déle ptistup na stavbu
bude po pozemcich p.¢c. 165/1 a p.¢. 170/1 vku. Jedlicnd. Po vyfeSeni komplexnich

pozemkovych uprav vznikl variantni pfistup k toku v horni ¢asti Dvorecského potoka po
pozemku p.¢.1011 v k.4. Poustka u Frantiskovych Lazni. Tento pfistup bude mozné vyuzivat
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v piipad¢€, Ze bude do doby zacatku realizace stavby vybudovana zpevnéna komunikace na
tomto pozemku.

Vramei projektové dokumentace byl vypracovan projekt sjezdu véetné odsouhlaseni DI
Policie CR a spravcem silnice KSUSKK (tvoii samostatnou ptilohu této PD).

Ptistup na stavbu a pohyb po stavbé
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Celkem se na piitoku Dvoreéského potoka jedna o myceni kiovin o plose 425 m? a na soutoku
obou toki o myceni kfovin o plose 15 m?.

Dle vysledkd biologického prizkumu se nedoporuduje zasazeni nivy dievinami. Soucasna
biologickd hodnota lokality je zvelké casti odvisld od existence stanovist' oslunénych
mokfadii s mélkym vodnim rezimem. Zvlaste¢ budouci tiné by nemély byt nijak zastinény.
Existence stavajici solitérnich dievin doplnénd o vysadby jednotlivych kusii bez souvislého
zapoje do linii ale neni na zavadu.
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B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

V dobé¢ realizace akce dojde ke kratkodobému zhorSeni kvality vody. Pozitivnim vysledkem
akce vsak bude pievedeni zatrubnéného toku na oteviené koryto, doplnéné vodnimi plochami
tini.

Revitalizaci dojde k vytvoteni vodnich ploch pro zivocichy (tin€) a migracni prostupnosti
v toku (pfevod zatrubnéného toku na oteviené koryto).

Odpady vzniklé realizaci stavby bude tvofit material z bouranych Sachet v mistech tini (5 ks
Sachet na Dvorecském potoce a 3 ks na ptitoku Dvoreéského potoka). V prostoru tiini na
ptitoku Dvoreéského potoka bude odstranéno betonové potrubi DN 200. Déle bude na vtoku
do obou revitalizovanych koryt odstranén betonovy vtokovy objekt. Dale bude v prostoru
vSech tlini odstranéno drenazni potrubi (cihlové trativodky DN 100). Tento material bude
odvezen na skladku inertniho odpadu (napt.Chocovice).

V prostoru tini Dvore¢ského potoka bude odstranéno ptvodni trubni vedeni AZC DN 300.
Tento materidl bude odvezen na sklddku nebezpeéného odpadu (napi.Chocovice). Pii
manipulaci s materidlem, obsahujicim azbest je tieba dodrzovat pravidla BOZP.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Resené akce se netyka.

B.8 Zasady organizace vystavby

Zasady organizace vystavby véetné povodnového a havarijniho planu jsou podrobné popsany
v piiloze F. Zéasady organizace vystavby, zde jsou uvedeny struéné€ pouze hlavni zasady nebo
odkazy na jiz uvedené informace.

B.8.1 Potieby a spotieby rozhodujicich hmot a jejich zajisténi

Podrobna specifikace materialti je uvedena v piiloze H, zde je uvedena pouze rekapitulace.
Jedna se o 108 m? lomového kamene (Zula, lom napf. Lipna u Hazlova), dale cca 2 m? §térku
(2ula, frakce 16 az 32 mm) a cca 80 m? geotextilie (netkana separaéni, ochranna, filtra¢ni,
PES 300 g/m?).

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté¢ bude tieba pouze pii vystavbé tlni, pii vytvotreni koryt budou prace
provadény bez prutoku vody, protoZze voda bude stale protékat zatrubnénim. Podrobné je

postup vystavby popsan v ptiloze F.1.

Po dokonceni useku se provede uklid stavenisté a stavba se posune véetné prevodu vody do
dalsiho useku.
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B.8.3 Napojeni stavenisté na stivajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptistup na stavbu je mozny po silnici I1I/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvorecek. Za
lesnim komplexem po levé strané¢ bude vybudovan docasny sjezd ze silnice (p.¢.221 a p.c.
170/1 v k.. Jedliénd a p.€.1027 v k.i Poustka u Frantiskovych Léazni). Déle ptistup na stavbu
bude po pozemcich p.¢c. 165/1 a p.¢. 170/1 vk.u. Jedlicnd. Po vyfeSeni komplexnich
pozemkovych Uprav vznikl variantni piistup k toku v horni ¢asti Dvore¢ského potoka po
pozemku p.¢.1011 v k.4. Poustka u Frantiskovych Lazni. Tento pfistup bude mozné vyuzivat
v ptipad¢, Ze bude do doby zacatku realizace stavby vybudovana zpevnénd komunikace na
tomto pozemku.

B.8.4 Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky
Viz kap.B.1.9.
B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin

Obvod stavenisté je vymezen v horni ¢asti Dvore¢ského potoka vtokem do zatrubnéni, v horni
¢asti pritoku Dvorecského potoka také vtokem do zatrubnéni a v dolni ¢asti vyusténim ze
zatrubnéni obou tokd. V celé trase toku je obvod staveni$t¢ ohraniCen vnitrostavenistni
komunikaci, ptipadn¢ hranou udolni nivy.

Celkem se na piitoku Dvoreéského potoka jedna o myceni kiovin o plose 425 m? a na soutoku
obou tokl 0 myceni kfovin o plose 15 m?.

B.8.6 Maximalni docasné a trvalé zdabory pro stavenisté

Docasny zdbor se tykd pozemkl pro centrdlni skladku materidlu, zafizeni staveniS$té a
vnitrostavenistni komunikaci:

o pristup na stavbu - p.¢. 165/1 (vlastnik Radovan Caran), p.¢. 170/1 (vlastnik Radovan
Caran), p.¢.221 (vlastnik Karlovarsky kraj, pravo hospodaiit KSUS KK) v k.u. Jedli¢na,
p.€.957 (vlastnik Radovan Caran) a p.¢.1027 (vlastnik Karlovarsky kraj, pravo
hospodatit KSUS KK ) v k.t. Poustka u Frantiskovych Lazni

o pohyb po stavbé — p.c. 152/1, p.€. 152/6 (vlastnik Liebscherova Vlastimila), p.¢. 165/1
(vlastnik Radovan Caran) v k.a. Jedli¢na, p.¢. 825 (vlastnik AGRAG s.r.0.), p.¢. 952,
p.¢. 956 (vlastnik Radovan Caran), p.¢. 949 (vlastnik PEMARA s.r.0.), p.¢. 946, p.C.
947, p.¢. 948 (vlastnik Martin Seidl), v k.. Poustka u FrantisSkovych Lazni

o skladka materialu, zafizeni stavenis$té¢ — p.¢. 152/1 (vlastnik Liebscherova Vlastimila)
v k.a. Jedliénd, p.¢. 825 (vlastnik AGRAG s.r.0.) v k.u. Poustka u FrantiSkovych Lazni

Po vyieseni komplexnich pozemkovych tprav vznikl variantni pfistup k toku v horni ¢asti
Dvorecského potoka po pozemku p.c.1011 v k.a. Poustka u FrantiSkovych Lazni. Tento
ptistup bude mozné vyuzivat v ptipadé, ze bude do doby zacatku realizace stavby vybudovana
zpevnéna komunikace na tomto pozemku.
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Naésledujici tabulka uvadi pozemky pro do€asny zabor:

- Vlastnik ce’lkczva dogasny , Druh v,
C.pozemku vymeéra zabor k.a. Vyuziti pozemku
pozemku (m) (m?) pozemku
Zatizeni
Liebscherova stavenisté,
152/1 . 223 232 671 Jedli¢na TTP deponie
Vlastmila .
materialu,
pohyb po stavbé
1526 | Licbscherovd | g3 gss | 3 505 Jedligna TTP | Pohyb po stavbé
Vlastmila
Radovan TTP Ptistup na
165/1 29231 1061 Jedli¢na stavbu, pohyb po
Caran .
stavbé
170/1 Radovan | 55195 | 493 Jedlicnd TTP ) piistup na stavbu
Caran
Zatizeni
Poustka u staveniste,
825 AGRAG 42 115 3078 Frantiskovych TTP deponie
S.I.0. ., .
Lazni materialu, pohyb
po stavbé
Poustka u
946 Martin Seidl 2032 108 Frantiskovych TTP Pohyb po stavbé
Lazni
Poustka u Ormé
947 Martin Seidl 3590 13 Frantiskovych X Pohyb po stavbé
. puda
Lazni
Poustka u Orna
948 Martin Seidl 90 575 700 Frantiskovych pida Pohyb po stavbé
Lazni
PEMARA Poustka u Orna
949 GROUP 6170 165 Frantiskovych pida Pohyb po stavbé
S.I.0. Lazni
Radovan Poustka u Orna
952 5453 165 Frantiskovych . Pohyb po stavbé
Caran g pida
Lazni
Radovan Poustka u
956 31 144 1436 Frantiskovych TTP Pohyb po stavbé
Caran L,
Lazni
Radovan Poustka u Orna
957 23107 15 Frantiskovych , Ptistup na stavbu
Caran . puda
Lazni
Karlovarsky
1 kraj, pravo 9531 31 Jedlisnd Ostatni Ptistup na
hospodafit plocha stavbu
KSUS KK
Karlovarsky
1027 kraj, pravo 11 086 30 Poustka u Fr. Ostatni Ptistup na
hospodafit Lazni plocha stavbu
KSUS KK
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B.8.7 PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Resené akce se netyka.

B.8.8 Maximadlini produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace

Odpady vzniklé realizaci stavby bude tvofit materidl z bouranych Sachet v mistech tini
(celkem 8 Sachet). V prostoru tini na ptitoku Dvore¢ského potoka bude odstranéno betonové
potrubi DN 200. Dale budou odstranény 2 betonové vtokové objekty. Tento materidl bude
odvezen na skladku inertniho odpadu (napt.Chocovice). V prostoru tini Dvoreé¢ského potoka
bude odstranéno plivodni trubni vedeni AZC DN 300. Tento materidl bude odvezen na
skladku nebezpecného odpadu (napt.Chocovice). Pii manipulaci s materidlem, obsahujicim
azbest je tfeba dodrzovat pravidla BOZP.

Vzniklé odpady:

Katalogové ¢. odpadu | Nazev odpadu Mnozstvi (m’/t)
170101 Beton 19,75/26,05

17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest 7,70/10,90
1701 02 Cihlend sut’ neznecisténd jinymi odpady | 0,65/0,80

V ramci realizace stavby dojde k celkovému myceni 440 m? kiovin.
B.8.9 Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Pti realizaci stavby budou provedeny vykopové zemni prace jednak pii vytvoreni
revitalizovanych koryt Dvoreéského potoka a jeho levostranného ptitoku, jednak pii hloubeni
tini.

Z bilance zemnich praci vyplyva, Ze vykopy budou tvofit 2466 m?, sejmuti ornice 626 m?>.

Veskera ornice bude pouzita na vyrovnani sklonu svaht v udolni nivé, ¢ast prebyte¢ného
vykopku (1.350 m?) bude pouZita na zemni hrazky u nékterych tini, na tpravy terénu okolo
revitalizovaného koryta rekultivaci pozemkd po stavbé (vnitrostaveni$tni komunikace a
plochy pro zafizeni staveniste). Zbyla ¢ast prebyte¢ného vykopku (1.110 m?) bude odvezena
na pozemky ve vlastnictvi obce Poustka (souhlas se stavbou i sulozenim piebyte¢ného
vykopku na pozemky p.¢.846, p.c.930 a p.€.932 vk.4. Poustka u Frantiskovych Léazni
(Souhlas obce je uveden v piiloze E.Dokladova ¢ast).

B.8.10 Ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Uvedeno v kap.B.6.

B.8.11 Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisti

Pfi stavbé musi byt dusledné respektovany veskeré piedpisy, tykajici se bezpe¢nosti a ochrany

zdravi pfi praci, zasady hygienické péce, ochrany vody a ovzdusi. Kazdy pracovnik
dodavatele musi byt proskolen ze zasad bezpe¢nosti pii praci a ochrany zdravi a vybaven
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pfislusnymi ochrannymi pomickami. Pfi respektovani téchto zasad je riziko ohroZeni zdravi
pracovnikd minimalni. Zejména je tfeba dodrZet zasady prace s materidly obsahujicimi azbest.

B.8.12 Upravy pro bezbariérové ufivini vystavbou dotéenych staveb
Resené akce se netyka.
B.8.13 Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatieni

Pfistup na stavbu je mozny po silnici I1I/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvorecek. Za
lesnim komplexem po levé strané¢ bude vybudovan docasny sjezd ze silnice (p.€.221 a p.c.
170/1 v k.. Jedliéna a p.¢.1027 v k.i Poustka u Frantiskovych Lazni). Dale pfistup na stavbu
bude po pozemcich p.c. 165/1 a p.¢. 170/1 vk.u. Jedlicnd. Po vyfeSeni komplexnich
pozemkovych uprav vznikl variantni pfistup k toku v horni ¢asti Dvorecského potoka po
pozemku p.¢.1011 v k.4. Poustka u Frantiskovych Lazni. Tento pfistup bude mozné vyuzivat
v ptipad¢, Ze bude do doby zacatku realizace stavby vybudovana zpevnénd komunikace na
tomto pozemku.

B.8.14 Stanoveni specidalnich podminek pro provddéni stavby
Zemni a stavebni prace bude nutno provadét se zvlastnim zietelem na ochranu prostiedi.

Pro pfistup na stavbu bude nutno vyuzivat pozemky, které jsou hospodaisky vyuzivané, a
proto piistup na stavbu i pohyb po stavbé bude nutné realizovat s ohledem na hranici
docasného zaboru. Pro pfistup na stavbu bude nutno vybudovat 1 sjezd ze silnice ¢.111/21326
na trase zobce Poustka na obec Dvorecek. Investor vradmci zpracovani projektové
dokumentace pro umisténi stavby zajistil vypracovani PD sjezdu a DIO (tvofi samostatnou
soucast PD).

V prostoru kiizeni vedeni vysokého napéti je tieba pii praci respektovat pozadavky spravce
sité (pfiloha E.Dokladova ¢ast) a ochranné pasmo v terénu oznacit.

B.8.15 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladand doba vystavby je 8 mésici. Stavba neni ¢lenéna na etapy, je tvofena 6
stavebnimi objekty. Podrobné je tato problematika feSena v ptiloze F.2 Harmonogram praci.

B.9 Celkové vodohospodarské rreseni

Zakladni hydrologickd data pro Dvore¢sky potok v profilu nad soutokem s levostrannym
piitokem a zakladni hydrologicka data pro levostranny piitok Dvore¢ského potoka v profilu
nad zatsténim do Dvore&ského potoka zpracoval Cesky hydrometeorologicky ustav, pobocka
Plzen dne 9.11.2021 pod ¢.j. CHMI/531/516/2021 (kopie piiloZena v piiloze E.Dokladova
Cast).
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