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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
Účelem stavby je revitalizace Dvorečského potoka a jeho levostranného bezejmenného 
přítoku odstraněním stávajícího zatrubnění obou toků a náhradou otevřenými koryty za 
účelem obnovení přirozeného vodního režimu v zájmovém území. Revitalizované úseky na 
obou korytech budou navazovat na otevřené koryto Dvorečského potoka nad jeho zaústěním 
do nefunkční vodní nádrže. 
 
Stavba bude probíhat na pozemcích p.č.152/5 a p.č.152/4 v k.ú. Jedličná a na p.č.1019 v k.ú. 
Poustka u Františkových Lázní. Všechny pozemky jsou ve správě investora (Povodí Ohře, 
s.p.). 
 
Revitalizace bude spočívat v převedení zatrubněného toku Dvorečského potoka na otevřené 
koryto v délce cca 0,8 km, vybudování 7 tůní v údolní nivě (5 neprůtočných a 2 průtočné, 
z toho 1 je na soutoku Dvorečského potoka a jeho přítoku). Obdobně bude převedeno 
zatrubněné koryto přítoku Dvorečského potoka na otevřené koryto v délce cca 0,7 km a 
vybudování 4 tůní v údolní nivě (1 neprůtočná a 3 průtočné). Na obou tocích bude v místech 
stávajících přechodů polní cesty vybudován zpevněný přejezd (lomový kámen do dřevěného 
roštu.) 
 
Hloubka revitalizovaného koryta Dvorečského potoka bude cca 0,35 m, mísovitý profil se 
šířkou v břehové hraně 0,70 m. Podélný sklon revitalizovaného toku se pohybuje od 0,55 % 
do 6,83 %. Stabilizace podélného sklonu bude objekty pomístního zdrsnění dna z lomového 
kamene, osazenými do úrovně dna nového koryta.  
 
Hloubka revitalizovaného koryta levostranného přítoku Dvorečského potoka bude cca 0,30 m, 
mísovitý profil se šířkou v břehové hraně 0,60 m. Podélný sklon revitalizovaného toku se 
pohybuje 0,53 do 5,44 %. Stabilizace podélného sklonu bude objekty pomístního zdrsnění dna 
z lomového kamene, osazenými do úrovně dna nového koryta. 
 
V trase bude navrženo napojení drenážních souřadů na revitalizovaná koryta. Jedná se o 
zachování funkčnosti odvodnění zemědělsky využívaných ploch nad mezí, oddělující údolní 
nivu od zemědělských pozemků. Toto napojení je provedeno do tůní. 
 
B.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 
Vzhledem k tomu, že celá stavba bude probíhat na pozemcích ve správě investora (Povodí 
Ohře, s.p.), byla zpracována projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a 
stavební povolení a pro provádění stavby. 
 
B.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí vydal závazné stanovisko orgánu 
územního plánování čj. MUCH 34427/2022/Kol ze dne 5.4.2022 - záměr je z hlediska 
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souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. 
  
B.1.4 Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
 
V území, v němž se připravuje realizace uvedené akce, nejsou žádné obecné požadavky na 
využití území. 
 
B.1.5 Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Podmínky dotčených orgánů jsou uvedeny přehledně i v plném znění v příloze E.Dokladová 
část. Tyto připomínky jsou zohledněny v řešení projektové dokumentace. 
 
Ze souhrnného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Cheb vyplývá souhlas 
za následujících podmínek: 

o Z hlediska nakládání s odpady – PD bude doplněna o řešení nakládání s odpady dle 
vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

o Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č.499/2006 Sb. 
 
Souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Městského úřadu 
Cheb, odboru životního prostředí vyplývá souhlas za následujících podmínek: 

o Terénní úpravy budou směrovány mimo zbytky drobných slatinišť bezkolencových 
luk identifikovaných přírodovědným průzkumem, včetně zachování jejich vodního 
režimu. 

o Před zahájením prací bude v dostatečném předstihu ošetřena populace bolševníku 
velkolepého v severní části území, v průběhu stavby bude zajištěno, aby nedošlo 
k vysemenění žádné rostliny. 

o V rámci celé akce bude případná doplňková výsadba dřevin realizována pouze 
autochtonními druhy, a to jednotlivými kusy bez souvislého zápoje. 

o Terénní práce a další stavební aktivity v celé nivě je nutné provést buď mimo hnízdění 
ptactva, tzn. duben – červenec, nebo včas zahájit, tzn. leden - březen 

o Po ukončení revitalizačních prací bude zajištěn management celé nivy – seč 1 x ročně 
v pozdějším termínu – po 15.07. běžného roku, v případě srážkově bohatých roků 
může být seč vynechána 

o Sklony břehů tůní nesmí být větší než 45°. 
o Pro kácení dřevin rostoucích mimo les si žadatel zajistí povolení k jejich kácení, při 

kterém budou dodržena ustanovení § 8 ZOPK. 
 
B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
V rámci terénního průzkumu, provedeného zpracovatelem projektové dokumentace byly 
odebrány celkem 4 půdní vzorky, z toho 2 půdní vzorky na hlavním toku a 2 na přítoku (vždy 
v horní a dolní části toku a přítoku). Lokalizace míst odběrů půdních vzorků je patrná ze 
situace (příloha C.3). 
 
Půdní vzorky byly odebírány vždy z údolní nivy, zemním vrtákem do hloubky 450 mm. Z 
odebrané půdy v každé sondě byl proveden směsný vzorek, který byl analyzován z hlediska 
zrnitosti v pedologické laboratoři. Současně s odběrem vzorku půdy byla sledována 
stratifikace půdy a úroveň hladiny podzemní vody. 
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Na základě popisu sond v terénu i rozboru odebraných půdních vzorků lze konstatovat, že 
všechny vzorky tvoří hlinité půdy, vlhké konzistence, směrem dolů se zvětšuje podíl jílových 
částic. Podzemní voda naražená ani ustálená se v žádné sondě nevyskytla, vlhkost vzorku se 
směrem dolů zvětšovala. Mocnost ornice je v této lokalitě 10 – 15 cm. 
 
Půdní vzorky D1 a D2 byly téměř stejné, jednalo se o hlinité půdy, vzorek D3 z horní části 
přítoku Dvorečského potoka je na hranici hlinitých půd a písčitojílovitých půd, vzorek D4 z 
dolní části přítoku Dvorečského potoka je na hranici hlinitých půd a jílovitých hlín. 
 
Procentuální podíl jílovitých, prachových a pískových frakcí ve zkoumaných půdních 
vzorcích udává následující tabulka. 
 
Vzorek Místo odběru Jílovité částice (%) Prachové částice (%) Písek (%) 
D1 Dvorečský potok 17,29 36,79 45,92 
D2 Dvorečský potok 20,00 36,73 43,27 
D3 Přítok 21,82 28,39 49,79 
D4 Přítok 22,77 39,06 38,17 
 
Výsledky laboratorních analýz odebraných půdních vzorků D1 až D4 jsou uvedeny v příloze 
E.Dokladová část. 
 
Zpracovatel projektové dokumentace měl k dispozici projektovou dokumentaci odvodnění 
pozemků (Odvodnění pozemků – Dolní Lomany), zpracovanou Zemědělským projektovým 
ústavem. Zpracovatel projektové dokumentace provedl kontrolu umístění drenážních šachet a 
orientačně i směry zaústění svodných drénů. Dle těchto výsledků lze konstatovat, že realizace 
drenážních systémů odpovídá zpracované projektové dokumentaci odvodnění. 
 
Zpracovatel projektové dokumentace zajistil přírodovědecký průzkum řešené lokality 
(zpracoval Mgr. Melichar, Karlovy Vary, červen 2017). Průzkum je samostatnou součástí 
projektové dokumentace, zde jsou uvedeny hlavní závěry průzkumu: 
 
 Terénní úpravy (koryto, tůně) směrovat mimo zbytky drobných slatinišť bezkolencových 

luk.  
 Vodní režim slatinišť by neměl být dotčen, optimálně bude přes ně navržen povrchový 

odtok nebo pouze mělká stružka vybřežující již při běžných větších deštích.  
 Obdobně jako slatiniště bude šetřena mochna bahenní (Potentilla palustris), která se v nich 

vyskytuje.  
 V předstihu před zahájením prací bude vhodným způsobem (ruční aplikace selektivního 

herbicidu) ošetřena populace bolševníku velkolepého v severní části území, bude zajištěno, 
aby během stavby nedošlo k vysemenění žádné rostliny a bude zajištěn tlumící 
management do budoucna.  

 Nedoporučuje se v rámci projektu zasázení nivy dřevinami. Současná biologická hodnota 
lokality je z velké části odvislá od existence stanovišť osluněných mokřadů s mělkým 
vodním režimem. Zvláště budoucí tůně by neměly být nijak zastíněny. Existence stávající 
solitérních dřevin doplněná o výsadby jednotlivých kusů bez souvislého zápoje do linií ale 
není na závadu.  
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 V případě kácení by měly být ponechány stávající keřové vrby, naopak vhodné by bylo 
rozředění náletového remízu pod trubním odpadem č.2 v severozápadní části lokality. 
Jakékoliv provádění kácení a vyřezávání křovin je nutné situovat mimo hnízdní období 
ptactva tj. provádět od měsíce IX. do měsíce III.  

 Terénních práce nebo jakékoliv stavební aktivity v celé nivě je třeba provádět buď mimo 
období hnízdění ptactva (tj. mimo měsíce IV. až VII.), nebo je včas zahájit (březen, duben) 
aby ptáci přizpůsobili svoje hnízdní okrsky v dotčené sezóně provádění prací. V jiném 
případě by bylo nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek pro ťuhýka šedého a 
bramborníčka hnědého.  

 Po ukončení revitalizačních prací bude zajištěn vhodný management celé nivy spočívající 
v seči 1x za rok v pozdějším termínu (po 15.7.) a v suchém období roku. V mokrých letech 
může být seč vynechána.  

 Případná omezení, termíny či konkrétní úpravy stavby před dokončením z pohledu bioty 
lze konzultovat s biologickým dozorem prováděným odborně způsobilou osobou.  

 Po ukončení prací se s odstupem 2 - 3 let doporučuje provést alespoň jednorázový 
postprojektový monitoring úspěšnosti provedených opatření z pohledu druhů a stanovišť.  

 
Výsledky tohoto biologického průzkumu byly akceptovány při navržených opatřeních. 
Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů byla vydána výjimka ze ZCHD. 
 
KK povoluje výjimku ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ, uvedených v § 50 odst. (1) a 
(2) ZOPK, tj. negativní zásah do biotopu a přirozeného vývoje spočívající v chytání, rušení, 
neúmyslném zraňování, neúmyslném usmrcování, sbírání, poškozování či přemisťování jejich 
vývojových stádií nebo jimi užívaných sídel pro ZCHDŽ:  

 Zmije obecná (Vipera berus) – druh kriticky ohrožený 
 Křepelka polní (Coturnix coturnix) – ZCHDŽ, který je předmětem ochrany podle 

práva Evropských společenství a druh silně ohrožený 
 Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), moták pochop (Circus aeruginosus), ťuhýk 

šedý (Lanius excubitor) – ZCHDŽ, které jsou předmětem ochrany podle práva 
Evropských společenství a ropucha obecná Bufo bufo – vše druhy ohrožené 

 
V souladu s ustanovením § 56 odst. (3) ZOPK pro činnosti uvedenéve výroku I stanovuje tyto 
podmínky:  

 Terénní úpravy budou provedeny mimo drobná slatiniště bezkolencových luk a ploch 
s výskytem mochny bahenní (Potentilla palustris) 

 Před zahájením prací držitel výjimky v dostatečném předstihu zlikviduje populaci 
bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v severní části revitalizovaného 
území. V průběhu realizace záměru a po jeho ukončení bude držitel výjimky (vlastník) 
postupovat tak, aby nedošlo k jeho opětovnému rozšíření 

 V rámci záměru bude doplňková výsadba dřevin rostoucích mimo les realizována 
pouze autochtonními druhy, a to pouze jednotlivými kusy dřevin bez souvislého 
zápoje 

 Terénní práce a další stavební aktivity v nivách vodních toků budou zahájeny 
v rozmezí od ledna do března běžného roku 

 Odstranění dřevin rostoucích mimo les bude provedeno mimo vegetační sezónu, tzn. 
od 1.října běžného roku do 31.března běžného roku 
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 Oprávnění podle výroku rozhodnutí bude možné realizovat prostřednictvím najatého 
subjektu. Držitel výjimky seznámí tento subjekt s podmínkami rozhodnutí a na 
vyzvání předloží jeho identifikační údaje zdejšímu orgánu ochrany přírody 

 Držitel výjimky podá po dobu platnosti výjimky, vždy do 31.12. běžného roku, 
z důvodu reportingu (habides+) pro Ministerstvo životního prostředí ČR, stručnou 
zprávu o naplnění (využití) této výjimky 

 Výjimka je platná do 31.12.2026 
 
Dosadba vegetace se nepředpokládá. Postprojektový monitoring zajistí investor. 
 
B.1.7 Údaje o ochraně území podle jiných předpisů 
 
Zájmové území se nenachází v lokalitě Natury 2000, EVL, ani v ochranných pásmech CHKO, 
NP, PR. Záměr se nachází v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les.  
 V zájmovém území se nenachází žádné kulturní ani jiné památky.  
 
Podle vyjádření správců sítí dochází ve dvou místech ke křížení s vrchním elektrickým 
vedením VN (ochranné pásmo 7 m). Dle informace zástupce obce Poustka kříží zájmové 
území historický funkční vodovod, není známa trasa tohoto vedení. Tento vodovod zásobuje 
užitkovou vodou hospodářské stavby v obci Dvoreček v k.ú. Jedličná. 
 
Není třeba provádět žádné přeložky.  
 
B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území 
 
Celá akce je realizována v údolní nivě Dvorečského potoka a jeho levostranného přítoku, což 
je pravděpodobná hranice území ohroženého povodní. Rozliv vody závisí na době opakování 
povodně, rozliv je však omezen sklony údolní nivy. Tomu bude přizpůsoben postup realizace 
stavby a bude důsledně dodržován Povodňový plán stavby (příloha F.4) a Havarijní plán 
stavby (příloha F.5). 
 
B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
Trasa trubního vedení obou řešených toků i údolní niva pro jejich možnou revitalizaci se 
nachází na pozemcích, které jsou ve správě investora akce (Povodí Ohře, s.p.). Akce se 
nachází na pozemcích, které jsou ve dvou katastrálních územích – horní část Dvorečského 
potoka v katastrálním území Poustka u Františkových Lázní, dolní část Dvorečského potoka a 
celý přítok v katastrálním území Jedličná.  
 
Okolní pozemky údolní nivy jsou odvodněny. Zaústění svodných drénů systematického 
odvodnění je nyní řešeno v rámci šachet, zajištění funkčnosti tohoto systému i po vybudování 
revitalizace bude řešeno u obou toků tak, že v místech současných drenážních šachet budou 
vybudovány tůně, do nichž bude stávající odvodnění zaústěno. Tím bude zajištěna jeho 
funkčnost i po zrušení trubního vedení. Trubní odpad bude vždy pod tůní zabetonován (na 
délku 1,0 m), aby nedocházelo k odtoku vody potrubím. Všechny neprůtočné tůně budou 
propojeny na revitalizované koryto, hladina vody v tůních bude fixována kamenným prahem, 
aby při zvýšení hladiny vody docházelo k automatickému odtoku vody do nového koryta. 
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Jiné stavby ani objekty se v zájmovém území nenacházejí. Odtokové poměry se v zájmovém 
území revitalizací Dvorečského potoka a jeho přítoku nezmění. 
 
B.1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V horní části přítoku Dvorečského potoka budou mýceny křoviny v pramenní části v trase 
mezi průtočnou tůní T4 a průtočnou tůní T5. Dále bude mýcen keřový porost v dolní části 
v místě soutoku obou toků. Kromě toho bude třeba odstranit pařez z pokácené třešně průměru 
50 cm v místě průtočné tůně T4 pod vedením VN. Smýcené křoviny a větve stromu dodavatel 
bude pálit, o využití biomasy rozhodne investor. Pařez bude odstraněn dodavatelem a dle 
doporučení AOPK bude uložen na dně tůně T4 (vzniknou úkryty pro organismy). 
 
Celkem se na přítoku Dvorečského potoka jedná o mýcení křovin o ploše 425 m2 a na soutoku 
obou toků o mýcení křovin o ploše 15 m2. 
 
V rámci stavby budou odstraněny stávající betonové kontrolní šachty (celkem 8 ks) a 
azbestocementové trubní vedení v místě tůní na Dvorečském potoce a betonové trubní vedení 
v místě tůní na přítoku Dvorečského potoka. 
 
B.1.11 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (trvalé, dočasné) 
 
Stavba se bude realizovat na pozemcích ve správě investora (Povodí Ohře, s.p.) Jedná se o 
tyto dotčené pozemky:  
k.ú. Jedličná 

 p.č.152/5, výměra 21.953 m2, (trvalý travní porost, vlastník Česká republika, právo 
hospodařit Povodí Ohře, s.p.) 

 p.č.152/4, výměra 124 m2, (vodní plocha, vlastník Česká republika, právo hospodařit 
Povodí Ohře, s.p.) 

k.ú. Poustka u Františkových Lázní 
 p.č.1019, výměra 14.085 m2 (ostatní plocha, vlastník Česká republika, právo 

hospodařit Povodí Ohře, s.p.) 
 

Dle vyjádření Městského úřadu Cheb, odbor stavební a životního prostředí (čj.MUCH 
31681/2022 ze dne 13.4.2022) není třeba k záměru souhlas s odnětím   půdy ze ZPF, jelikož 
se jedná o stavbu dle ust. § 9 odst.2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vzhledem k délce doby stavby se dočasné odnětí ze ZPF nepředpokládá. 
 
B.1.12 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 
Přístup na stavbu je možný po silnici III/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvoreček. Za 
lesním komplexem po levé straně bude vybudován dočasný sjezd ze silnice (p.č.221 a p.č. 
170/1 v k.ú. Jedličná a p.č.1027 v k.ú Poustka u Františkových Lázní). Dále přístup na stavbu 
bude po pozemcích p.č. 165/1 a p.č. 170/1 v k.ú. Jedličná. Po vyřešení komplexních 
pozemkových úprav vznikl variantní přístup k toku v horní části Dvorečského potoka po 
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pozemku p.č.1011 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní. Tento přístup bude možné využívat 
v případě, že bude do doby začátku realizace stavby vybudována zpevněná komunikace na 
tomto pozemku. 
 
B.1.13 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Podle vyjádření správců sítí dochází ve dvou místech ke křížení s vrchním elektrickým 
vedením VN (ochranné pásmo 7 m). Dle informace zástupce obce Poustka kříží zájmové 
území historický funkční vodovod, není známa trasa tohoto vedení. Tento vodovod zásobuje 
užitkovou vodou hospodářské stavby v obci Dvoreček v k.ú. Jedličná. Není třeba provádět 
žádné přeložky.  
 
Časové ani věcné vazby na jiné investiční aktivity v zájmovém území stavby nebyly zjištěny. 
 
B.1.14 Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 
 
Seznam dotčených pozemků: 
 
Stavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Jedličná a na pozemcích v k.ú. Poustka u 
Františkových Lázní. Všechny pozemky jsou ve správě investora (Povodí Ohře, s.p.). 
 
vlastník Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Ohře s.p.: 
k.ú. Jedličná 

 p.č.152/5, výměra 21.953 m2, (trvalý travní porost, vlastník Česká republika, právo 
hospodařit Povodí Ohře, s.p.) 

 p.č.152/4, výměra 124 m2, (vodní plocha, vlastník Česká republika, právo hospodařit 
Povodí Ohře, s.p.) 
 

k.ú. Poustka u Františkových Lázní 
 p.č.1019, výměra 14.085 m2 (ostatní plocha, vlastník Česká republika, právo 

hospodařit Povodí Ohře, s.p.) 

 
Dočasný zábor se týká pozemků pro centrální skládku materiálu, zařízení staveniště a 
vnitrostaveništní komunikaci:  
 

o přístup na stavbu - p.č. 165/1 (vlastník Radovan Caran), p.č. 170/1 (vlastník Radovan 
Caran), p.č.221 (vlastník Karlovarský kraj, právo hospodařit KSÚS KK) v k.ú. Jedličná, 
p.č.957 (vlastník Radovan Caran) a p.č.1027 (vlastník Karlovarský kraj, právo 
hospodařit KSÚS KK ) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 

o pohyb po stavbě – p.č. 152/1, p.č. 152/6 (vlastník Liebscherová Vlastimila), p.č. 165/1 
(vlastník Radovan Caran) v k.ú. Jedličná, p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.), p.č. 952, 
p.č. 956 (vlastník Radovan Caran), p.č. 949 (vlastník PEMARA s.r.o.), p.č. 946, p.č. 
947, p.č. 948 (vlastník Martin Seidl), v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 

o skládka materiálu, zařízení staveniště – p.č. 152/1 (vlastník Liebscherová Vlastimila) 
v k.ú. Jedličná, p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 

 
Po vyřešení komplexních pozemkových úprav vznikl variantní přístup k toku v horní části 
Dvorečského potoka po pozemku p.č.1011 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní. Tento 
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přístup bude možné využívat v případě, že bude do doby začátku realizace stavby vybudována 
zpevněná komunikace na tomto pozemku. 
 
B.1.15 Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nevzniknou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
Revitalizace bude spočívat v převedení zatrubněného toku Dvorečského potoka na otevřené 
koryto v délce cca 0,8 km, vybudování 7 tůní v údolní nivě (5 neprůtočných a 2 průtočné, 
z toho 1 je na soutoku Dvorečského potoka a jeho přítoku). Obdobně bude převedeno 
zatrubněné koryto přítoku Dvorečského potoka na otevřené koryto v délce cca 0,7 km a 
vybudování 4 tůní v údolní nivě (1 neprůtočná a 3 průtočné). Na obou tocích bude v místech 
stávajících přechodů polní cesty vybudován zpevněný přejezd (lomový kámen do dřevěného 
roštu.) 
 
Hloubka revitalizovaného koryta Dvorečského potoka bude cca 0,35 m, mísovitý profil se 
šířkou v břehové hraně 0,70 m. Podélný sklon revitalizovaného toku se pohybuje od 0,55 % 
do 6,83 %. Stabilizace podélného sklonu bude objekty pomístního zdrsnění dna z lomového 
kamene, osazenými do úrovně dna nového koryta.  
 
Hloubka revitalizovaného koryta levostranného přítoku Dvorečského potoka bude cca 0,30 m, 
mísovitý profil se šířkou v břehové hraně 0,60 m. Podélný sklon revitalizovaného toku se 
pohybuje od 0,53 do 5,44 %. Stabilizace podélného sklonu bude objekty pomístního zdrsnění 
dna z lomového kamene, osazenými do úrovně dna nového koryta. 
 
V trase bude navrženo napojení drenážních souřadů na revitalizovaná koryta. Jedná se o 
zachování funkčnosti odvodnění zemědělsky využívaných ploch nad mezí, oddělující údolní 
nivu od zemědělských pozemků. Toto napojení je provedeno do tůní. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Vzhledem k charakteru akce (revitalizace toku v extravilánu) se urbanistické a architektonické 
řešení akce netýká.   
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Řešené akce se netýká. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Řešené akce se netýká.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Řešené akce se netýká. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Stavba zahrnuje 6 stavebních objektů: 
 

 SO 01 – Revitalizované koryto Dvorečského potoka 
 SO 02 – Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka 
 SO 03 – tůně na Dvorečském potoce 
 SO 04 – tůně na přítoku Dvorečského potoka 
 SO 05 – zpevněný přejezd na Dvorečském potoce 
 SO 06 – zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka 

 
Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Podrobnější popis technického je uveden v příloze D.1 Technická zpráva, stavba neobsahuje 
žádné technologické prvky. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Řešené akce se netýká. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Řešené akce se netýká. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 
 
Řešené akce se netýká. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Řešené akce se netýká. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
V zájmovém území se dle vyjádření možných dotčených organizací nachází historický 
funkční vodovod, není známa trasa tohoto vedení. V rámci stavby není třeba provádět žádné 
přeložky. Stavba nebude připojena na žádné zdroje technické infrastruktury. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
Přístup na stavbu je možný po silnici III/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvoreček. Za 
lesním komplexem po levé straně bude vybudován dočasný sjezd ze silnice p.č.221 a p.č. 
170/1 v k.ú. Jedličná a p.č.1027 v k.ú Poustka u Františkových Lázní). Dále přístup na stavbu 
bude po pozemcích p.č. 165/1 a p.č. 170/1 v k.ú. Jedličná. Po vyřešení komplexních 
pozemkových úprav vznikl variantní přístup k toku v horní části Dvorečského potoka po 
pozemku p.č.1011 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní. Tento přístup bude možné využívat 



Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka 

 Dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby 
 
 

Souhrnná technická zpráva 10

v případě, že bude do doby začátku realizace stavby vybudována zpevněná komunikace na 
tomto pozemku. 
 
V rámci projektové dokumentace byl vypracován projekt sjezdu včetně odsouhlasení DI 
Policie ČR a správcem silnice KSÚSKK (tvoří samostatnou přílohu této PD). 
 

 
Přístup na stavbu a pohyb po stavbě 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Celkem se na přítoku Dvorečského potoka jedná o mýcení křovin o ploše 425 m2 a na soutoku 
obou toků o mýcení křovin o ploše 15 m2. 
 
Dle výsledků biologického průzkumu se nedoporučuje zasázení nivy dřevinami. Současná 
biologická hodnota lokality je z velké části odvislá od existence stanovišť osluněných 
mokřadů s mělkým vodním režimem.  Zvláště budoucí tůně by neměly být nijak zastíněny. 
Existence stávající solitérních dřevin doplněná o výsadby jednotlivých kusů bez souvislého 
zápoje do linií ale není na závadu. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
V době realizace akce dojde ke krátkodobému zhoršení kvality vody. Pozitivním výsledkem 
akce však bude převedení zatrubněného toku na otevřené koryto, doplněné vodními plochami 
tůní.  
 
Revitalizací dojde k vytvoření vodních ploch pro živočichy (tůně) a migrační prostupnosti 
v toku (převod zatrubněného toku na otevřené koryto). 
 
Odpady vzniklé realizací stavby bude tvořit materiál z bouraných šachet v místech tůní (5 ks 
šachet na Dvorečském potoce a 3 ks na přítoku Dvorečského potoka). V prostoru tůní na 
přítoku Dvorečského potoka bude odstraněno betonové potrubí DN 200. Dále bude na vtoku 
do obou revitalizovaných koryt odstraněn betonový vtokový objekt. Dále bude v prostoru 
všech tůní odstraněno drenážní potrubí (cihlové trativodky DN 100). Tento materiál bude 
odvezen na skládku inertního odpadu (např.Chocovice).  
 
V prostoru tůní Dvorečského potoka bude odstraněno původní trubní vedení AZC DN 300. 
Tento materiál bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu (např.Chocovice). Při 
manipulaci s materiálem, obsahujícím azbest je třeba dodržovat pravidla BOZP. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Řešené akce se netýká. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Zásady organizace výstavby včetně povodňového a havarijního plánu jsou podrobně popsány 
v příloze F. Zásady organizace výstavby, zde jsou uvedeny stručně pouze hlavní zásady nebo 
odkazy na již uvedené informace.  
 
B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a jejich zajištění 
 
Podrobná specifikace materiálů je uvedena v příloze H, zde je uvedena pouze rekapitulace. 
Jedná se o 108 m3 lomového kamene (žula, lom např. Lipná u Hazlova), dále cca 2 m3 štěrku 
(žula, frakce 16 až 32 mm) a cca 80 m2 geotextilie (netkaná separační, ochranná, filtrační, 
PES 300 g/m2). 
 
B.8.2 Odvodnění staveniště 
 
Odvodnění staveniště bude třeba pouze při výstavbě tůní, při vytvoření koryt budou práce 
prováděny bez průtoku vody, protože voda bude stále protékat zatrubněním. Podrobně je 
postup výstavby popsán v příloze F.1. 
 
Po dokončení úseku se provede úklid staveniště a stavba se posune včetně převodu vody do 
dalšího úseku. 
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B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Přístup na stavbu je možný po silnici III/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvoreček. Za 
lesním komplexem po levé straně bude vybudován dočasný sjezd ze silnice (p.č.221 a p.č. 
170/1 v k.ú. Jedličná a p.č.1027 v k.ú Poustka u Františkových Lázní). Dále přístup na stavbu 
bude po pozemcích p.č. 165/1 a p.č. 170/1 v k.ú. Jedličná. Po vyřešení komplexních 
pozemkových úprav vznikl variantní přístup k toku v horní části Dvorečského potoka po 
pozemku p.č.1011 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní. Tento přístup bude možné využívat 
v případě, že bude do doby začátku realizace stavby vybudována zpevněná komunikace na 
tomto pozemku. 
 
B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Viz kap.B.1.9. 
 
B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Obvod staveniště je vymezen v horní části Dvorečského potoka vtokem do zatrubnění, v horní 
části přítoku Dvorečského potoka také vtokem do zatrubnění a v dolní části vyústěním ze 
zatrubnění obou toků. V celé trase toku je obvod staveniště ohraničen vnitrostaveništní 
komunikací, případně hranou údolní nivy. 
 
Celkem se na přítoku Dvorečského potoka jedná o mýcení křovin o ploše 425 m2 a na soutoku 
obou toků o mýcení křovin o ploše 15 m2. 
 
B.8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Dočasný zábor se týká pozemků pro centrální skládku materiálu, zařízení staveniště a 
vnitrostaveništní komunikaci:  
 

o přístup na stavbu - p.č. 165/1 (vlastník Radovan Caran), p.č. 170/1 (vlastník Radovan 
Caran), p.č.221 (vlastník Karlovarský kraj, právo hospodařit KSÚS KK) v k.ú. Jedličná, 
p.č.957 (vlastník Radovan Caran) a p.č.1027 (vlastník Karlovarský kraj, právo 
hospodařit KSÚS KK ) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 

 
o pohyb po stavbě – p.č. 152/1, p.č. 152/6 (vlastník Liebscherová Vlastimila), p.č. 165/1 

(vlastník Radovan Caran) v k.ú. Jedličná, p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.), p.č. 952, 
p.č. 956 (vlastník Radovan Caran), p.č. 949 (vlastník PEMARA s.r.o.), p.č. 946, p.č. 
947, p.č. 948 (vlastník Martin Seidl), v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 

 
o skládka materiálu, zařízení staveniště – p.č. 152/1 (vlastník Liebscherová Vlastimila) 

v k.ú. Jedličná, p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 
 
Po vyřešení komplexních pozemkových úprav vznikl variantní přístup k toku v horní části 
Dvorečského potoka po pozemku p.č.1011 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní. Tento 
přístup bude možné využívat v případě, že bude do doby začátku realizace stavby vybudována 
zpevněná komunikace na tomto pozemku. 
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Následující tabulka uvádí pozemky pro dočasný zábor: 
 

Č.pozemku 
Vlastník 
pozemku 

celková 
výměra 

(m2) 

dočasný 
zábor 
(m2) 

k.ú. 
Druh 

pozemku 
Využití pozemku 

152/1 
Liebscherová 

Vlastmila 
223 232 671 Jedličná TTP 

Zařízení 
staveniště, 

deponie 
materiálu,  

pohyb po stavbě 

152/6 
Liebscherová 

Vlastmila 
53 855 3 505 Jedličná TTP Pohyb po stavbě 

165/1 
Radovan 

Caran 
29 231 1 061 Jedličná 

TTP Přístup na 
stavbu, pohyb po 

stavbě 

170/1 
Radovan 

Caran 
55 193 493 Jedličná 

TTP 
Přístup na stavbu 

825 
AGRAG 

s.r.o. 
42 115 3 078 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 
TTP 

Zařízení 
staveniště, 

deponie 
materiálu, pohyb 

po stavbě 

946 Martin Seidl 2 032 108 
Poustka u 

Františkových 
Lázní 

TTP Pohyb po stavbě 

947 Martin Seidl 3 590 13 
Poustka u 

Františkových 
Lázní 

Orná 
půda 

Pohyb po stavbě 

948 Martin Seidl 90 575 700 
Poustka u 

Františkových 
Lázní 

Orná 
půda Pohyb po stavbě 

949 
PEMARA 
GROUP 

s.r.o. 
6 170 165 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 

Orná 
půda Pohyb po stavbě 

952 
Radovan 

Caran 
5 453 165 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 

Orná 
půda 

Pohyb po stavbě 

956 
Radovan 

Caran 
31 144 1 436 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 
TTP Pohyb po stavbě 

957 
Radovan 

Caran 
23 107 15 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 

Orná 
půda 

Přístup na stavbu 

221 

Karlovarský 
kraj, právo 
hospodařit 
KSÚS KK 

9 531 31 Jedličná 
Ostatní 
plocha 

Přístup na 
stavbu 

1027 

Karlovarský 
kraj, právo 
hospodařit 
KSÚS KK 

11 086 30 
Poustka u Fr. 

Lázní 
Ostatní 
plocha 

Přístup na 
stavbu 
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B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Řešené akce se netýká. 
 
B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Odpady vzniklé realizací stavby bude tvořit materiál z bouraných šachet v místech tůní 
(celkem 8 šachet). V prostoru tůní na přítoku Dvorečského potoka bude odstraněno betonové 
potrubí DN 200. Dále budou odstraněny 2 betonové vtokové objekty. Tento materiál bude 
odvezen na skládku inertního odpadu (např.Chocovice). V prostoru tůní Dvorečského potoka 
bude odstraněno původní trubní vedení AZC DN 300. Tento materiál bude odvezen na 
skládku nebezpečného odpadu (např.Chocovice). Při manipulaci s materiálem, obsahujícím 
azbest je třeba dodržovat pravidla BOZP. 
 
Vzniklé odpady: 
Katalogové č. odpadu Název odpadu Množství (m3/t) 
17 01 01  Beton 19,75/26,05 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 7,70/10,90 
17 01 02 Cihlená suť neznečištěná jinými odpady 0,65/0,80 
 
V rámci realizace stavby dojde k celkovému mýcení 440 m2 křovin.  
 
B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Při realizaci stavby budou provedeny výkopové zemní práce jednak při vytvoření 
revitalizovaných koryt Dvorečského potoka a jeho levostranného přítoku, jednak při hloubení 
tůní.  
Z bilance zemních prací vyplývá, že výkopy budou tvořit 2466 m3, sejmutí ornice 626 m3.  
 
Veškerá ornice bude použita na vyrovnání sklonu svahů v údolní nivě, část přebytečného 
výkopku (1.350 m3) bude použita na zemní hrázky u některých tůní, na úpravy terénu okolo 
revitalizovaného koryta rekultivaci pozemků po stavbě (vnitrostaveništní komunikace a 
plochy pro zařízení staveniště). Zbylá část přebytečného výkopku (1.110 m3) bude odvezena 
na pozemky ve vlastnictví obce Poustka (souhlas se stavbou i s uložením přebytečného 
výkopku na pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 
(Souhlas obce je uveden v příloze E.Dokladová část). 
 
B.8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Uvedeno v kap.B.6. 
 
B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Při stavbě musí být důsledně respektovány veškeré předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, zásady hygienické péče, ochrany vody a ovzduší. Každý pracovník 
dodavatele musí být proškolen ze zásad bezpečnosti při práci a ochrany zdraví a vybaven 
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příslušnými ochrannými pomůckami. Při respektování těchto zásad je riziko ohrožení zdraví 
pracovníků minimální. Zejména je třeba dodržet zásady práce s materiály obsahujícími azbest. 
 
B.8.12  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Řešené akce se netýká. 
 
B.8.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Přístup na stavbu je možný po silnici III/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvoreček. Za 
lesním komplexem po levé straně bude vybudován dočasný sjezd ze silnice (p.č.221 a p.č. 
170/1 v k.ú. Jedličná a p.č.1027 v k.ú Poustka u Františkových Lázní). Dále přístup na stavbu 
bude po pozemcích p.č. 165/1 a p.č. 170/1 v k.ú. Jedličná. Po vyřešení komplexních 
pozemkových úprav vznikl variantní přístup k toku v horní části Dvorečského potoka po 
pozemku p.č.1011 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní. Tento přístup bude možné využívat 
v případě, že bude do doby začátku realizace stavby vybudována zpevněná komunikace na 
tomto pozemku. 
 
B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
Zemní a stavební práce bude nutno provádět se zvláštním zřetelem na ochranu prostředí. 
 
Pro přístup na stavbu bude nutno využívat pozemky, které jsou hospodářsky využívané, a 
proto přístup na stavbu i pohyb po stavbě bude nutné realizovat s ohledem na hranici 
dočasného záboru. Pro přístup na stavbu bude nutno vybudovat 1 sjezd ze silnice č.III/21326 
na trase z obce Poustka na obec Dvoreček. Investor v rámci zpracování projektové 
dokumentace pro umístění stavby zajistil vypracování PD sjezdu a DIO (tvoří samostatnou 
součást PD). 
 
V prostoru křížení vedení vysokého napětí je třeba při práci respektovat požadavky správce 
sítě (příloha E.Dokladová část) a ochranné pásmo v terénu označit. 
 
B.8.15  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaná doba výstavby je 8 měsíců. Stavba není členěna na etapy, je tvořena 6 
stavebními objekty. Podrobně je tato problematika řešena v příloze F.2 Harmonogram prací. 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Základní hydrologická data pro Dvorečský potok v profilu nad soutokem s levostranným 
přítokem a základní hydrologická data pro levostranný přítok Dvorečského potoka v profilu 
nad zaústěním do Dvorečského potoka zpracoval Český hydrometeorologický ústav, pobočka 
Plzeň dne 9.11.2021 pod č.j. CHMI/531/516/2021 (kopie přiložena v příloze E.Dokladová 
část).  


