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E. Dokladová část 
 

 

1. Souhrnné vyjádření – odbor stavební a životního prostředí, Městský úřad Cheb, pod čj. 
MUCH 31681/2022 ze dne 13.4.2022 

2. Souhlas s realizací akce, a to se zásahem do Dvorečského potoka a jeho levostranného 
bezejmenného přítoku - významného krajinného prvku, Městský úřad Cheb, odbor 
životního prostředí, pod čj. MUCH 73362/2017 ze dne 4.9.2017, potvrzení o platnosti 
vyjádření ze dne 31.3.2022 

3. Závazné stanovisko orgánu územního plánování, Městský úřad Cheb, odbor stavební a 
životního prostředí, pod čj. MUCH 34427/2022/Kol ze dne 5.4.2022 

4. Souhlas DI Policie ČR s PD sjezdu ze dne 22.11.2017 
5. Souhlas obce Poustka s realizací akce a s uložením zeminy na pozemky obce Poustka ze 

dne 2.3.2022 a vyjádření k existenci vodovodu v zájmové oblasti ze dne 23.5.2022 
6. Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, k navrženému přístupu na 

stavbu pod č.j. KSÚSKK/SÚ/4033/2022/Mat ze dne 16.5.2022 – souhlas za podmínek 
7. Vyjádření správce toku Dvorečského potoka a jeho levostranného bezejmenného přítoku 

(Povodí Ohře s.p.) k záměru akce ze dne 14.4.2022 
8. Krajský úřad Karlovarského kraje – povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně 

ZCHD pod čj.KK/2828/ZZ/22-5 ze dne 22.6.2022 
9. Vyjádření správců sítí a dalších organizací 

9.1. MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou ze dne 18.10.2021 – 
není střet 

9.2. ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice ze dne 18.10.2021 – 
není střet 

9.3. NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle ze dne 18.10.2021 
– není střet 

9.4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – Podmokly ze dne 13.6.2022 – 
je střet 

9.5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne 20.4.2022 – souhlas s 
pracemi v ochranném pásmu 

9.6. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 18.10.2021 – není 
střet 

9.7. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 ze dne 18.10.2021 – není 
střet 

9.8. Gas Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 18.10.2021 – není střet 
9.9. Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5 ze dne 

18.10.2021 – není střet 
9.10. CHEVAK a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb ze dne 26.10.2021 – není střet  
9.11. České radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 ze dne 

26.10.2021 - není střet 
9.12. Český rybářský svaz, z.s., západočeský územní svaz, Tovární 5, 301 00 Plzeň ze dne 

27.1.2022 – nemáme připomínky ani námitky k provedení záměru, pouze žádáme, 
aby termín začátku realizace byl nejméně 7 dní předem nahlášen místní organizaci 
Cheb. 

9.13. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
– Libeň ze dne 18.10.2021 – není střet  
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9.14. Ministerstvo obrany 
10. Základní hydrologická data pro Dvorečský potok v profilu nad soutokem s levostranným 

přítokem (čj.CHMI/531/516/2021 ze dne 9.11.2021) 
11. Základní hydrologická data pro levostranný přítok Dvorečského potoka v profilu nad 

zaústěním do Dvorečského potoka (čj.CHMI/531/516/2021 ze dne 9.11.2021) 
12. Zápis ze vstupního výrobního výboru, konaného dne 17.12.2021 na Povodí Ohře s.p., 

závod Karlovy Vary (včetně presenční listiny) 
13. Zápis ze závěrečného výrobního výboru, konaného 22.6.2022 na Povodí Ohře s.p., závod 

Karlovy Vary (včetně presenční listiny) – bude doplněno 
14. Pedologický průzkum (Donátová, březen 2017) 
15. Přírodovědecký průzkum – Revitalizace Dvorečského potoka, Mgr. Vladimír Melichar, 

2017 
16. Plná moc 
17. Výpis z LV dotčených pozemků 

 p.č.152/5 a p.č.152/4 v k.ú. Jedličná (vlastník Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Ohře, s.p.) 

 p.č.1019 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní (vlastník Česká republika, právo 
hospodařit s majetkem státu Povodí Ohře, s.p.) 

18. Dočasné zábory pozemků (přístup na stavbu, zařízení staveniště, skládka materiálu, pohyb 
po stavbě) 
 přístup na stavbu bude probíhat přes pozemky: 

o p.č. 165/1 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Jedličná 
o p.č. 170/1 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Jedličná 
o p.č. 957 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 
o p.č. 221 (vlastník Karlovarský kraj, právo hospodařit KSÚS KK) 
o p.č. 1027 (vlastník Karlovarský kraj, právo hospodařit KSÚS KK) 

 pohyb po stavbě bude probíhat přes pozemky: 
o p.č. 152/1 (vlastník Liebscherová Vlastimila) v k.ú. Jedličná 
o p.č. 152/6 (vlastník Liebscherová Vlastimila) v k.ú. Jedličná 
o p.č. 165/1 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Jedličná 
o p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 
o p.č. 946 (vlastník Martin Seidl) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 
o p.č. 947 (vlastník Martin Seidl) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 
o p.č. 948 (vlastník Martin Seidl) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 
o p.č. 949 (vlastník PEMARA GROUP, s.r.o.) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní  
o p.č. 952 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 
o p.č. 956 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 

 Pozemky pro zařízení staveniště a deponii materiálu: 
o p.č. 152/1 (vlastník Liebscherová Vlastimila) v k.ú. Jedličná 
o p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 

19. Souhlas majitelů pozemků s trvalým a dočasným záborem 
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E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
 
 Souhrnné vyjádření – odbor stavební a životního prostředí, Městský úřad Cheb, pod 

čj. MUCH 31681/2022 ze dne 13.4.2022. Souhlasné stanovisko se vydává za 
následujících podmínek: 

o Vyjádření z hlediska nakládání s odpady 
 V předloženém projektu není řešeno nakládání s odpady při výstavbě. PD 

by měla být doplněna alespoň v rozsahu uvedeném v § 1 resp. 2 a 
příslušných přílohách vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v současném znění, a o způsobu nakládání s nimi. 

o Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
 K předloženému záměru není třeba souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, 

jelikož se jedná o stavbu dle ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

o Vyjádření z hlediska vodoprávního – bez připomínek 
o Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny – bez připomínek 
o Vyjádření z hlediska státní správy lesů – bez připomínek 
o Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší – bez připomínek 

 Souhlas s realizací akce, a to se zásahem do Dvorečského potoka a jeho 
levostranného bezejmenného přítoku - významného krajinného prvku, Městský 
úřad Cheb, odbor životního prostředí, pod čj. MUCH 73362/2017 ze dne 4.9.2017, 
potvrzení o platnosti vyjádření ze dne 31.3.2022 

o vyjádření ze dne 4.9.2017 
 Terénní úpravy budou směrovány mimo zbytky drobných slatinišť 

bezkolencových luk identifikovaných přírodovědným průzkumem, včetně 
zachování jejich vodního režimu. 

 Před zahájením prací bude v dostatečném předstihu ošetřena populace 
bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v severní části 
území, v průběhu stavby bude zajištěno, aby nedošlo k vysemenění žádné 
rostliny. 

 V rámci celé akce bude případná doplňková výsadba dřevin realizována 
pouze autochtonními druhy a to jednotlivými kusy bez souvislého zápoje. 

 Terénní práce a další stavební aktivity v celé nivě je nutné provést buď 
mimo hnízdění ptactva, tzn. mimo duben – červenec, nebo včas zahájit, 
tzn. leden - březen. 

 Po ukončení revitalizačních prací bude zajištěn management celé nivy – 
seč 1 x ročně v pozdějším termínu – po 15.7. běžného roku, v případě 
srážkově bohatých roků může být seč vynechána. 

 Sklony břehů tůní nesmí být větší než 45°. 
 Pro kácení dřevin rostoucích mimo les si žadatel zajistí povolení k jejich 

kácení, při kterém budou dodržena ustanovení § 8 ZOPK. 
o vyjádření ze dne 31.3.2022 

 Dne 30.03.2022 bylo správnímu orgánu doručeno zpětvzetí žádosti, čímž 
odpadl důvod pro vedení správního řízení a žádost o vydání závazného 
stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku 
IDVT 10221999 Dvorečský potok a IDVT 10236164 LBP 01 
Dvorečského potoka a údolní nivy, se stala zjevně bezpředmětnou. 
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 Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zastavení řízení ve věci žádosti o 
vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – 
vodního toku IDVT 10221999 Dvorečský potok a IDVT 10236164 LBP 
01 Dvorečského potoka a údolní nivy. Správním orgánem již v této věci 
bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MUCH73362/2017 ze 
dne 04.09.2017, které stále platí. 

 Závazné stanovisko orgánu územního plánování, Městský úřad Cheb, odbor 
stavební a životního prostředí, pod čj. MUCH 34427/2022/Kol ze dne 5.4.2022 – 
záměr je přípustný 

 Souhlas DI Policie ČR s PD sjezdu ze dne 22.11.2017 
 Souhlas obce Poustka s realizací akce a s uložením zeminy na pozemcích ve 

vlastnictví obce Poustka ze dne 2.3.2022 a vyjádření k existenci vodovodu v zájmové 
oblasti ze dne 23.5.2022 

 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
 
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení 

 
 Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, k navrženému 

přístupu na stavbu pod č.j. KSÚSKK/SÚ/4033/2022/Mat ze dne 16.5.2022 – souhlas 
za těchto podmínek: 

o O povolení připojení staveništního sjezdu do silničního pozemku zažádejte 
příslušný silniční správní úřad a Policii ČR z hlediska bezpečnosti silničního 
provozu - §10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

o Napojení sjezdu na sil. III/21325 bude provedeno dle předložené a pověřeným 
pracovníkem KSÚS KK odsouhlasené PD.  

o Stavba musí splňovat veškeré platné předpisy a normy, nesmí dojít ke zhoršení 
odtokových poměrů silnice, povrchové vody ze sjezdu a okolních ploch nesmějí 
vytékat na silnici. Stavební úprava sjezdu bude upravená tak, aby nedocházelo 
k znečišťování komunikace. Vozidla před příjezdem na krajskou silnici budou 
čištěna.  

o Plynulé napojení dočasného sjezdu na niveletu stávající komunikace III/21325.  
o Dotčený pozemek bude uveden do povodního stavu včetně krajnice, která bude 

obnovena štěrkodrtí nebo recyklátem. Ostatní plochy budou ohumusovány a osety 
travním semenem.  

o Stavba bude provedena odborně způsobilou firmou.  
o Budou dořešeny majetko-právní vztahy. Před vydáním rozhodnutí o povolení 

stavby sjezdu zažádá investor prostřednictvím KSÚS KK příslušné odbory 
Karlovarského kraje o smlouvu na nájem pozemku na základě záborového 
elaborátu.  

o Před zahájením stavby bude vydáno silničním správním úřadem rozhodnutí o 
zvláštním užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb.. Rozhodnutí bude vydáno na 
základě uzavřené Smlouvy o technických podmínkách a poplatku za omezené 
užívání pozemku mezi KSÚS KK a zhotovitelem.  

o Návrh dopravního opatření pro případ nutného omezení dopravy v souvislosti s 
realizací bude předložen KSÚS KK k odsouhlasení. – Po telefonické konzultaci 
bylo odsouhlaseno.  
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o Předání a převzetí dotčeného úseku silnice bude stvrzeno písemným protokolem 
za účasti jak stavebníka (investora), tak zhotovitele.  

o Toto naše stanovisko pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne doručení 
nebude stavba zahájena, dále dnem ukončení platnosti smlouvy o zvláštním 
užívání. 

 

E.2.2 Stanoviska vlastníků nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací 

a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech 

 
 Vyjádření správce toku Dvorečského potoka a jeho levostranného bezejmenného 

přítoku (Povodí Ohře s.p.) k záměru akce ze dne 14.4.2022 – souhlasí bez připomínek 
 Krajský úřad Karlovarského kraje – povolení výjimky ze zákazů stanovených 

k ochraně ZCHD pod čj.KK/2828/ZZ/22-5 ze dne 22.6.2022 
o KK povoluje výjimku ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ, uvedených v § 50 

odst. (1) a (2) ZOPK, tj. negativní zásah do biotopu a přirozeného vývoje spočívající 
v chytání, rušení, neúmyslném zraňování, neúmyslném usmrcování, sbírání, 
poškozování či přemisťování jejich vývojových stádií nebo jimi užívaných sídel pro 
ZCHDŽ:  
a. Zmije obecná (Vipera berus) – druh kriticky ohrožený 
b. Křepelka polní (Coturnix coturnix) – ZCHDŽ, který je předmětem ochrany podle 

práva Evropských společenství a druh silně ohrožený 
c. Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), moták pochop (Circus aeruginosus), 

ťuhýk šedý (Lanius excubitor) – ZCHDŽ, které jsou předmětem ochrany podle 
práva Evropských společenství a ropucha obecná Bufo bufo – vše druhy ohrožené 

o V souladu s ustanovením § 56 odst. (3) ZOPK pro činnosti uvedenéve výroku I 
stanovuje tyto podmínky:  

1. Terénní úpravy budou provedeny mimo drobná slatiniště bezkolencových luk a 
ploch s výskytem mochny bahenní (Potentilla palustris) 

2. Před zahájením prací držitel výjimky v dostatečném předstihu zlikviduje 
populaci bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v severní části 
revitalizovaného území. V průběhu realizace záměru a po jeho ukončení bude 
držitel výjimky (vlastník) postupovat tak, aby nedošlo k jeho opětovnému 
rozšíření 

3. V rámci záměru bude doplňková výsadba dřevin rostoucích mimo les 
realizována pouze autochtonními druhy, a to pouze jednotlivými kusy dřevin 
bez souvislého zápoje 

4. Terénní práce a další stavební aktivity v nivách vodních toků budou zahájeny 
v rozmezí od ledna do března běžného roku 

5. Odstranění dřevin rostoucích mimo les bude provedeno mimo vegetační 
sezónu, tzn. od 1.října běžného roku do 31.března běžného roku 

6. Oprávnění podle výroku rozhodnutí bude možné realizovat prostřednictvím 
najatého subjektu. Držitel výjimky seznámí tento subjekt s podmínkami 
rozhodnutí a na vyzvání předloží jeho identifikační údaje zdejšímu orgánu 
ochrany přírody 

7. Držitel výjimky podá po dobu platnosti výjimky, vždy do 31.12. běžného roku, 
z důvodu reportingu (habides+) pro Ministerstvo životního prostředí ČR, 
stručnou zprávu o naplnění (využití) této výjimky 

8. Výjimka je platná do 31.12.2026 
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 Vyjádření správců sítí a dalších organizací 
 

Rekapitulace vyjádření správců sítí, dotčených organizací a orgánů státní správy 
 

 MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou ze dne 18.10.2021 – není 
střet 

 ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice ze dne 18.10.2021 – není 
střet 

 NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle ze dne 18.10.2021 
– není střet 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – Podmokly ze dne 13.6.2022 – 
je střet 
o Střet s nadzemní sítí vysokého napětí 
o Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou 

komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem 
podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být 
uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické 
infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu. 

o V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou 
komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka 
alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 
nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 
infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o 
existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení 
technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho 
platnosti. 

o Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro 
elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost 
bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 

o Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 
vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po 
vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických 
zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu 
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v 
ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v 
zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo 
přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou 
komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne 20.4.2022 – souhlas s 
pracemi v ochranném pásmu – souhlasí za podmínek: 
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o Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 
ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte 
prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 
uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.  

o Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 
50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

o V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy 
odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při 
realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

o Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a 
strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 
m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 
0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v 
jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto 
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

o Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které 
hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v 
blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme 
na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto 
vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 
ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které 
vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

o Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou 
přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v 
platném znění. 

o V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v 
ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu 
po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 

o Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při 
případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti 
současnému stavu. 

o Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které 
jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí 
vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

o Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro 
elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost 
bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo 
mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo 
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jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí 
obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být 
provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

o Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT 
Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s. 

 ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 18.10.2021 – není střet 
 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 ze dne 18.10.2021 – není 

střet 
 GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 18.10.2021 – není střet 
 Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5 ze dne 

18.10.2021 – není střet 
 CHEVAK a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb ze dne 26.10.2021 – není střet  
 České radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 ze dne 

26.10.2021 - není střet 
 Český rybářský svaz, z.s., západočeský územní svaz, Tovární 5, 301 00 Plzeň ze dne 

27.1.2022 – nemáme připomínky ani námitky k provedení záměru, pouze žádáme, 
aby termín začátku realizace byl nejméně 7 dní předem nahlášen místní organizaci 
Cheb. 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – 
Libeň ze dne 18.10.2021 – není střet  

 Ministerstvo obrany 
 
E.3 Doklad prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby s požadavky 

podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce, popřípadě 
další doklad, z něhož je možno ověřit dodržení požadavků na stavby 

 
 uvedené stavby se netýká 
 
 
E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost (samostatná příloha PD) 
 
 zaměření údolní nivy Dvorečského potoka a jeho levostranného bezejmenného přítoku 

(ing. Martin, geodetické práce, Liberec, březen 2017) 
 technická zpráva 
 přehled bodů 
 
E.5 Ostatní materiály, stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 

průběhu zpracování dokumentace 
 
 Základní hydrologická data pro Dvorečský potok v profilu nad soutokem s levostranným 

přítokem (čj.CHMI/531/516/2021 ze dne 9.11.2021) 
 Základní hydrologická data pro levostranný přítok Dvorečského potoka v profilu nad 

zaústěním do Dvorečského potoka (čj.CHMI/531/516/2021 ze dne 9.11.2021) 
 Zápis ze vstupního výrobního výboru, konaného dne 17.12.2021 na Povodí Ohře s.p., 

závod Karlovy Vary (včetně presenční listiny) 
 Zápis ze závěrečného výrobního výboru, konaného 22.6.2022 na Povodí Ohře s.p., závod 

Karlovy Vary (včetně presenční listiny) – bude doplněno 
 Pedologický průzkum (Donátová, březen 2017) 
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 Přírodovědecký průzkum – Revitalizace Dvorečského potoka, Mgr. Vladimír Melichar, 
2017 

 Plná moc 
 Výpis z LV dotčených pozemků - p.č.152/5 a p.č.152/4 v k.ú. Jedličná (vlastník Česká 

republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Ohře, s.p.), p.č.1019 v k.ú. Poustka u 
Františkových Lázní (vlastník Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí 
Ohře, s.p.) 

 Dočasné zábory pozemků (přístup na stavbu, zařízení staveniště, skládka materiálu, pohyb 
po stavbě) 

o přístup na stavbu bude probíhat přes pozemky: 
 p.č. 165/1 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Jedličná 
 p.č. 170/1 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Jedličná 
 p.č. 957 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 
 p.č. 221 (vlastník Karlovarský kraj, právo hospodařit KSÚS KK) 
 p.č. 1027 (vlastník Karlovarský kraj, právo hospodařit KSÚS KK) 

o pohyb po stavbě bude probíhat přes pozemky: 
 p.č. 152/1 (vlastník Liebscherová Vlastimila) v k.ú. Jedličná 
 p.č. 152/6 (vlastník Liebscherová Vlastimila) v k.ú. Jedličná 
 p.č. 165/1 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Jedličná 
 p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 
 p.č. 946 (vlastník Martin Seidl) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 
 p.č. 947 (vlastník Martin Seidl) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 
 p.č. 948 (vlastník Martin Seidl) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 
 p.č. 949 (vlastník PEMARA GROUP, s.r.o.) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní  
 p.č. 952 (vlastník Radovan Caran) vše v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 
 p.č. 956 (vlastník Radovan Caran) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 

o Pozemky pro zařízení staveniště a deponii materiálu: 
 p.č. 152/1 (vlastník Liebscherová Vlastimila) v k.ú. Jedličná 
 p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.) v k.ú. Poustka u Fr. Lázní 

 Souhlas majitelů pozemků s trvalým a dočasným záborem 
o Obec Poustka – uložení přebytečného výkopku – p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. 

Poustka u Františkových Lázní 
o Radovan Caran – p.č.165/1, p.č.170/1 (k.ú. Jedličná), p.č.952, p.č.956, p.č.957 (k.ú. 

Poustka u Františkových Lázní) 
o Liebscherová Vlastimila – p.č.152/1, p.č.152/6 (k.ú. Jedličná) – požadují sdělit 

informaci o zahájení stavby pachtýři – ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o., Ing.Jiří 
Vacek – 603 862 834, e-mail:vacek@izephyr.cz do 15.4. běžného roku (změny v elpis 
k dotacím), pozemky dotčené stavbou požadují uvést do původního stavu 

o AGRAG s.r.o. – p.č.825 (k.ú. Poustka u Františkových Lázní) - pozemky dotčené 
stavbou požadují uvést do původního stavu 

o Martin Seidl – p.č.946, p.č.947, p.č.948 (k.ú. Poustka u Františkových Lázní) 
o PEMARA GROUP, s.r.o. – p.č.949 (k.ú. Poustka u Františkových Lázní) 
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E.6 Seznam dotčených vlastníků, seznam pozemků pro dočasný zábor 
 
E.6.1 Dotčené pozemky  
 
vlastník Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Ohře s.p.: 
k.ú. Jedličná 

 p.č.152/5, výměra 21.953 m2, (trvalý travní porost, vlastník Česká republika, právo 
hospodařit Povodí Ohře, s.p.) 

 p.č.152/4, výměra 124 m2, (vodní plocha, vlastník Česká republika, právo hospodařit 
Povodí Ohře, s.p.) 
 

k.ú. Poustka u Františkových Lázní 
 p.č.1019, výměra 14.085 m2 (ostatní plocha, vlastník Česká republika, právo 

hospodařit Povodí Ohře, s.p.) 
 
E.6.2 Dočasný zábor: 
 

o přístup na stavbu - p.č. 165/1 (vlastník Radovan Caran), p.č. 170/1 (vlastník Radovan 
Caran), p.č.221 (vlastník Karlovarský kraj, právo hospodařit KSÚS KK) v k.ú. Jedličná, 
p.č.957 (vlastník Radovan Caran) a p.č.1027 (vlastník Karlovarský kraj, právo 
hospodařit KSÚS KK ) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 

o pohyb po stavbě – p.č. 152/1, p.č. 152/6 (vlastník Liebscherová Vlastimila), p.č. 165/1 
(vlastník Radovan Caran) v k.ú. Jedličná, p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.), p.č. 952, 
p.č. 956 (vlastník Radovan Caran), p.č. 949 (vlastník PEMARA s.r.o.), p.č. 946, p.č. 
947, p.č. 948 (vlastník Martin Seidl), v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 

o skládka materiálu, zařízení staveniště – p.č. 152/1 (vlastník Liebscherová Vlastimila) 
v k.ú. Jedličná, p.č. 825 (vlastník AGRAG s.r.o.) v k.ú. Poustka u Františkových Lázní 

 
Po vyřešení komplexních pozemkových úprav vznikl variantní přístup k toku v horní části 
Dvorečského potoka po pozemku p.č.1011 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní. Tento 
přístup bude možné využívat v případě, že bude do doby začátku realizace stavby vybudována 
zpevněná komunikace na tomto pozemku. 
 
Následující tabulka uvádí pozemky pro dočasný zábor: 
 

Č.pozemku 
Vlastník 
pozemku 

celková 
výměra 

(m2) 

dočasný 
zábor 
(m2) 

k.ú. 
Druh 

pozemku 
Využití pozemku 

152/1 
Liebscherová 

Vlastmila 
223 232 671 Jedličná TTP 

Zařízení 
staveniště, 

deponie 
materiálu,  

pohyb po stavbě 

152/6 
Liebscherová 

Vlastmila 
53 855 3 505 Jedličná TTP Pohyb po stavbě 

165/1 
Radovan 

Caran 
29 231 1 061 Jedličná 

TTP Přístup na 
stavbu, pohyb po 

stavbě 
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170/1 
Radovan 

Caran 
55 193 493 Jedličná 

TTP 
Přístup na stavbu 

825 
AGRAG 

s.r.o. 
42 115 3 078 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 
TTP 

Zařízení 
staveniště, 

deponie 
materiálu, pohyb 

po stavbě 

946 Martin Seidl 2 032 108 
Poustka u 

Františkových 
Lázní 

TTP Pohyb po stavbě 

947 Martin Seidl 3 590 13 
Poustka u 

Františkových 
Lázní 

Orná 
půda 

Pohyb po stavbě 

948 Martin Seidl 90 575 700 
Poustka u 

Františkových 
Lázní 

Orná 
půda Pohyb po stavbě 

949 
PEMARA 
GROUP 

s.r.o. 
6 170 165 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 

Orná 
půda Pohyb po stavbě 

952 
Radovan 

Caran 
5 453 165 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 

Orná 
půda 

Pohyb po stavbě 

956 
Radovan 

Caran 
31 144 1 436 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 
TTP Pohyb po stavbě 

957 
Radovan 

Caran 
23 107 15 

Poustka u 
Františkových 

Lázní 

Orná 
půda 

Přístup na stavbu 

221 

Karlovarský 
kraj, právo 
hospodařit 
KSÚS KK 

9 531 31 Jedličná 
Ostatní 
plocha 

Přístup na stavbu 

1027 

Karlovarský 
kraj, právo 
hospodařit 
KSÚS KK 

11 086 30 
Poustka u Fr. 

Lázní 
Ostatní 
plocha 

Přístup na stavbu 

 


