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101.1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
 
Akce:  Dočasný staveništní sjezd pro akci: Revitalizace Dvorečského potoka a 

jeho levostranného bezejmenného přítoku 
 
SO:  101 - Dopravní řešení – sjezd  

  
Místo: Pozemek na se nachází u silnice III/21325 mezi obcemi Ostroh a 

Dolních Loman na p.p.č. 1027 a 957 v k.ú. Poustka u Františkových 
Lázní a na p.p.č. 221 a 170/1 v k.ú. Jedličná. 

 
OÚ:  Poustka a Františkovy Lázně 
 
Stavebník:   Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov          

ing. Blanka Novotná 
 
Objednatel:   Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov           

ing. Blanka Novotná 
 
Projektant:   Michael Šťastný 
 
Zodp. projektant:  Bc. Michal Pašava, ČKAIT 0301379 
   Projektová činnost ve výstavbě 
   Březinova 18/13, 350 02, Cheb, IČ: 737 94 775 
 
Stupeň:   dokumentace pro ohlášení stavby 
 
Datum výstavby:   2022 
 
Dodavatel stavby:  zatím neznámý 
 
Účel stavby:            Záměrem je vybudování dočasného staveništního sjezdu 
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101.1.2  TECHNICKÁ ČÁST 
 
Stávající stav 
 

Stávající terén tvoří zatravněná plocha na na p.p.č. 1027 a 957 v k.ú. Poustka u Františkových 
Lázní a na p.p.č. 221 a 170/1 v k.ú. Jedličná. V místě plánovaného dočasného staveništního 
sjezdu se nachází silnice III/21325. Stávající komunikace je v mírném  sklonu, všechny 
sklonové poměry splňují hranice stanovené nornou – konkrétně tedy příčný i podélný sklon 
komunikace, či minimální sklony nutné pro odtok dešťové vody bez nutnosti použít zpevněný 
příkop – tj. méně jak 0,3%.  
 

Příprava staveniště a bourací práce 
 
V rámci přípravy staveniště bude provedeno sejmutí ornice v tl. cca 0,15 - 0,25 m. Ta bude 
uložena na deponii v místě stavby. Budou provedeny HTÚ. 
 
Zemní práce - technické poznámky 
 
V rámci před-projektové přípravy nebyl proveden geologický průzkum pro potřeby 
posouzení aktivní zóny zemní pláně. Z tohoto důvodu je v PD uvažováno se sanací aktivní 
zóny zemní pláně v tl. 300 mm.  
 
- Projektant upozorňuje na nutnost dodržení požadavků na kvalitu zemní pláně a jejího 

řádného odvodnění. Při kontrole zemní pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. Minimální 
požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy je stanovena v tabulkách 
konstrukcí - viz níže. Projektant upozorňuje, že faktické hodnoty podloží je potřeba 
určit na stavbě v koordinaci s geologem či geotechnikem stavby.  

- V případě, že z výsledků zkoušek bude patrné, že je zemní pláň možné hutnit na 
požadované hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 dle příslušné konstrukce (viz tabulky 
konstrukčních vrstev), budou provedeny HTÚ na úroveň zemní pláně. Zemní pláň bude 
upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Míra zhutnění aktivní zóny podloží bude 
splňovat předepsané hodnoty dle ČSN. Min. příčný sklon je 3,0%. 
 

- V případě, že z výsledků zkoušek bude patrné, že není možné zemní pláň zhutnit na 
požadované hodnoty, bude provedena sanace aktivní zóny zemní pláně v místech, kde 
nebylo dosaženo příslušných hodnot Edef,2.  

 
- V rámci PD je předpokládaná sanace v tl. 300 mm pod úrovní pláně z HDK fr. 32/63 ve 

100% plochy sjezdu. Technologii zlepšení zeminy, její rozsah a tloušťka budou 
definovány geologem (geotechnikem) stavby na základě zjištěných charakteristik 
zeminy před zahájením stavby. 

 
- Hutnění pláně se nesmí provádět, pokud je zemina rozbředlá nebo zmrzlá. K zamezení 

dlouhodobě deformace povrchu vozovky je nutné zhutnění důsledně kontrolovat.  
 
- Pokud budou v pláni zastiženy zeminy s trvale zvýšenou vlhkostí, která by neumožňovala 

zhutnění, je třeba je odstranit a nahradit vhodnější zeminou nebo stabilizovat.  
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- Projektant požaduje, aby případnou dohutněnou pláň před prováděním stavby převzal 
geolog (geotechnik). Dodavatel stavebních prací vyzve geologa (geotechnika) 
k přejímce. 

Míra zhutnění aktivní zóny podloží bude splňovat předepsané hodnoty dle ČSN. Modul 
deformace Edef,2 je uveden v tabulkách konstrukčních vrstev.  
Před zahájením pokládky vrstvy ze ŠD budou provedeny kontrolní zkoušky únosnosti, míry 
zhutnění a rovinatosti zemní pláně dle TKP kap. 4. Přejímka bude za účasti stavebního dozoru 
investora a zaznamená se písemně do SD, bez ní nelze pokračovat v další pokládce. Zemní 
práce budou prováděny dle TKP kap. 4 a ČSN 73 6133. 
 

Směrové řešení   
 

Stavba řeší staveništní sjezd - napojení pozemku ze silnice III/21325 na p.p.č. 1027 v k.ú. 
Poustka u Františkových Lázní a na p.p.č. 221 v k.ú. Jedličná, ve vlastnickém právu 
Karlovarského kraje, kde správu vykonává Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. 
Připojení se napojuje na p.p.č. 957 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní  ve vlastnickém právu 
majitele Caran Radovan a na p.p.č. 170/1 v k.ú. Jedličná ve vlastnickém právu majitele Caran 
Radovan, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro 
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb. 
 
Dočasný staveništní sjezd je navržen v šířce 5,50 m a délce 20,00 m s prodloužením na taktéž 
dočasnou staveništní vozovku ze silničních betonových panelů o rozměrech 3,00 x 2,00 m 
v délce 258,00 m, dále s 1x výhybnou a 1x čistící plochou přes zatravněnou louku viz situace 
„B“. Napojení osy sjezdu na stávající silnici je pod úhlem 90°. Sjezd je navržen pro vozidla 
skupiny 3. V rámci návrhu byly prověřeny obalové křivky vozidel skupiny 3 - návrh z hlediska 
průjezdnosti vyhovuje. Nutné je zachovat plynulé napojení sjezdu na stávající komunikaci. 
 
Dopravně- inženýrské údaje 
 
Pro plánovanou stavbu není potřeba stanovit výhledové intenzity dopravy. Návrh byl 
proveden pro vozidla skupiny 3. Průjezdy vozidel byl prověřen simulací obalových křivek a 
vlečnými křivkami dle VL 3. 
 

Délky rozhledu 
 

Byly prověřeny délky rozhledů v místech napojení plánovaného sjezdu na silnici III/21325 ve 
vlastnickém právu Karlovarského kraje ve správě KSÚS KK.   
Délky rozhledu jsou navrženy dle ČSN 73 6102 (Změna Z1 ze srpna 2011) pro vozidlo skupiny 
3 a uspořádání A (Stůj, dej přednost) pro dvoupruhovou komunikaci dle tabulky 19: 

http://www.cuzk.cz/kp/cheb
http://www.cuzk.cz/kp/cheb
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- rozhled pro zastavení vozidla vpravo: Vn = 60 km/h, Dz = 125 m. Vn byla vypočítána 
dle vzorce R=(Vs

2/p)*0,3 => Vs
2=(R/0,3)*p, kde R je poloměr směrového oblouku a p 

je příčný sklon komunikace). Při R=200 a p=6% vychází Vs
2=(200/0,3)*6 => 

Vs=63,24km/h. Po zaokrouhlení je navržena Vn=60km/h, Dz = 125 m. 
 

- rozhled pro zastavení vozidla vlevo: Vn = 60 km/h, Dz = 110 m. Vn byla vypočítána dle 
vzorce R=(Vs

2/p)*0,3 => Vs
2=(R/0,3)*p, kde R je poloměr směrového oblouku a p je 

příčný sklon komunikace). Při R=150 a p=6% vychází Vs
2=(150/0,3)*6 => 

Vs=54,77km/h. Po zaokrouhlení je navržena Vn=60km/h, Dz = 110 m. 
 

- rozhledový bod řidiče z vedlejší komunikace je od hrany jízdního pruhu ve vzdálenosti 
2,0 m. 

 
- Rozhledové trojúhelníky musí být prosty všech překážek bránících rozhledu. 

Výškově musí být bezbariérový prostor nad spojnicí očí řidičů, výška oka 
(rozhledový bod) se uvažuje 0,75 (1,75) m nad hranou vozovky. Výškově jsou 
podélné profily rozhledů součástí této dokumentace.  

- Rozhledové poměry VYHOVUJÍ 
 

Výškové řešení 
 

Max. podélný sklon v ose dočasného staveništního sjezdu je 4,7%. Niveleta vozovky sjezdu 
klesá od silnice III/21325 na p.p.č. 1027 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní a na p.p.č. 221 
v k.ú. Jedličná. Příčný sklon je jednostranný p=3,6%. Odvodnění je zajištěno příčným a 
podélným sklonem do přilehlých ploch na p.p.č. 170/1 v k.ú. Jedličná. 
 
 
Konstrukce 
 

Nové konstrukce jsou navržena dle TP 170.  
Vstupní údaje pro návrh konstrukce: 
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- Klimatické podmínky: a) Klimatická oblast III. 

     b) Nadmořská výška 475 - 473 m.n.m. 

   c) Průměrná teplota vzduchu v této oblasti je = 7.5 °C 

   d) Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 3 

   e) Návrhová hodnota indexu mrazu Imd = 600-700 °C. den 

   f) Roční úhrn srážek 560 mm vodního sloupce 

- Návrhová úroveň porušení vozovky = D2 

- Třída dopravního zatížení TDZ = VI 

- Spolehlivost stanovení charakteristické hodnoty poměru únosnosti CBR v závislosti 

na třídě dopravního zatížení = 60% 

- Požadované minimální moduly přetvárnosti na pláni vozovky v závislosti na druhu 

zeminy a zlepšení podloží vozovky (aktivní zóně) = 30 MPa. Podloží je zařazeno do 

kategorie PIII 

- Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev netuhé vozovky včetně podloží 

z nenamrzavých materiálů = u návrhové úrovně D2 se nestanovuje. 

 
Dočasný staveništní sjezd – povrch štěrkodrť– Nová konstrukce je navržena dle TP 170 
200 mm Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 0/32 (ČSN 73 6126-1) Edef,2=100MPa 

200 mm Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB 0/63 (ČSN 73 6126-1) Edef,2=70MPa 

200 mm Hrubé drcené kamenivo fr. 32/63 HDK 32/63 (ČSN 73 6126-1) Edef,2=45MPa 

50 mm Štěrkopískový obsyp pro geotextílii + 
netkaná geotextílie 500g/m2 

ŠP + geotextílie  

650 mm Celková vrstva   

 
Poznámka: uvedené hodnoty Edef,2 jsou myšleny na horní hraně příslušné konstrukční vrstvy 
po zhutnění. 
 
Při provádění podkladních vrstev budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky v rozsahu 
dle TKP kap. 5. 
 
Při provádění asfaltových vrstev budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky v rozsahu dle 
TKP kap. 7, TP 109 kap. 6 a dle ČSN 73 6121. 
 
Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle metodického pokynu 
MP SJ-PK č.j. 20840/01-120 část II/3 – Zkušebnictví. Laboratoř musí být odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby. Veškeré zkoušky a přejímky materiálu budou zaznamenány 
do SD. 
 
Zemní práce  
Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Modul deformace Edef,2 = 45 
MPa. Míra zhutnění aktivní zóny podloží bude splňovat předepsané hodnoty dle ČSN. 
Hodnoty míry zhutnění budou stanoveny v rámci stavby po provedení zemních prací do 
úrovně pláně. Při provádění zemního tělesa bude zabezpečen odtok srážkové vody mimo 
staveniště. Před zahájením pokládky vrstvy z ŠD budou provedeny kontrolní zkoušky 
únosnosti, míry zhutnění a rovinatosti zemní pláně v rozsahu dle TKP kap. 4.  
Zemní pláň musí být provedena s příčným sklonem min. 3%.   
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Odvodnění  
Odvodnění stávající silnice zůstane zachováno. Výtok bude usměrněn na přilehlé pozemky do 
prostoru poblíž tělesa komunikace a přilehlých zatravněných ploch na p.p.č. 221 a 170/1.  
V tomto místě je nutné upravit stávající terén, kde bude docházet k volnému vsakování 
dešťových vod. Tento vsakovací prostor je nutné pravidelně kontrolovat. 
 
Druhy povrchů 
Povrch dočasného staveništního sjezdu bude ze štěrkodrtě 
 
Trvalé dopravní značení (TDZ) 
SDZ (svislé dopravní značení) 
Není řešeno 
 
VDZ (vodorovné dopravní značení) 
Není řešeno 
 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Práce budou prováděny mimo hlavní dopravní prostor. 
 
Ostatní 
Plochy za štěrkovou plochou budou dosypány vhodným výkopkem a po vyrovnání terénu se 
založí trávník parkovým výsevem. 
Před započetím výsevu se provede chemické odplevelení ploch určených k osetí. Dále bude 
provedena úprava plochy s urovnáním a odstraněním nežádoucích předmětů. Stávající půda 
bude doplněna ornicí dle potřeby o tl. 15 cm. Na plochách pro zakládání trávníku se provede 
přihnojení granulovaným kombinovaným hnojivem.  
Případné inženýrské sítě je nutné vytyčit před zahájením stavby a ověřit majitelem IS. 
 
Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby  

- výskyt inženýrských sítí, které nejsou správně zaznamenány jednotlivými správci 
podzemních zařízení  

- vícepráce při výškovém křížení s jiným podzemním zařízením, pokud není uloženo 
dle ČSN 73 6005 

- nečekané výskyty různorodosti tříd zeminy, skály a spodní vody při výkopových 
pracích 

- místa lokálně nestabilní, pro vyšší nutnost sanace zemní pláně než navrhované 
- místa vyžadující silné bourací mechanizmy v případě výskytu skalního podloží 
- eventuelní základy starých budov, zasypané sklepy 
- místa nálezu historických památek, vyžadující pozastavení stavby a eventuelní 

archeologický průzkum včetně nákladů s tím spojených 
 
V Chebu, 05/2022 
      Zpracoval: Michael Šťastný 


