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A.1  Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavb&

a) nazev stavby
b) misto stavby
kraj

obec

katastralni uzemi

parcelni Cisla dle evidence KN

¢) predmét projektové dokumentace
druh stavby

trvala nebo docasna stavba

ucel vziti vodniho dila

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik

Opavice — Krnov km 2,085 — 3,140

Moravskoslezsky

Krnov [597520]

Krnov - Horni Piedmésti [674737]
Krasné Loucky [674770]

5792, 5794/1

916/1

zména dokoncené stavby
trvala stavba

1113 - stabilizace toku

Povodi Odry, statni podnik
IC 70890021

Varenska 3101/49

701 26 Ostrava

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace

Zodpovédny projektant

Povodi Odry, statni podnik
Odbor projekce

IC 70890021

Varenskd 3101/49

701 26 Ostrava

Ing. Dalibor Rajnoch

Autorizovany technik pro stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi,
specializace stavby hydrotechnické,
CKAIT 1104147

A. privodni zprava.docx

archivni ¢islo: 20/23
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A.2  Clenéni stavby na objekty

SO-01 oprava koryta km 2,085 — 2,155

SO-02 oprava koryta km 3,050 — 3,120

VON vedlejsi a ostatni naklady

A3 Seznam vstupnich podkladu

- Technicko-provozni evidence Povodi Odry, statni podnik

- PD Opavice — Krnov 7. km 0,000 — 3,100, Lesnicka projekce F-M, 1999

Zpracovatel: Ing. Jiti Skalnik
Ostrava 07/2023
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b)

d)

g

h)

B.1  Popis uzemi stavby
Charakteristika stavebniho pozemku

Zajmové uzemi se nachdzi v intravilanu mésta Krnov. Stavebnim pozemkem je koryto

vodniho toku Opavice. Stavba je rozdélena na dva samosatné useky.

Zacatek prvniho tseku je dan silniénim mostem v km 2,085, konec dfevénym prahem v km
2,155. Jedna se o tok upraveny v celé délce daného tuseku. Koryto je tvofeno slozenym
lichobéznikem se zatravnénymi bermami Sitky 4,5 m. Svahy kynety jsou opevnény dlazbou

z lomového kamene tl. 0,30 m, opfenou o patku §. 0,50 m, zdénou z lomového kamene.

Zacatek druhého useku je vkm 3,050, konec v km 3,120. Pravobiezni opevnéni v daném

useku tvori rovnanina z lomového kamene.

Udaje o souladu s vizemnim rozhodnutim

Dokumentace je feSena jako DOS.
Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Zpracovavana dokumentace je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkit na uzivani
uzemi

Neobsahuje.

Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotcenych organii

Vycet a zavery provedenych priizkumii a rozboru

Biologicky prizkum VT Opavice v km 2,085 — 2,135 a 3,050 — 3,120, Doc. RNDr. Bohumir
Lojkasek, CSc., 05/2023

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu
Nevyzaduje.
Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému vizemi

Stavba se nachazi v aktivni zaplavové zoné€ toku Opavice.

B. souhrnna technicka zprava.docx archivni ¢islo: 20/23
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7

k)

D

m)

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Zrealizovanim navrhované stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi, protoze stavba
neni producentem Skodlivych zplodin. Pii realizaci stavby bude tfeba s rybarskym svazem

zajistit odlov rybi obsadky. Stavbou dojde k pfechodnému zakaleni vody v toku.

V dobé vystavby bude ptilehlé izemi zatiZzeno vystavbou a to predev§im hlukem nasazenych
strojii atd. Béhem stavby, jakoZz i za provozu je nutno dodrzovat vSechna platnd ustanoveni
o bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zakoniku prace a z ostatnich predpisti souvisejicich

s provadénim stavby a jejim provozem.

Velky diraz je nutno klast na provadéni stavby. Nasazena technika musi byt v dokonalém
stavu, nesmi dochazet k unikiim ropnych latek, po dennim skonceni prace je nutno pfesunout
stroje mimo zéaplavové uzemi, pfipadné zaparkovat stroje v mistech, kde bude zajisténo
podchyceni pfipadnych ukapi ropnych latek. Na stavbé musi byt k dispozici sorpcni
pripravek na sanaci ptipadné ropné skvrny. Pti havarii musi byt provedena okamzité opatieni,
ktera povedou k zabranéni priiniku ropnych latek dale do povrchovych vod. Pracovnici stavby
musi byt pritkazné proSkoleni o ¢innosti v ptipad¢ havarie (napft. pii poruseni olejovych hadic
hydrauliky atp.) a musi okamzit¢ reagovat. DoporuCuje se, aby nasazena technika méla
ekologické naplné.

Pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

V ramci stavby nedojde k asanacim, demolicim ¢i kiceni dfevin.

Zabory ZPF nebo PUPFL

Nedojde k zdboriim ZPF nebo PUPFLu.

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pfistupnd z mistnich komunikaci.

Vecné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbou nevznikaji souvisejici a podmiiiujici investice.

B. souhrnna technicka zprava.docx archivni ¢islo: 20/23
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n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

) 5 ) vymeéra
k.a. p.C. vlastnik druh pozemku 5
[m7]
Krnov 5792 vodni plocha | 73718
Horni CR, Povodi Odry, statni podnik
. oy 5794/1 vodni plocha | 15383
Predmésti
Krasné . )
916/1 CR, Povodi Odry, statni podnik vodni plocha | 27370
Loucky

0) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pdsmo

Stavbou nevzniknou ochranna ¢i bezpecnostni pasma.
B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) Druh stavby

Stavba vodniho dila. Jedna se o zménu dokoncené stavby — oprava do ptivodniho stavu.

b) Ucel uzivani stavby

1113 - stabilizace toku.
¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a

technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani stavby

Nebyly vydany vyjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohledneny podminky zavaznych

stanovisek dotcenych organi

Technické pozadavky pro uvedenou stavbu se fidi vyhlaskou ¢. 590/2002 Sb., ve znéni vyhl.

367/2005 Sb. (novela) o technickych pozadavcich pro vodni dila. Povinnosti Povodi Odry,

S. p., z pozice spravce toku a vlastnika vodniho dila je udrzovat koryta toka a objekty na nich

v fadném

technickém

jak  mu

vyhl. €. 178/2012 Sb. a €. 367/2005 Sb.).

predepisuje

(z. €. 254/2001

Sb.,

B. souhrnna technicka zprava.docx

archivni ¢islo: 20/23
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g

h)

J)

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii

Pozadavky dotenych organii jsou uvedeny v ptislusnych vyjadienich v ptiloze E. Dokladova

cast. PD je v nejvyssi mozné mite respektuje.
CETIN 190448/23 30. 06. 2023
- dojde ke stetu

CEZ Distribuce, a.s. 0101967604 30. 06. 2023

- dojde ke stetu

CEZ ICT Services a.s. 0700722226 30. 06. 2023

- nedojde ke stietu

CEZ TPS Services a.s. 0201592843 30. 06. 2023

- nedojde ke stfetu

GasNet, s.r.o 5002851883 03.07.2023

- nedojde ke stfetu — kiiZzeni uvedené ve stanovisku se nachazi mimo oblast stavenisté

KVaK, s.r.o0. KVAK/JH/2023/0164 11.07. 2023

- nedojde ke stfetu

Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Neobsahuje.

Navrhované parametry stavby

Realizaci upravy nedojde ke zméné stavajicich parametrti stavby.
Zakladni bilance stavby

Stavba si nevyzaduje zvlastni zdroje vody a energie. Pfipadna potieba el. energie bude feSena
pomoci dieselového agregatu. Pitnd voda bude k dispozici jako balend, uzitkova v plastovém
kontejneru na paleté. V pfipad¢ nutnosti napojeni na vefejné sit€¢ bude toto feSit dodavatel

stavby samostatné.
Predpokladana lhiita vystavby:

2023

B. souhrnna technicka zprava.docx archivni ¢islo: 20/23
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k)

b)

Orientacni cena stavby

1,1 mil K¢

B.2.2 Celkové urbanisticka a architektonické reseni
Neobsahuje.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Neobsahuje.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Nevyzaduje.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba neni urc¢ena k bézZnému uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

stavebni reseni

V prvnim tseku dojde k obnové rozplaveného prahu v km 2,094, opravé poskozenych nebo

zcela zni€enych patek a doplnéni dna ve vymolu pod prahem v km 2,155.

V druhém useku dojde k opravé pravobiezni patky zlomového kamene — rozerbani

poskozené stavajici a obnoveni patky v ptivodnich parametrech.

konstrukcni a materidalové reseni

préh: odkornéné drevéna kulatina ¢ 300 mm, dl. 9300 mm — 4 ks

piloty: odkornéna dfevéna kulatina ¢ 200 mm, dl. 1750 mm — 6 ks

rovnanina: upraveny lomovy kdmen tl. 300 — 500 mm

pohoz: hrubé kamenivo fr. 63-125

spojovaci material: zavitova ty¢ M20 dl 600 mm + 2x nerezové podlozky a matice - 6x
svafovana sit KARI 8/150 x 8/150 — 32 m?

mechanicka odolnost a stabilita

Opravou nedojde ke zméné mechanické odolnosti a stability toku.

B. souhrnna technicka zprava.docx archivni ¢islo: 20/23
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Neobsahuje.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni

Neobsahuje.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neobsahuje.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Pti realizaci stavby bude tieba s rybaiskym svazem zajistit odlov rybi obsadky. Stavbou dojde

k ptechodnému zakaleni vody v toku.

V dobé¢ vystavby bude ptilehlé izemi zatiZzeno vystavbou a to ptedev§im hlukem nasazenych
strojii atd. Béhem stavby, jakoZ i za provozu je nutno dodrzovat v§echna platna ustanoveni o
bezpec¢nosti prace vyplyvajicich ze zakoniku prace a z ostatnich ptfedpisi souvisejicich s

provadénim stavby a jejim provozem.

Vozidla a ostatni stroje budou pfi vyjezdu na mistni komunikace ocistény od blata. Piipadné

zneCisténi vozovky mistni komunikace bude pribézné odstraniovano.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi
Stavba nevyzaduje po dokonceni ochranu pted u€inky vné¢js$iho prostiredi.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4  Dopravni FeSeni

Stavba je pfistupna z mistnich komunikaci. Pfebyte¢ny material bude odvezen na skladku do

15 km (zajisti dodavatel).

B.5  ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich diprav

Po ukonceni praci budou doté¢ené pozemky uvedeny do ptivodniho stavu.
B.6  Vliv stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Zrealizovanim navrhované stavby nedojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi, protoze stavba

neni producentem Skodlivych zplodin. Velky diraz je nutno klast na provadéni stavby.

B. souhrnna technicka zprava.docx archivni ¢islo: 20/23
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a)

b)

d)

Nasazend technika musi byt v dokonalém stavu, nesmi dochazet k uniklim ropnych latek, po
dennim skonceni prace je nutno pfesunout stroje mimo zaplavové izemi, piipadné zaparkovat
stroje v mistech, kde bude zajisténo podchyceni ptipadnych ukapt ropnych latek. Na stavbé
musi byt k dispozici sorp¢ni pfipravek na sanaci ptipadné ropné skvrny. Pti havarii musi byt
provedena okamzit¢ opatfeni, ktera povedou k zabranéni priniku ropnych latek dale do
povrchovych vod. Pracovnici stavby musi byt prikazné proSkoleni o Cinnosti v ptipadé
havarie (napf. pfi poruSeni olejovych hadic hydrauliky atp.) a musi okamzit¢ reagovat.
Doporucuje se, aby nasazend technika méla ekologické napIné. Po celou dobu stavby bude

pod stavbou osazena norna sténa.
B.7  Ochrana obyvatelstva

Stavenisté bude vymezeno bezpecnostni paskou a osazeno tabulemi se zdkazem vstupu na

staveniste.
B.8  Zasady organizace vyroby
potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Ptipadna dodavka el. energie bude fesena pouzitim diesel agregatu. Voda pro stavebni ucely

bude pouzita z toku.
odvodnéni stavenisté

Ptipadna pomistni odvodnéni ¢asti stavenisté pii opravach prahli budou provedena za pomoci

jimky z pytlt s piskem a nédslednym odcerpanim vody.

napojeni stavenisté na stavajici dopravi a technickou infrastrukturu

viz odst. B.4.

viliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

ochrana okoli staveniste a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Stavba nevyzaduje.

maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba je umisténa na pozemcich investora, nevyzaduje zabory.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
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h)

J)

k)

)

Charakter stavby nevyzaduje.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Nepredpoklada se vznik odpadti.

bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Stavba nevyzaduje deponie, odtéZeny materidl bude pribézné odvazen.

ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

viz odst. 6 Biologického hodnoceni:

Vzhledem k charakteru pfedpokladanych stavebnich praci a ke skute¢nosti, Ze v zdjmovych
usecich zije trvale zvlasté chranény druh ryby (stievle potocni), bude nutné, aby zahajeni praci
ve vodnim prostiedi bylo provedeno mimo obdobi jejiho rozmnozovani a ranych stadii
ontogenetického vyvoje, nejlépe v terminu od 1. 8. do 15. 4., kdy se ve vodé vyskytuji uz
jedinci, ktefi jsou slovitelni pti zachranném odlovu ryb, nebo jsou lokalitu potencialniho
ohroZeni schopni rychle opustit a vyhledat ndhradni doc¢asny biotop k nerusenému pieziti
lokalné neptiznivych podminek.

S ohledem na vysledky prizkumu lze zvazovat provedeni standardniho zdchranného odlovu
ryb v obou usecich tésné pred piipadnym vjezdem techniky do vodniho toku. Lze vSak
davodné ocekavat, ze zachranny odlov bude mit v koryt¢€ Sitky Opavice maly efekt, nebot’
nezajimkovany prostor bude rybami neprodlené osidlen a kvantitativni odlov ryb nelze jinak

provest.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni stavebni ¢innosti plati v plném
rozsahu pozadavky dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci) ze dne 1. 1. 2007, NV €. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ze dne

1. 1. 2007 a dale NV ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi ze dne 26. 01. 2005, NV €. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ze dne
4. 10. 2005.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
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Vystavbou nedojde k dotceni staveb, vyzadujici bezbariérovy ptistup.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Na pristupovych komunikacich budou umistény cedule Pozor, vyjezd vozidel stavby. Doprani

znadeni bude projednano s PCR — zajisti dodavatel stavby.
n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby

Stavbu provadét s piihlédnutim k aktualnimu stavu pritokli v toku. Termin provadéni praci od

1.8.do 15.4..

0) postup vystavby, rozhodujict dilci terminy
Stavba je nenaro¢na, nevyzaduje stanoveni postupu vystavby ani dil¢i terminy.
B.9  Celkové vodohospodarské ieSeni

Neobsahuje.

Zpracovatel: Ing. Jifi Skalnik
Ostrava 07/2023
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