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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby : Opavice – Krnov km 2,085 – 3,140 

b) místo stavby 

kraj : Moravskoslezský 

obec : Krnov [597520] 

katastrální území : Krnov - Horní Předměstí [674737] 

  Krásné Loučky [674770] 

parcelní čísla dle evidence KN : 5792 , 5794/1 

  916/1 

c) předmět projektové dokumentace 

druh stavby : změna dokončené stavby  

trvalá nebo dočasná stavba : trvalá stavba 

účel užití vodního díla : 1113 - stabilizace toku 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník : Povodí Odry, státní podnik 

  IČ 70890021 

  Varenská 3101/49 

  701 26  Ostrava 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel dokumentace : Povodí Odry, státní podnik 

  Odbor projekce 

  IČ 70890021 

  Varenská 3101/49 

  701 26  Ostrava  

Zodpovědný projektant : Ing. Dalibor Rajnoch 

 Autorizovaný technik pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, 
specializace stavby hydrotechnické, 
ČKAIT 1104147 
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A.2 Členění stavby na objekty 

SO-01 oprava koryta km 2,085 – 2,155 

SO-02 oprava koryta km 3,050 – 3,120 

VON vedlejší a ostatní náklady 

A.3  Seznam vstupních podkladů 

- Technicko-provozní evidence Povodí Odry, státní podnik 

- PD Opavice – Krnov ř. km 0,000 – 3,100, Lesnická projekce F-M, 1999  

Zpracovatel:         Ing. Jiří Skalník 
                 Ostrava   07/2023 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v intravilánu města Krnov. Stavebním pozemkem je koryto 

vodního toku Opavice. Stavba je rozdělena na dva samosatné úseky.  

Začátek prvního úseku je dán silničním mostem v km 2,085, konec dřevěným prahem v km 

2,155. Jedná se o tok upravený v celé délce daného úseku. Koryto je tvořeno složeným 

lichoběžníkem se zatravněnými bermami šířky 4,5 m. Svahy kynety jsou opevněny dlažbou 

z lomového kamene tl. 0,30 m, opřenou o patku š. 0,50 m, zděnou z lomového kamene. 

Začátek druhého úseku je v km 3,050, konec v km 3,120. Pravobřežní opevnění v daném 

úseku tvoří rovnanina z lomového kamene. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Dokumentace je řešena jako DOS. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Zpracovávaná dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na užívání 
území 

Neobsahuje. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

- 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Biologický průzkum VT Opavice v km 2,085 – 2,135 a 3,050 – 3,120, Doc. RNDr. Bohumír 

Lojkásek, CSc., 05/2023 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nevyžaduje. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území 

Stavba se nachází v aktivní záplavové zóně toku Opavice. 
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i) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba 

není producentem škodlivých zplodin. Při realizaci stavby bude třeba s rybářským svazem 

zajistit odlov rybí obsádky. Stavbou dojde k přechodnému zakalení vody v toku. 

V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem nasazených 

strojů atd. Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení 

o bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících 

s prováděním stavby a jejím provozem.  

Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém 

stavu, nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno přesunout 

stroje mimo záplavové území, případně zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno 

podchycení případných úkapů ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici sorpční 

přípravek na sanaci případné ropné skvrny. Při havárii musí být provedena okamžitě opatření, 

která povedou k zabránění průniku ropných látek dále do povrchových vod. Pracovníci stavby 

musí být průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic 

hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. Doporučuje se, aby nasazená technika měla 

ekologické náplně. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nedojde k asanacím, demolicím či kácení dřevin. 

k) Zábory ZPF nebo PUPFL 

Nedojde k záborům ZPF nebo PUPFLu. 

l) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná z místních komunikací. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbou nevznikají související a podmiňující investice. 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

k.ú. p.č. vlastník druh pozemku 
výměra 

[m2] 

Krnov 

Horní 

Předměstí 

5792 

ČR, Povodí Odry, státní podnik 

vodní plocha 73718 

5794/1 vodní plocha 15383 

Krásné 

Loučky 
916/1 ČR, Povodí Odry, státní podnik vodní plocha 27370 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní

pásmo

Stavbou nevzniknou ochranná či bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Druh stavby

Stavba vodního díla. Jedná se o změnu dokončené stavby – oprava do původního stavu.

b) Účel užívání stavby

1113 - stabilizace toku.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány výjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných

stanovisek dotčených orgánů

Technické požadavky pro uvedenou stavbu se řídí vyhláškou č. 590/2002 Sb., ve znění vyhl.

367/2005 Sb. (novela) o technických požadavcích pro vodní díla. Povinností Povodí Odry,

s. p., z pozice správce toku a vlastníka vodního díla je udržovat koryta toků a objekty na nich

v řádném technickém stavu, jak mu předepisuje zákon (z. č. 254/2001 Sb.,

vyhl. č. 178/2012 Sb. a č. 367/2005 Sb.).
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v příslušných vyjádřeních v příloze E. Dokladová

část. PD je v nejvyšší možné míře respektuje.

CETIN 190448/23 30. 06. 2023

- dojde ke střetu

ČEZ Distribuce, a.s. 0101967604 30. 06. 2023

- dojde ke střetu

ČEZ ICT Services a.s. 0700722226 30. 06. 2023

- nedojde ke střetu

ČEZ TPS Services a.s. 0201592843 30. 06. 2023

- nedojde ke střetu

GasNet, s.r.o 5002851883 03. 07. 2023

- nedojde ke střetu – křížení uvedené ve stanovisku se nachází mimo oblast staveniště

KVaK, s.r.o. KVAK/JH/2023/0164 11. 07. 2023

- nedojde ke střetu

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Neobsahuje.

h) Navrhované parametry stavby

Realizací úpravy nedojde ke změně stávajících parametrů stavby.

i) Základní bilance stavby

Stavba si nevyžaduje zvláštní zdroje vody a energie. Případná potřeba el. energie bude řešena

pomocí dieselového agregátu. Pitná voda bude k dispozici jako balená, užitková v plastovém

kontejneru na paletě. V případě nutnosti napojení na veřejné sítě bude toto řešit dodavatel

stavby samostatně.

j) Předpokládaná lhůta výstavby:

2023
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k) Orientační cena stavby 

1,1 mil Kč 

B.2.2 Celkové urbanistická a architektonické řešení 

Neobsahuje. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neobsahuje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Nevyžaduje. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba není určena k běžnému užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

V prvním úseku dojde k obnově rozplaveného prahu v km 2,094, opravě poškozených nebo 

zcela zničených patek a doplnění dna ve výmolu pod prahem v km 2,155. 

V druhém úseku dojde k opravě pravobřežní patky z lomového kamene – rozerbání 

poškozené stávající a obnovení patky v původních parametrech. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

práh: odkorněná dřevěná kulatina ø 300 mm, dl. 9300 mm – 4 ks 

piloty: odkorněná dřevěná kulatina ø 200 mm, dl. 1750 mm – 6 ks 

rovnanina: upravený lomový kámen tl. 300 – 500 mm 

pohoz: hrubé kamenivo fr. 63-125 

spojovací materiál: závitová tyč M20 dl 600 mm + 2x nerezové podložky a matice - 6x 

svařovaná síť KARI 8/150 x 8/150 – 32 m2 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Opravou nedojde ke změně mechanické odolnosti a stability toku. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Neobsahuje. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Neobsahuje. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neobsahuje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při realizaci stavby bude třeba s rybářským svazem zajistit odlov rybí obsádky. Stavbou dojde 

k přechodnému zakalení vody v toku.  

V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem nasazených 

strojů atd. Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o 

bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s 

prováděním stavby a jejím provozem. 

Vozidla a ostatní stroje budou při výjezdu na místní komunikace očištěny od bláta. Případné 

znečištění vozovky místní komunikace bude průběžně odstraňováno. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nevyžaduje po dokončení ochranu před účinky vnějšího prostředí. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba je přístupná z místních komunikací. Přebytečný materiál bude odvezen na skládku do 

15 km (zajistí dodavatel). 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

B.6  Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba 

není producentem škodlivých zplodin. Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. 
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Nasazená technika musí být v dokonalém stavu, nesmí docházet k únikům ropných látek, po 

denním skončení práce je nutno přesunout stroje mimo záplavové území, případně zaparkovat 

stroje v místech, kde bude zajištěno podchycení případných úkapů ropných látek. Na stavbě 

musí být k dispozici sorpční přípravek na sanaci případné ropné skvrny. Při havárii musí být 

provedena okamžitě opatření, která povedou k zabránění průniku ropných látek dále do 

povrchových vod. Pracovníci stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v případě 

havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. 

Doporučuje se, aby nasazená technika měla ekologické náplně. Po celou dobu stavby bude 

pod stavbou osazena norná stěna. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Staveniště bude vymezeno bezpečnostní páskou a osazeno tabulemi se zákazem vstupu na 

staveniště. 

B.8 Zásady organizace výroby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Případná dodávka el. energie bude řešena použitím diesel agregátu. Voda pro stavební účely 

bude použita z toku. 

b) odvodnění staveniště 

Případná pomístní odvodnění částí staveniště při opravách prahů budou provedena za pomoci 

jímky z pytlů s pískem a následným odčerpáním vody. 

c) napojení staveniště na stávající dopraví a technickou infrastrukturu 

viz odst. B.4.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba je umístěna na pozemcích investora, nevyžaduje zábory. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
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Charakter stavby nevyžaduje. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nepředpokládá se vznik odpadů.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba nevyžaduje deponie, odtěžený materiál bude průběžně odvážen. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

viz odst. 6 Biologického hodnocení:

Vzhledem k charakteru předpokládaných stavebních prací a ke skutečnosti, že v zájmových 

úsecích žije trvale zvláště chráněný druh ryby (střevle potoční), bude nutné, aby zahájení prací 

ve vodním prostředí bylo provedeno mimo období jejího rozmnožování a raných stádií 

ontogenetického vývoje, nejlépe v termínu od 1. 8. do 15. 4., kdy se ve vodě vyskytují už 

jedinci, kteří jsou slovitelní při záchranném odlovu ryb, nebo jsou lokalitu potenciálního 

ohrožení schopni rychle opustit a vyhledat náhradní dočasný biotop k nerušenému přežití 

lokálně nepříznivých podmínek.

S ohledem na výsledky průzkumu lze zvažovat provedení standardního záchranného odlovu 

ryb v obou úsecích těsně před případným vjezdem techniky do vodního toku. Lze však 

důvodně očekávat, že záchranný odlov bude mít v korytě šířky Opavice malý efekt, neboť 

nezajímkovaný prostor bude rybami neprodleně osídlen a kvantitativní odlov ryb nelze jinak 

provést.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění stavební činnosti platí v plném 

rozsahu požadavky dle Zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze dne 1. 1. 2007, NV č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne

1. 1. 2007 a dále NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí ze dne 26. 01. 2005, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ze dne 

4. 10. 2005.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
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Výstavbou nedojde k dotčení staveb, vyžadující bezbariérový přístup. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Na přístupových komunikacích budou umístěny cedule Pozor, výjezd vozidel stavby. Dopraní 

značení bude projednáno s PČR – zajistí dodavatel stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavbu provádět s přihlédnutím k aktuálnímu stavu průtoků v toku. Termín provádění prací od 

1. 8. do 15. 4..  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba je nenáročná, nevyžaduje stanovení postupu výstavby ani dílčí termíny. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Neobsahuje. 

Zpracovatel:         Ing. Jiří Skalník 

                 Ostrava   07/2023 
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