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D.1.1.a.1 Uvod
Tato souhrnna zprava obsahuje popis odtéZeni ndnosu z Lesného potoka v obci Osoblaha.
D.1.1.a.2 Spadové poméry

Jedna se o stabilizovany usek, zajistény fadou stabiliza¢nich prahti a stupném. Stavbou dojde k

obnové spadovych pomért.

Km 0,000 — 0,261 (silni¢ni most) 2%
Km 0,000 — betonovy stupeit 214,10 m n.m.
Km 0,050 — stabilizacni prah 214,20 m n.m.
Km 0,100 — stabiliza¢ni prah 214,30 m n.m.
Km 0,150 — stabiliza¢ni prah 214,40 m n.m.
Km 0,200 — stabiliza¢ni prah 214,50 m n.m.
Km 0,261 — 0,400 (prah) 5,5%o
Km 0,300 — stabiliza¢ni prah 214,90 m n.m.
Km 0,400 — stabiliza¢ni prah 215,42 m n.m.
Km 0,400 — 0,700 (stupenr) 8%o
Km 0,500 — stabilizacni prah 216,22 m n.m.
Km 0,600 — stabiliza¢ni prah 217,02 m n.m.
Km 0,693 — zavérny prah 217,96 m n.m.

Km 0,700 — 0,800 (prah) 8%o
Km 0,700 — stupeni 218,82 m n.m.
Km 0,800 — stabiliza¢ni prah 219,62 m n.m.
Km 0,800 — 0,900 (silni¢ni most) 5%o

Km 0,900 — silni¢ni most 220,20 m n.m.
D.1.1.a.3 Smérové poméry
Nemeéni se.
D.1.1.a.4 Zemni prace

Ve smyslu CSN 73 1001 ozna¢ujeme u projektované stavby veskeré objekty jako konstrukce
nenarocné, zékladové poméry Ize kvalifikovat jako jednoduché. Ttida tézitelnosti:

tt. I, skupina 3 — vykopavky pro koryta vodoteci.
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D.1.1.a.5 Zasah do biehovych porosti
V ramci stavby dojde k zasahu do biehovych porosti:

1 ks vrba 300 (vicekmen)
1 ks vrba ¢ 200 (vicekmen)
1 ks jasan @150

Zaroven bude provedeno vyvétveni doprovodnych porostl, zasahujicich do pratocného profilu

koryta a smycena ketli v¢. odstranéni patezl, nachéazejicich se v prutocném profilu.
D.1.1.a.6 Jimkovani a prevadéni vody

Stavba bude probihat s pfihlédnutim k aktudlnimu pratoku v toku, bez nutnosti jimkovani.
D.1.1.a.7 Zausténi odpadnich potrubi a otevienych pritoki

- km 0,341 — LB vyust DN 400

- km 0,444 — LB vyust DN 400

- km 0,552 — PB vyust DN 600

- km 0,556 — LB vyust DN 400

- km 0,680 — LB vyust DN 400

- km 0,859 — LB vyust JS 200

D.1.1.a.8 Udaje o existenci nadzemnich a podzemnich vedeni inZenyrskych siti

- km 0,253° — shybka vodovodu 2100
D.1.1.a.9 Technicky popis jednotlivych stavebnich objekt

Poznamka:
Veskerd vykresovi dokumentace je prevzata z PD ,, Uprava Lesného potoka v Osoblaze”,

Agroprojekt, 1980.
SO-01 odtéZeni nanosti km 0,000 — 0,261 (silni¢ni most)

Je provedeno odstranéni rakosti a travnich porostl, predevsim v lokalité cca 150 m pod mostem.
Nanosy jsou odstranény na niveletu dle ptivodni dokumentace (viz ptilohy) tak, ze jsou nejdiive

sloZzeny na hromadu a po ¢astecném odvodnéni naloZeny a odvezeny na skladku.

Pti t€zb€ je nutno postupovat opatrné s ohledem na opevnéni biehli melioracnimi tvarnicemi,

opienymi o betonové patky tak, aby nedoslo k jejich poskozeni!
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S0O-02 odtéZeni nanosi km 0,261 (silni¢ni most) — 0,400 (zajistovaci prah)

Z koryta jsou odstranény ndnosy mezi opérnymi zdmi strojné. Jediné pfistupové misto pro
vyzdvizeni nanosu je v prostoru mostu.

Nanosy jsou odvezeny a ulozeny na skladku.

S0-03 odtéZeni nanosi km 0,400 (zajiSt’ovaci prah) — 0,556 (LB vyust)

V useku je provedeno vyvétveni stromt, zasahujicich do prito¢ného prostoru, do vysky

cca 2 m nad uroven nivelety.

V km 0,530 se nachazi lavka pro pési. Na délku cca 20 m pod lavkou a cca 15 m nad lavkou je
nanos u levé paty odtéZen rucné s ru¢nim presunem do mista vyzdvizeni na bieh a naloZeni na

dopravni prostfedek.
S0-04 usek km 0,556 (LB vyust) — 0,700 (spadovy stuperi)

V daném useku je patrné zna¢né zahloubeni novelety dna az pod zakladovou sparu opérnych
zdi. V km 0,600 se nachézi zajistovaci betonovy prah, v soucasné dob¢ podtékany s vymolem

na povodni strang.

Na konci vyvaru stupné v km 0,700 je rozebrana uméle vytvorena hrazka (zataras) z kamene.
Kémen je roznesen a ptiloZen (zasunut) do vymolu v patach opérnych zdi a na navodni stranu
prahu v km 0,600 tak, aby bylo zamezeno jeho podtékani.

SO-05 odtéZeni nanosi km 0,700 (spadovy stupei) — 0,880 (silni¢ni most)

V km 0,767 kiizi tok lavka pro pési. V prostoru té€sné pod lavkou je odstranén 1 ks vrby @300

(vicekmen) a 1 ks jasanu 150. Nad lavkou je odstranén 1 ks vrby 9200 (vicekmen).

V km 0,800 se nachazi stabilizacni betonovy prah, v souasné dobé podtékany. V prostoru nad
prahem az po konec useku je provedeno smyceni kiovin v€. vytrhani kotfent.

Z koryta jsou v celé délce odstranény nanosy mezi opérnymi zdmi - strojné. K toku je ptistup
z levého biehu. V mistech, kde dochazi k zahlubovani toku pod uroven ptivodni nivelety je

provedeno rozhrnuti ndnosu do téchto vymola

Nénosy jsou odvezeny a uloZeny na skladku.
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VON vedlejs$i a ostatni naklady

Ve VON je zahrnuto:

- sloveni rybi obsadky;

- zafizeni staveniste, v€. odstranéni a uvedeni do ptivodniho stavu;

- provizorni komunikace pro pfistup k toku, v¢. uvedeni do ptivodniho stavu;

- fotodokumentace stavby + dokumentace skutecného provedeni;

- CiSténi komunikaci;

- pojisténi stavby.

D.1.1.a.10  Zvlastni pozadavky na postup praci s ohledem na ochranu Zivotniho

prostiedi

Pted zapocetim stavebnich praci bude slovena rybi obsadka s transferem odlovenych jedinct

do téhoz toku, min 500 m nad horni okraj nejvyse polozeného dil¢iho pracoviste.

Pti provadéni praci a pii pohybu stroji korytem vodniho toku a po jeho biezich bude po-
stupovano takovym zpusobem, aby nedoSlo k poSkozeni dievin pobieznich porostli a k
poskozeni koryta; musi byt respektovany zasady dané Standardem péce o ptirodu a krajinu:

SPPK A01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

Pfi pouziti techniky je tfeba zamezit piedev§im uniku ropnych latek a ndsledné kontaminaci
toku 1 okolnich pozemkl. Dodavatel bude pouZzivat ekologické naplné do provadécich
mechanizmii. Na toku pod stavbou je doporuceno osadit nornou sténu a na stavbé mit

k dispozici sorpéni drt’ Vapex pro ptipad havarie.

Vozidla a ostatni stroje budou pii vyjezdu na mistni komunikace oCistény od blata. Znecisténi
vozovky mistni komunikace bude pribézné odstrafiovano.

D.1.1.a.11  Vytyceni stavby

Vzhledem k rozsahu praci stavba nevyzaduje smérové ani vyskové vytycCeni.

D.1.1.a.12  Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pii provadéni stavebni ¢innosti plati v pIném rozsahu
pozadavky dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci) ze dne 1. 1. 2007, NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich

pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich ze dne
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1. 1. 2007 a dale NV ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi ze dne 26. 01. 2005, NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ze dne

4. 10. 2005.
D.1.1.a.13  Pokyny pro provadéni stavby

Predkladand dokumentace je zpracovédna tak, ze konecnym zplisobem fesi vSechny hlavni
technické problémy odtéZeni nanosu z Lesného potoka v predmétném useku. Stavba musi byt
provedena dle projektu. Pfipadné vzniklé odchylky musi byt pied jejich provedenim projednany
s projektantem. Technicky dozor investora musi sledovat nejen technické provedenti, ale rovnéz
kvalitu dila. Veskeré odborné prace musi byt provedeny kvalifikovanymi pracovniky dle CSN,

ON a platnych provadécich predpist, tykajicich se této stavby.
Vstupy na soukromé pozemky nejsou projednany, dodavatel je povinen si zajistit souhlasy
jednotlivych vlastnik pozemkd.

D.1.1.a.14  Projednani dokumentace

Technické feSeni opravy toku bylo projednano se zastupci investora, provozovatele a dotéenych
organti na jednotlivych vyrobnich vyborech. Vznesené piipominky k navrhu technického feseni

jsou respektovany v predkladané dokumentaci.

Zpracovatel: Ing. Jiti Skalnik
Ostrava 10/2023

D.1.1.a technickd zprava.docx archivni ¢islo: 35/23



Povodi Odry statni podnik - oddélent projekce. ]

SO-01

Km 0,000 — pohled proti vodé

Km 0,120 — pohled po vodé

Km 0,261 — pohled po vodé
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SO-02

Km 0,261 — pohled proti vodé

SO-03

Km 0,530 — pohled po vodé

Km 0,530 — pohled proti vodé
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SO-04

Km 0,600 — prah,
pohled proti vodé

Km 0,650 — pohled proti vodé

Km 0,700 stupen - zataras
pohled proti vodé
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SO-05

Km 0,700 — pohled proti vodé

Km 0,757 — pohled proti vodé

Km 0,880 — prah
pohled po vodé

D.1.1.a technicka zprava.docx archivni Cislo: 35/23



