





| | | | |
|------------|--|--|--|
| OBJEDNATEL |  | | POVODÍ MORAVY, s. p. Dřevařská 11, 602 00, Brno |
| ZHOTOVITEL | SDRUŽENÍ MORAVA-TLUMAČOV zastoupené Dopravoprojekt Brno a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Husák | | |
| |  | | Kounicova 271/13, 602 00 Brno tel: +420 549 123 111  |

SO 105

AUTORIZACE:

| | | | | |
|--|---|---|-------------|----------------|
| ŘEDITEL ATELIÉRU | ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL |  Kounicova 271/13, 602 00 BRNO tel. +420 549 123 111 | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. PETR HUSÁK | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. PETR HUSÁK | | | |
| VYPRACOVAL | | | | |
| KONTROLOVAL | ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL | | | |
| NÁZEV AKCE | MORAVA, TLUMAČOV - OCHRANNÁ HRÁZ | | DATUM | 10/2017 |
| NÁZEV OBJEKTU | | | FORMÁT | A4 |
| | | | MĚŘÍTKO | |
| | | | Č. ZAKÁZKY | 16-035-A1-PDPS |
| | | ÚČEL | DSP | |
| NÁZEV OBJEKTU | STAVEBNÍ OBJEKTY ŘADY 100 | | Č. SOUPRAVY | Č. PŘÍLOHY |
| SO 105-ÚPRAVA ULOŽENÍ VODOVODU POD HRÁZÍ SO 101 | | | | D.1.5 |