
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 129210002

Stavba: VD Seč, oprava přemostění bezpečnostního přelivu

Místo: Seč Datum: 29.11.2023

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

129210002 VD Seč, oprava přemostění bezpečnostního přelivu

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 201 Most přes bezpečnostní přeliv

SO 432 Přeložka vedení Czech Hydro s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Seč Datum: 29.11.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 K 02730.A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 2022_OTSKP

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

"Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření
vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na o

"Zajištění stávajících inženýrských sítí stávající v prostoru staveniště SO 201

"Vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby
SO 201 vřečně zajištění, ochrany atp.

A2 1

2 K 02730.B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 2022_OTSKP

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

"Zahrnuje kompletní odstranění již nefunkčních inženýchrách sítí včetně
chrániček v místě stávajícího mostu přes bezpečnostní přeliv včetně odvodu a

"Jedná se o odstranění kabelů stávajících v konstrukci mostu a na předmostích
přeložebých v objektech SO 431 a 432.

A3 1

3 K 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 1,000 2022_OTSKP

PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU

"Kompletní činnost s prohlídkou staveniště a zajištění živočichů pro realizaci
stavby případným přemístěním, slovením atp. Práce budou prováděny oprá

A13 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SOUBO

R
1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

"vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím
zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na
vytyčen

"Položka pro všechny stavební objekty akce.

A8 1

5 K 02911.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SOUBO

R
1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

"Zpracování geometrického plánu dle záborového emaborátu na trvalý zábor s
odnětím.

"Komplet koncept, odsouhlasení všemi stranami, projednání

"Komplet práce související s daným majetkoprávním vypořádáním.

"Projednání GP s katastrálním úřadem.

A1 1

6 K 02911.C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SOUBO

R
1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

"Celkem zpracování geodetického zaměření všech konstrukcí po dokončení.
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

"Koncept, odsouhlasení všemi stranami, projednání

"Dokumentace předána v tištěné a el. podobě dle požadavku objednatele

A9 1

7 K 02912.A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ
SOUBO

R
1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ

"Kompletní vybudování mikrosítě pro SO 201 dle popisu v technické zprávě
tohoto SO, požadavku pro vytyčení polohy mostu a vytyčovaných bodů.

"Kompletní práce související s jeho vybudováním, provozováním, ochranou ,
předáním a případnou demolicí s odstraněním po dokončení akce.

"Počet a uspořádání bodů mikrosítě bude předmětem návrhu zhotovitele stavby s
odsouhlasením AD, TDS a objednatelem.

A4 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

"Dokumentace bude požadovaná  (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle
SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD

"Cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby)

"Součástí dokumentace bude statický výpočet zatížitelnosti mostu dle RDS
dokumentace

"Cena za všechny SO této akce

A5 1

9 K 02944.A
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT
FORMĚ

KPL 1,000 2022_OTSKP

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

"Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle
SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě

"Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)  -
dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném
znění

"Cena za všechny SO této akce

A6 1

10 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2022_OTSKP

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

"Položka společná pro celou stavbu

"Rozsah prací je definován objednatelem po celou dobu realizace dle dohody s
dodavatelem.

"Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu.

A12 1

11 K 02950.A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území akce a všech SO této akce před
zahájením a po dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace, o

"Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání
na CD

A7 1

12 K 02950.C OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 2022_OTSKP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

"Obnova stávající plochy příjezdové komunikace  jejím případném porušení
(uvedení zhotovitelem do původního stavu)

"zajištění zřízení a odstranění dočasných sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby (1
kpl)

A10 1

13 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 2022_OTSKP

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

"kompletní zajištění prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD pro
kancelářskou činnost, projednání a jednání

""Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.

"Celkem kompletní za zařízení staveniště po dobu realizace akce.  "

"- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č.
183/2006 Sb.

"- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě

"- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě

"- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro
realizaci stavby

"- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

"- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

"- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

"- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

"- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a
hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou

"- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a
zimní opatření

"- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti pro poškození během realizace stavby

A11 1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 201 - Most přes bezpečnostní přeliv

KSO: CC-CZ:

Místo: Seč Datum: 29.11.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 562,250 2022_OTSKP

POPLATKY ZA SKLÁDKU

"poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích
podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

A1 "celkem položka - 12110 - "56,8

B1 "celkem položka - 12960 - "32,9

C1 "celkem položka - 12273 - "73,1

D1 "celkem položka - 11332 - "49,95

E1 "celkem položka - 12273 - "154,4

F1 "ce""lkem položka - 12920 - "14,4

G1 "celkem položka - 13173 - "202,6

H1 "celkem položka - 13183 - "70,0

I1 "celkem položka - 13283 - "7,8

J1 "celkem odpočet položky - 17411 - "(-1)*50,8

K1 "celkem odpočet položky (zpětně použitý materiál) - 18223 - "(-1)*66,0*0,2

L1 "celkem odpočet položky (zpětně použitý materiál) - 18233 - "(-1)*178,5*0,2

M1 "Celkem: "A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1+I1+J1+K1+L1

2 K 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 694,533 2022_OTSKP

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"poplatky za uložení stavebních sutí ze živice, betonu, kamene, železobetonu a
oceli - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem

A3 "celkem položka - 96613 - "2,0*65,9

B3 "celkem položka - 96615 - "2,0*128,9

C3 "celkem položka - 96616 - "2,5*91,7

E3 "celkem položka - 96785 - "0,1*8,0

F3 "celkem položka - 97816 - "2,5*28,88

"Dále výměry a kubatury čerpány pouze v případě, že se nebude jednat o
nebezpečný odpad ve smyslu rozboru a diagnostiky konstrukcí na obsah
Polycykli

G3 "celkem položka - 97817 - "0,01*130,0*1,9

H3 "celkem položka - 967863.A3 - "(0,01*4,0*0,9*2+0,01*4,0*0,5*2)*1,9

I3 "Celkem: "A3+B3+C3+E3+F3+G3+H3

3 K 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 2,683 2022_OTSKP

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

"poplatky za uložení materiálů jako nebezpečný odpad  ve smyslu PAU na bázi
asfaltových, dehtových izolací, elastomerových a pryžových ložisek - sklá

"Výměry a kubatury čerpány pouze v případě, že se bude jednat o nebezpečný
odpad ve smyslu rozboru a diagnostiky konstrukcí na obsah Polycyklických a

A2 "celkem položka - 97817 - "0,01*130,0*1,9

B2 "celkem položka - 967863.A2 - "(0,01*4,0*0,9*2+0,01*4,0*0,5*2)*1,9

C2 "Celkem: "A2+B2

4 K 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 2022_OTSKP

PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

""Základní průzkum izolací, ochrany izolace a uložení n.k. na stávajícím mostě v
podobě provedení Akreditované zkoušky se stanovením Polycyklických a

"Na základě dané zkoušky bude u SO 201 a to položek 967863.A a 97817
rozhodnuto o tom, zda se jedná nebo nejedná o nebezpečný odpad. V případě
že ano

A4 1

5 K 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SOUBO

R
1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

"celkem včetně geodeetického sledování kosntrukce v průběhu výstavby a po
dokončení stavby dle TZ kapitola  4.12.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Celkem rozsah dle SOD

A5 1

6 K 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

"Mostní list na objekt mostu přes bezpečnostní přeliv  včetně zadání do el.
evidence mostů objednatele (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222)

A6 1

7 K 02944.A OSTAT POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 2022_OTSKP

OSTAT POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

"dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle
SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě

"Položka obsahuje cenu za zpracování - Plánu údržby mostu  - dokumentace
bude vypracována dle požadavku projektanta RDS a objednatele s
odsouhlasením

A7 1

8 K 02950.A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

"Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu a při realizaci
zajištění výkopu. Vyhodnocení souladu s DUSP, PDPS a RDS. Případná vyjádř

"Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD -
kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.

A10 1

9 K 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 2022_OTSKP

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

""1. HMP včetně zadání do el. evidence mostů objednatele (vše dle ČSN 73
6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení

"(zahájení k předčasnému užívání nebo k zatěžovací zkoušce dle ČSN 73 6203
a dokončení k předání bez vad a nedodělků)"

A8 1

10 K 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL 1,000 2022_OTSKP

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY

""Kompletní práce související s čerpáním vody pro založení mostu a to jeho
mezilehlých podpor dle návrhu v PDPS a návrhu v RDS a zhotovitele.

"Kompletní jímky, čerpání odpovídající předpokladu čerpaného množství vody ze
stavební jámy pro založení mostu a pro provedení opevnění pod mostem."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

A9 "Celkem komplet "1" - kpl

D 1 Zemní práce

11 K 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96,200 2022_OTSKP

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

12 K 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 219,000 2022_OTSKP

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

"celkem vyklizení prostoru pod mostem. Plocha v bezpečnostním přelivu

A12 "celkem "219,0

13 K 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 50,000 2022_OTSKP

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

"komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení zhotovitele
a spáleno nebo štěpkování

"Kompletní odstranění a likvidace v režii zhotovitele.

"Celkem odstranění křovin i dřevin v této ploše komplet v režii zhotovitele.

A13
"celkem odstranění křovin na předmostích předpoklad před mostem - za mostem
"25,0+25,0

14 K 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 49,950 2022_OTSKP

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

"včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do
dodavatelem určené vzdálenosti

"položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku, poplatek
za uložení v položce 0141***

A18 "celkem vozovka před mostem - "0,45*59,5

B18 "celkem vozovka za mostem - "0,45*51,5

C18 "Celkem: "A18+B18

15 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 56,840 2022_OTSKP

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

"Jedná se o humozní vrstvu vrámci SO 202.

"Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na trvalou a nebo dočasnou
skládku dle PD a ZOP akce

A14 "celkem sejmutí ornice v rovině - "0,2*(52,0+87,0+90,0+47,0-26,0-15,0)

B14 "celkem sejmutí ornice na svazích - "1,2*0,2*(26,0+15,0)
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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C14 "Celkem: "A14+B14

16 K 12273.1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 73,125 2022_OTSKP

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

"Uložení je zahrnuto v položce 17120, poplatek za uložení v samostatné položce

A17 "celkem odstranění zemních hrázek - "0,5*(2,5+1,25)*1,5*(26,0)

17 K 12273.2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 154,350 2022_OTSKP

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

"Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá
třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

"Položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na
skládku.Zahrnuto v položce 17120. Poplatek za uložení v položce 0141***

A19 "celkem svahové stupně před mostem - "0,5*1,5*(29,5+30,5)

B19 "celkem svahové stupně za mostem - "0,5*1,5*(30,5+21,5)

C19
"celkem pod vozovkou před A19 za mostem - "0,3*5,0*(17,5+16,0)+0,3*2*1,0*
(17,5+16,0)

D19 "Celkem: "A19+B19+C19

18 K 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 99,700 2022_OTSKP

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

"Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá
třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

"Vykopávky z mezideponie vhodné zeminy k danému účelu obsypu, zásypu a
ohumusování.

A15 "celkem položka 17411 - "50,8

B15 "celkem položka 18223 - "0,2*66,0

C15 "celkem položka 18232 - "0,2*178,5

D15 "Celkem: "A15+B15+C15

19 K 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 14,400 2022_OTSKP

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU

"Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá
třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

"Položka zahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na skládku. Poplatek
za uložení v položce 0141***

A20 "celkem čištění krajnic před mostem - "0,2*1,0*(19,5+19,5)

B20 "celkem čištění krajnic za mostem - "0,2*1,0*(16,5+16,5)
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C20 "Celkem: "A20+B20

20 K 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 32,850 2022_OTSKP

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

21 K 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 202,562 2022_OTSKP

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

"Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá
třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

"Uložení není zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

A21
"celkem výkop opěry 01 - po demolici stávajícího mostu - "0,5*(2,0+3,5)*1,75*8,0
+0,5*0,5*(2,0+3,5)*1,75*2,5*2

B21
"celkem výkop opěry 04 - po demolici stávajícího mostu - "0,5*(2,0+3,5)*1,75*8,0
+0,5*0,5*(2,0+3,5)*1,75*2,5*2

C21 "celkem pro opravu nábřežních zdí - "0,5*(2,5+3,3)*1,75*(5,0+5,0+5,0+5,0)

D21 "Celkem: "A21+B21+C21

22 K 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 69,970 2022_OTSKP

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II

"Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá
třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

"Uložení není zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

A22 "celkem výkop pro založení opěry 01 - "0,5*(2,0*8,0)

B22 "celkem výkop pro založení opěry 04 - "0,5*(2,0*8,0)

C22
"celkem výkop pro založení pilíře P2 - "0,5*(2,5+4,0)*0,8*0,5*(6,3+8,4)+
2,5*6,3*0,5

D22
"celkem výkop pro založení pilíře P3 - "0,5*(2,5+4,0)*0,8*0,5*(6,3+8,4)+
2,5*6,3*0,5

E22 "Celkem: "A22+B22+C22+D22

23 K 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 7,840 2022_OTSKP

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

"Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá
třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.

"Uložení není zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce

A23 "celkem zajišťující prahy - "0,4*0,8*(24,5)

24 K 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 661,950 2022_OTSKP

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
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A24 "celkem položka - 12110 - "56,8

B24 "celkem položka - 12960 - "32,9

C24 "celkem položka - 12273 - "73,1

D24 "celkem položka - 11332 - "49,95

E24 "celkem položka - 12273 - "154,4

F24 "celkem položka - 12920 - "14,4

G24 "celkem položka - 13173 - "202,6

H24 "celkem položka - 13183 - "70,0

I24 "celkem položka - 13283 - "7,8

J24 "Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+F24+G24+H24+I24

25 K 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 55,275 2022_OTSKP

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

"celkem včetně získání vhodné zeminy do násypu dle ČSN 73 6133 a TKP 4

A25 "celkem násyp před mostem - "0,5*17,5*2,2*0,75*2

B25 "celkem násyp před mostem - "0,5*16,0*2,2*0,75*2

C25 "Celkem: "A25+B25

26 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 50,750 2022_OTSKP

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

"celkem použitá vhodná stávající zemina v místě vybourání stávajícího mostu a
opravy nábřežních zdí

A26
"celkem zásyp za opravou nábřežních zdí před mostem - "0,5*0,5*(2,5+3,3)
*1,75*(5,0+5,0)

B26
"celkem zásyp za opravou nábřežních zdí za mostem - "0,5*0,5*(2,5+3,3)*1,75*
(5,0+5,0)

C26 "Celkem: "A26+B26

27 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,750 2022_OTSKP

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

"celkem použitá vhodná stávající zemina v místě vybourání stávajícího mostu a
opravy nábřežních zdí

A27
"celkem zásyp za opravou nábřežních zdí před mostem - "0,5*0,5*(2,5+3,3)
*1,75*(5,0+5,0)

B27
"celkem zásyp za opravou nábřežních zdí za mostem - "0,5*0,5*(2,5+3,3)*1,75*
(5,0+5,0)
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C27 "Celkem: "A27+B27

28 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 281,500 2022_OTSKP

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

A28 "celkem za opravou křídel mostu - "2,5*5,0*4

B28 "celkem pod opěrou 01 mostu - "2,0*8,0*4

C28 "celkem pod konstrukcí vozovky - "5,0*(17,5+16,0)

D28 "Celkem: "A28+B28+C28

29 K 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 244,500 2022_OTSKP

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

A29 "celkem ohumusování násypů komunikace před mostem "1,2*(15,0+15,0)

B29 "celkem ohumusování násypů komunikace za mostem "1,2*(12,5+12,5)

C29 "celkem ohumusování ploch před mostem "(55,0+29,5)

D29 "celkem ohumusování ploch za mostem "(69,0+25,0)

E29 "Celkem: "A29+B29+C29+D29

30 K 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 66,000 2022_OTSKP

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

A30 "celkem ohumusování násypů komunikace před mostem "1,2*(15,0+15,0)

B30 "celkem ohumusování násypů komunikace za mostem "1,2*(12,5+12,5)

C30 "Celkem: "A30+B30

31 K 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 178,500 2022_OTSKP

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

A31 "celkem ohumusování ploch před mostem "(55,0+29,5)

B31 "celkem ohumusování ploch za mostem "(69,0+25,0)

C31 "Celkem: "A31+B31

32 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 244,500 2022_OTSKP

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

A32 "celkem ohumusování násypů komunikace před mostem "1,2*(15,0+15,0)

B32 "celkem ohumusování násypů komunikace za mostem "1,2*(12,5+12,5)

C32 "celkem ohumusování ploch před mostem "(55,0+29,5)

D32 "celkem ohumusování ploch za mostem "(69,0+25,0)
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E32 "Celkem: "A32+B32+C32+D32

33 K 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 244,500 2022_OTSKP

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

A33 "celkem ohumusování násypů komunikace před mostem "1,2*(15,0+15,0)

B33 "celkem ohumusování násypů komunikace za mostem "1,2*(12,5+12,5)

C33 "celkem ohumusování ploch před mostem "(55,0+29,5)

D33 "celkem ohumusování ploch za mostem "(69,0+25,0)

E33 "Celkem: "A33+B33+C33+D33

D 2 Základy

34 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 15,800 2022_OTSKP

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

A34 "trativod za opěrou 01 - "1,2+3,7+1,2+1,8

B34 "trativod za opěrou 04 - "1,2+3,7+1,2+1,8

C34 "Celkem: "A34+B34

35 K 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 96,000 2022_OTSKP

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

"V ceně mikropiloty komplet trubky s vystrojením a hlavicemi. Shodně tak v
případě tyčí jako tyče s maticemi a hlavicemi.

A36 "celkem založení mostu dle PDPS - opěry 01 - "2*4*6,0

B36 "celkem založení mostu dle PDPS - opěry 04 - "2*4*6,0

C36 "Celkem: "A36+B36

36 K 23568 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ M3 73,125 2022_OTSKP

TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ

"hradící jímka, hrázka dle požadavku zhotovitele po dobu realizace úprav pod
mostem a při založení mostu - zřízení a odstranění v položce 12273

A35 "celkem "0,5*(2,5+1,25)*1,5*(26,0)

37 K 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 96,000 2022_OTSKP

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM

"Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou dle ČSN 73 3050 od 2 do 5.
Položka pro vrtání zatříděna do jedné třídy bez ohledu na rozdílnou

"Pro mikropiloty je nutné do dané délky připočítat hluché vrtání z pilotážní plošiny
dle požadavku zhotovitele
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A37 "celkem založení mostu dle PDPS A37 RDS - opěry 01 - "2*4*6,0

B37 "celkem založení mostu dle PDPS - opěry 04 - "2*4*6,0

C37 "Celkem: "A37+B37

38 K 272325.A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 13,860 2022_OTSKP

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

"celkem beton základů C30/37-XA1 nebo C30/37-XC4,XF2,XD1 a dle RDS

A39 "základ pilíře P2 - "1,8*0,7*5,5

B39 "základ pilíře P3 - "1,8*0,7*5,5

C39 "Celkem: "A39+B39

39 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 2,910 2022_OTSKP

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

"betonářská výztuž komplet do základů s vytažením do rámových stěn

"předpoklad 210 kg/m3

A40 "základ pilíře P2 - "0,21*6,93

B40 "základ pilíře P3 - "0,21*6,93

C40 "Celkem: "A40+B40

40 K 285393
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO
VRTŮ

KUS 360,000 2022_OTSKP

DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ

"položka bude čerpána dle skutečného množství s odsouhlasením TDS a AD

"celkem vrty, vlepení betonářské výztuže součástí této položky do základu, dříku
stávajících nábřežních zdí po jejich obourání

A38 "celkem opěra 01 - "2*6*(6,0+2,0+2,0)+2*2*6*2,5

B38 "celkem opěra 04 - "2*6*(6,0+2,0+2,0)+2*2*6*2,5

C38 "Celkem: "A38+B38

41 K 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 63,800 2022_OTSKP

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

"v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244

A41 "přechodová oblast celkem "2*(3,5*3,7+2*1,0*1,5)*2

42 K 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 31,900 2022_OTSKP

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
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"celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie

A42 "přechodová oblast celkem "2*(3,5*3,7+2*1,0*1,5)

D 3 Svislé konstrukce

43 K 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 192,000 2022_OTSKP

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

"celkem komplet včetně vrtů kotvení a příslušenství

A43 "celkem pro přikotvení římsy na nábřežních zdech "6,0*2,0*4*4

44 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1,920 2022_OTSKP

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

"Beton říms C30/37 XC4,XF4,XD3 (CZ,F.1.2)-Cl 0,40-Dmax 16-S4 a dle RDS

A44 "celkem římsy na nábřežních zdech před mostem - "2*2,0*0,6*0,4

B44 "celkem římsy na nábřežních zdech za mostem - "2*2,0*0,6*0,4

C44 "Celkem: "A44+B44

45 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,317 2022_OTSKP

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

"předpoklad 165 kg/m3

A45 "celkem "0,165*1,92

46 K 327215.A PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 17,520 2022_OTSKP

PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA

"Komplet s použitím stávajícího materiálu a jeho úpravou. Typo zdiva bude
odpovídat stávajícímu kyklopskému zdivu se sparami.

"položka bude čerpána dle skutečného množství s odsouhlasením TDS a AD

A46 "celkem přezdění nábřežních zdí opěry 01 - "0,4*1,85*6,0+2*2,0*2,7*0,4

B46 "celkem přezdění nábřežních zdí opěry 01 - "0,4*1,85*6,0+2*2,0*2,7*0,4

C46 "Celkem: "A46+B46

47 K 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 48,210 2022_OTSKP

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

"položka bude čerpána dle skutečného množství s odsouhlasením TDS a AD

"beton C30/37 XC4,XF2,XD1 (CZ,F.1.2)-Cl 0,40-Dmax 22-S4 a dle RDS

A47 "celkem opěra 01 - "0,5*(1,0+1,3)*1,85*6,0+0,5*(0,8+1,3)*2,7*2*2,0
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B47 "celkem opěra 04 - "0,5*(1,0+1,3)*1,85*6,0+0,5*(0,8+1,3)*2,7*2*2,0

C47 "Celkem: "A47+B47

48 K 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 7,955 2022_OTSKP

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

"položka bude čerpána dle skutečného množství s odsouhlasením TDS a AD

"předpoklad 165 kg/m3

A48 "celkem výztuž zdí předpoklad - "0,165*48,21

49 K 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 21,716 2022_OTSKP

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

"beton opěr a křídel C30/37 XC4,XF4,XD3 (CZ,F.1.2)-Cl 0,40-Dmax 22-S4 a dle
RDS

A49 "celkem opěra 01 - "1,5*0,7*4,3+2*0,85*0,95*1,5+0,4*1,05*4,5+2*1,3*0,4*1,75

B49 "celkem opěra 04 - "1,5*0,7*4,3+2*0,85*0,95*1,5+0,4*1,05*4,5+2*1,3*0,4*1,75

C49 "ložiskové bloky - "4*0,25*0,6*0,7

D49 "Celkem: "A49+B49+C49

50 K 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,561 2022_OTSKP

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

"předpoklad 210 kg/m3

A50 "celkem výztuž opěr A50 křídel "0,210*21,72

51 K 334125 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 16,512 2022_OTSKP

MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37

"beton stěnových pilířů C30/37 XC4,XF2,XD1 (CZ,F.1.2)-Cl 0,40-Dmax 22-S4 a
dle RDS

A51 "celkem pilíř P2 - "0,6*4,3*3,2

B51 "celkem pilíř P3 - "0,6*4,3*3,2

C51 "Celkem: "A51+B51

52 K 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 3,632 2022_OTSKP

VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B

"předpoklad 220 kg/m3

A52 "celkem výztuž pilířů - "0,220*16,51

D 4 Vodorovné konstrukce
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53 K 420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2,775 2022_OTSKP

PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30

"betonový práh z betonu C25/30 XC2,XF2,XD1 (CZ,F.1.2)-Cl 0,40-Dmax 22-S4 a
dle RDS

A53 "celkem přechodová práh - "0,5*(0,5+1,0)*0,5*3,7*2

54 K 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 33,924 2022_OTSKP

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50

"Beton nosné konstrukce C30/37 XC4,XF4,XD3 (CZ,F.1.2)-Cl 0,40-Dmax 22-S4
a dle RDS

A54 "celkem spřahující deska - "0,22*4,5*26,9

B54 "celkem příčníky nad opěrami - "0,9*0,55*4,5*2

C54 "celkem příčníky nad pilíři - "0,6*0,55*4,3*2

D54 "Celkem: "A54+B54+C54

55 K 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 8,191 2022_OTSKP

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

"předpoklad 250 a 210 kg/m3

A55 "celkem výztuž spřahující desky "0,250*26,63

B55 "celkem výztuž příčníků "0,210*(4,46+2,84)

C55 "Celkem: "A55+B55

56 K 42417B.A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 22,868 2022_OTSKP

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355

57 K 42417B.B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 4,150 2022_OTSKP

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355

"kompletní OK vč.výroby, dopravy a montáže - z konstrukční oceli S355J0 atp
vč.spřahujících trnů

"celkem dočasné konstrukce ztužení konstrukce pro její manipulaci, montáž a
osazení. Kompletní práce s dopravou, osazením kotvením a odstraněním.

"PKO v samostatné položce 783221.A

A57
"kompletní konstrukce příčných ztužidel, která je možno z nosné konstrukce
demontovat dle samostatného výkazu výměr - "1,08*3,843

58 K 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 8,400 2022_OTSKP

KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
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"celkem kloub ze železobetonu v místě uložení desky. Komplet dle detailu v
dokumentaci PDPS a RDS.

A58 "celkem vrubový kloub dle dokumentace PDPS - "4,2+4,2

59 K 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 4,000 2022_OTSKP

MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN

"celkem elastomerová ložiska na opěrých 01 a 04. Celkem všesměrně pohyblivá
ložiska.

"Celkem výměna elastomerových ložisek dle technické zprávy dokumentace

A59 "celkem - "2*2

60 K 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 37,393 2022_OTSKP

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

A60 "celkem pod rubovou drenáž - "0,3*0,45*(1,3+3,7+1,3)*2

B60 "celkem pod opěry - "2*(1,65*6,3+0,85*0,9*2)*0,2

C60 "celkem pod pilíře - "2*(2,1*5,8)*0,2

"kubatura bude čerpána dle skutečného množství s odsouhlasením TDS a AD

D60
"celkem výplňový beron základů pilířů - "2*(0,5*(1,1+0,45)*0,75*(3,3+3,3+6,7+
6,7))

E60 "celkem pod opravu nábřežních zdí - "4*2,0*1,75*0,2

F60 "Celkem: "A60+B60+C60+D60+E60

61 K 451314.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 10,266 2022_OTSKP

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

"beton C25/30nXF3

A61 "celkem pod dlažby pod mostem - "0,15*(8,0*4,0-0,6*4,3)*2

B61 "celkem oprava dlažby - "0,4*0,15*24,0

C61 "Celkem: "A61+B61

62 K 451314.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 15,750 2022_OTSKP

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

"beton C25/30nXF1, C25/30nXF3

A62 "celkem výměna podloží pod základy pilíře P2 - "0,5*(6,3*2,5)

B62 "celkem výměna podloží pod základy pilíře P3 - "0,5*(6,3*2,5)

C62 "Celkem: "A62+B62

63 K 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 70,350 2022_OTSKP
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PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

A63
"celkem sanace vozovky před A63 za mostem "0,3*5,0*(17,5+16,0)+0,3*2*1,0*
(17,5+16,0)

64 K 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 8,946 2022_OTSKP

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU

A64 "trativod za opěrou 01 - "(0,3*0,6*(1,2+3,7+1,2))

B64 "trativod za opěrou 04 - "(0,3*0,6*(1,2+3,7+1,2))

C64
"celkem přechodový klín dle ČSN 73 6244 - "2*(0,5*(0,15+0,45)*3,75*2,4+0,5*
(0,15+0,3)*1,0*2*1,5)

D64 "Celkem: "A64+B64+C64

65 K 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,101 2022_OTSKP

VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)

A65 "celkem pod ložiska - "4*0,02*(0,4*0,5)

B65 "celkem pod sloupky zábradlí - "0,02*0,2*0,24*2*(18)

C65 "celkem vrubový kloub - "0,03*0,2*4,2*2

D65 "Celkem: "A65+B65+C65

66 K 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 154,482 2022_OTSKP

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO

"Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu

A66 "celkem za opěrou 01 - "0,5*(3,1+1,8)*1,25*3,7+0,4*2*0,5*(1,0+2,3)*1,25*0,4

B66 "celkem za opěrou 04 - "0,5*(3,1+1,8)*1,25*3,7+0,4*2*0,5*(1,0+2,3)*1,25*0,4

C66 "celkem za opravou níbřežních zdí opěry 01 - "0,5*(2,5+3,3)*2,25*(5,0+5,0)

D66 "celkem za opravou níbřežních zdí opěry 04 - "0,5*(2,5+3,3)*2,25*(5,0+5,0)

E66 "Celkem: "A66+B66+C66+D66

67 K 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID
DO 0,9

M3 9,450 2022_OTSKP

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

"ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85

A67 "celkem za opěrou 01 - "0,6*1,25*3,7+0,6*2*1,25*1,3

B67 "celkem za opěrou 04 - "0,6*1,25*3,7+0,6*2*1,25*1,3

C67 "Celkem: "A67+B67

68 K 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,840 2022_OTSKP
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PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

"celkem zajišťující prahy z betonu C25/30nXF3

A68 "celkem zajišťující práh - "0,4*0,8*24,5

69 K 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 17,160 2022_OTSKP

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

A69 "celkem pod dlažby pod mostem - "0,25*(8,0*4,0-0,6*4,3)*2

B69 "celkem oprava dlažby - "0,4*0,25*24,5

C69 "Celkem: "A69+B69

D 5 Komunikace

70 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 47,600 2022_OTSKP

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

A70 "celkem komunikace před mostem - "0,15*72,0+0,2*72,0

B70 "celkem komunikace za mostem - "0,15*64,0+0,2*64,0

C70 "Celkem: "A70+B70

71 K 56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU M3 9,450 2022_OTSKP

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU

A75 "celkem komunikace před mostem - "55,0*0,09

B75 "celkem komunikace za mostem - "50,0*0,09

C75 "Celkem: "A75+B75

72 K 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 9,300 2022_OTSKP

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

A72 "celkem krajnice - "0,5*(0,2+0,1)*2*(16,5+14,5)

73 K 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 31,000 2022_OTSKP

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

A71 "celkem nezpevněná krajnice vozovky - "0,5*(2*16,5+2*14,5)

74 K 572121.A INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 136,000 2022_OTSKP

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

"dle PD - PI-E - 0,8 kg/m2

A74 "celkem komunikace před mostem - "72,0

B74 "celkem komunikace za mostem - "64,0
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C74 "Celkem: "A74+B74

75 K 572211.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 136,000 2022_OTSKP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

"dle PD - PS-EP - 0,4 kg/m2

A73 "celkem komunikace před mostem - "72,0

B73 "celkem komunikace za mostem - "64,0

C73 "Celkem: "A73+B73

D 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

76 K 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 10,140 2022_OTSKP

ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ

"celkem křídla a závěrné zídky opěr mostu

A76 "celkem "2*(0,4*1,3*2+0,4*3,7)+4*1,5*0,85

D 7 Přidružená stavební výroba

77 K 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY

M2 108,890 2022_OTSKP

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

"kompletní práce s dodáním a aplikací Np+2xNa

A77 "celkem opěry rub - opěra 01 A77 křídla - "(0,45+0,3)*(3,7+1,3+1,3)

B77 "celkem opěry rub - opěra 04 A77 křídla - "(0,45+0,3)*(3,7+1,3+1,3)

C77 "celkem líce křídal - opěra 01 - "0,4*1,7*2+2*2,5

D77 "celkem líce křídal - opěra 04 - "0,4*1,7*2+2*2,5

E77 "celkem pilíř P2 - "0,7*2*(1,8+5,5)+0,6*2*5,5+0,6*2*0,6+0,4*(0,6+0,6+4,3+4,3)

F77 "celkem pilíř P3 - "0,7*2*(1,8+5,5)+0,6*2*5,5+0,6*2*0,6+0,4*(0,6+0,6+4,3+4,3)

G77 "celkem nábřežní zdi - "4*(2,0*2,7)+2*1,85*6,0

H77 "Celkem: "A77+B77+C77+D77+E77+F77+G77

78 K 711112
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
PÁSY

M2 39,210 2022_OTSKP

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

A78
"celkem opěry rub - opěra 01 A78 křídla - "(1,75)*(3,7+1,3+1,3)+2*0,8*0,8+
0,4*0,8+1,3*2*0,8
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B78
"celkem opěry rub - opěra 04 A78 křídla - "(1,75)*(3,7+1,3+1,3)+2*0,8*0,8+
0,4*0,8+1,3*2*0,8

C78 "celkem pilíř P2 - "0,5*(0,6+0,6+4,3+4,3)

D78 "celkem pilíř P3 - "0,5*(0,6+0,6+4,3+4,3)

E78 "Celkem: "A78+B78+C78+D78

79 K 711415.A IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 121,050 2022_OTSKP

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ

A79 "celkem mostovka n.k. - "26,9*4,5

80 K 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 148,100 2022_OTSKP

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

A80 "celkem opěry rub - opěra 01 A80 křídla - "(0,45+0,3)*(3,7+1,3+1,3)

B80 "celkem opěry rub - opěra 04 A80 křídla - "(0,45+0,3)*(3,7+1,3+1,3)

C80 "celkem líce křídal - opěra 01 - "0,4*1,7*2+2*2,5

D80 "celkem líce křídal - opěra 04 - "0,4*1,7*2+2*2,5

E80 "celkem pilíř P2 - "0,7*2*(1,8+5,5)+0,6*2*5,5+0,6*2*0,6+0,4*(0,6+0,6+4,3+4,3)

F80 "celkem pilíř P3 - "0,7*2*(1,8+5,5)+0,6*2*5,5+0,6*2*0,6+0,4*(0,6+0,6+4,3+4,3)

G80 "ce""lkem nábřežní zdi - "4*(2,0*2,7)+2*1,85*6,0

H80
"celkem opěry rub - opěra 01 A80 křídla - "(1,75)*(3,7+1,3+1,3)+2*0,8*0,8+
0,4*0,8+1,3*2*0,8

I80
"celkem opěry rub - opěra 04 A80 křídla - "(1,75)*(3,7+1,3+1,3)+2*0,8*0,8+
0,4*0,8+1,3*2*0,8

J80 "celkem pilíř P2 - "0,5*(0,6+0,6+4,3+4,3)

K80 "celkem pilíř P3 - "0,5*(0,6+0,6+4,3+4,3)

L80 "Celkem: "A80+B80+C80+D80+E80+F80+G80+H80+I80+J80+K80

81 K 76796.A VRATA A VRÁTKA M2 6,000 2022_OTSKP

VRATA A VRÁTKA

A84 "komplet dodávka A84 montáž brány včetně zámku dle PDPS - celkem "4,0*1,5

82 K 783161.A
PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM
METALIZACÍ

M2 290,409 2022_OTSKP

PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ

83 K 783221.A PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN M2 111,326 2022_OTSKP

PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN
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84 K 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 31,620 2022_OTSKP

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

A83
"nátěr okraje n.k. dle detailů "(0,25+0,15)*2*(26,9-2*0,4)+4*0,4*0,75+0,15*0,4*4+
0,1*0,75*4

B83 "celkem konec n.k. "2*(0,75+0,25)*4,5

C83 "Celkem: "A83+B83

D 8 Potrubí

85 K 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 192,000 2022_OTSKP

CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM

A85 "celkem chráničky "2*3*32,0

86 K 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 72,000 2022_OTSKP

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM

A86 "celkem chráničky pro el. vedení - "2*3*2*(3,0+3,0)

87 K 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 3,300 2022_OTSKP

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM

A87 "celkem prostup skrz opěry - "2*1,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce

88 K 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 55,200 2022_OTSKP

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

"kompletní odstranění zábradlí na stávajícím mostě s likvidací v režii zhotovitele

A88 "celkem na mostě - "27,6+27,6

89 K 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 61,000 2022_OTSKP

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

"celkem dodávka zábradlí včetně kotvení a PKO dle PDPS (RAL vrchní vrstvy dle
požadavku objednatele)

A89 "celkem zábradlí "2*30,5

90 K 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 2022_OTSKP

NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ

A92 "celkem dle PDPS - "2*4

91 K 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2022_OTSKP
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[CZK]
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EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

A90
"celkem dle PD A90 ČSN "2*1" evidenční číslo mostu dle detailu v souboru
detailů

92 K 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 9,000 2022_OTSKP

MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM

A91 "celkem dle PDPS - "2*4,5

93 K 936501.A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 12,000 2022_OTSKP

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ

"celkem konstrukce opaknic na okrajích odvodnění úložných prahů včetně
kotvení

A93 "celkem včetně osazení, montáže kotev atp. komplet "2*6,0 " kg/kus

94 K 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 65,938 2022_OTSKP

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

"Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do
dodavatelem určené vzdálenosti.

"Poplatek za uložení je v položce 0141**.

A94 "celkem vybourání stávající nábřežních zdí - "3,0*4*1,25*1,8

B94 "celkem vybourání opěr - "2*1,5*1,0*4,5+0,45*4,5*1,5*2*0,5

C94 "celkem opevnění pod mostem - "2*(4,0*8,0*0,25-1,2*6,0*0,25)

D94 "celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI A94 AD) - "10,0" m3

E94 "Celkem: "A94+B94+C94+D94

95 K 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 128,948 2022_OTSKP

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

"Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do
dodavatelem určené vzdálenosti.

"Poplatek za uložení je v položce 0141**.

A95 "celkem nábřežní zdi - "3,0*4*1,0*1,8

B95 "celkem vybourání opěr - "2*1,0*1,0*4,5+0,45*4,5*1,5*2*0,5

C95 "celkem křídla - "1,5*1,0*1,75*4

D95 "celkem základy pilířů - "2*1,9*1,0*6,5

E95 "celkem pilíře - "2*2,7*0,5*(0,9+1,25)*6,0

F95 "celkem opěvnění pod mostem - "2*(4,0*8,0*0,15-1,2*6,0*0,15)
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G95 "celkem vybourání betonového prahu - "0,4*0,8*24,5

H95 "celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI A95 AD) - "10,0" m3

I95 "Celkem: "A95+B95+C95+D95+E95+F95+G95+H95

96 K 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 91,703 2022_OTSKP

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

"Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do
dodavatelem určené vzdálenosti.

"Poplatek za uložení je v položce 0141**.

A96 "celkem úložný práh A96 závěrné zídky opěr - "2*(1,2*0,25*4,5+0,65*0,65*4,5)

B96 "celkem křídla opěr mostu - "1,5*1,0*1,0*4

C96 "celkem pilíř (předpoklad ze železobetonu) - "2*0,9*9,0*1,0

D96 "celkem nosná konstrukce - "0,5*4,0*26,5

E96 "celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI A96 AD) - "10,0" m3

F96 "Celkem: "A96+B96+C96+D96+E96

97 K 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,950 2022_OTSKP

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

"Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku objednatele  do
dodavatelem určené vzdálenosti.

"Objednatel požaduje odvoz a uložení do areálu provozu VD Seč. Odvoz a místo
bude dohodnuto se zástupci objednatele.

A97 "celkem konstrukce brány - předpoklad "0,05*4,0

B97
"celkem skryté části ocelové n.k. předpoklad (kubatura čerpána s odsouhlasením
TDI A97 AD)  "0,75" tuny

C97 "Celkem: "A97+B97

98 K 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 8,000 2022_OTSKP

VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ

"Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do
dodavatelem určené vzdálenosti.

"Poplatek za uložení je v položce 0141**.

A98 "celkem dle PD půdorysné délky dilatací - "2*4,0

99 K 967863.A VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER
SOUBO

R
4,000 2022_OTSKP

VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER
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"Vybourání stávajících ložisek s úpravou vybouraného prostoru

"Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do
dodavatelem určené vzdálenosti.

"Poplatek za uložení je v položce 0141**.

A99 "celkem na opěrách A99 pilířích - "1+1+1+1

100 K 97816.A ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 28,881 2022_OTSKP

ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH

"Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do
dodavatelem určené vzdálenosti.

"Poplatek za uložení je v položce 0141**.

A100
"celkem vyrovnávací beton na nosné konstrukci - "26,5*4,0*0,15+
2*0,45*0,125*26,5

B100 "celkem rezerva (kubatura čerpána s odsouhlasením TDI A100 AD) - "10,0" m3

C100 "Celkem: "A100+B100

101 K 97817.A ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 130,000 2022_OTSKP

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

"Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele  do
dodavatelem určené vzdálenosti.

"Poplatek za uložení je v položce 0141**.

A101 "celkem izolace nosné konstrukce (předpoklad) - "4,0*26,5+4,0*1,0*2

B101 "celkem spodní stavba - "2*4,0*2,0

C101 "Celkem: "A101+B101
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 432 - Přeložka vedení Czech Hydro s.r.o.

KSO: CC-CZ:

Místo: Seč Datum: 29.11.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Zemní práce

1 K 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 50,000 2022_OTSKP

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH

2 K 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 15,000 2022_OTSKP

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

3 K 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 30,000 2022_OTSKP

SEJMUTÍ DRNU

4 K 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 2022_OTSKP

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

5 K 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 29,000 2022_OTSKP

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

6 K 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 360,000 2022_OTSKP

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA

7 K 141733-R1 GEODETICKÉ PRÁCE PŘED STAVBOU A PO DOKONČENÍ STAVBY M 90,000 2022_OTSKP

GEODETICKÉ PRÁCE PŘED STAVBOU A PO DOKONČENÍ STAVBY

8 K 141733-R2 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 70,000 2022_OTSKP

PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ

9 K 141733-R3 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ
KPLMĚS

ÍC
5,000 2022_OTSKP

PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 141733-R4 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 70,000 2022_OTSKP

PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ

11 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 11,000 2022_OTSKP

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

12 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,000 2022_OTSKP

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

13 K 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 50,000 2022_OTSKP

VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH

14 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 15,000 2022_OTSKP

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

D 4 Vodorovné konstrukce

15 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 16,000 2022_OTSKP

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

D 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

16 K 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 105,000 2022_OTSKP

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

17 K 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 70,000 2022_OTSKP

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM

18 K 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 1,000 2022_OTSKP

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU

19 K 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 1,000 2022_OTSKP

PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU

20 K 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS 2,000 2022_OTSKP

KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM,
POTRUBÍM APOD.)

21 K 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 50,000 2022_OTSKP

DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY

22 K R702903 OBSYP KABELOVÉHO VEDENÍ VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU M3 7,000 R-položka

OBSYP KABELOVÉHO VEDENÍ VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU
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23 K R706214
VÝKOP A ZÁHOZ PRŮZKUMNÉ SONDY PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH
PRACÍ

KUS 2,000 R-položka

VÝKOP A ZÁHOZ PRŮZKUMNÉ SONDY PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ

24 K R709691 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 5,000 R-položka

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)

D 741
Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce,
uzemnění

25 K 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 20,000 2022_OTSKP

UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2

26 K 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 1,000 2022_OTSKP

UZEMŇOVACÍ SVORKA

27 K 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 1,000 2022_OTSKP

VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI

D 742 Silnoproud - Silnoproudé rozvody

28 K 742J34 TCEKEZE 24P1,0, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC M 130,000 2022_OTSKP

TCEKEZE 24P1,0, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC

29 K 742N21 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2 KUS 4,000 2022_OTSKP

UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2

30 K 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 60,000 2022_OTSKP

ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M

31 K 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 4,000 2022_OTSKP

OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL

32 K 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 2,000 2022_OTSKP

VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)

33 K 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 50,000 2022_OTSKP

DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN

34 K 742Z91 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 10,000 2022_OTSKP

DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)

D 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

35 K 747212
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ
REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS 1,000 2022_OTSKP
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CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY,
PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

36 K 747522 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL KUS 2,000 2022_OTSKP

ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL

37 K 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 12,000 2022_OTSKP

DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ

38 K 747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 8,000 2022_OTSKP

ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN

D 8 Potrubí

39 K 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,000 2022_OTSKP

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

D 990 Likvidace odpadů vč. dopravy

40 K R015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ
DOPRAVY

T 30,000 R-položka

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY
A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

41 K R015160
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03
SMÝCENÉ STROMY A KEŘE VČETNĚ DOPRAVY

M3 1,000 R-položka

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY
A KEŘE VČETNĚ DOPRAVY

42 K R015890
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 -
ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ (I S IZOLACÍ), VČETNĚ DOPRAVY

T 0,500 R-položka

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 - ZBYTKY KABELŮ A
VODIČŮ (I S IZOLACÍ), VČETNĚ DOPRAVY
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