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SPEC.

STUPEŇ
DSP / DPS

stavební

FORMÁT

ZAK.ČÍSLO

DATUM
08 / 2022

MĚŘÍTKO ČÍS. VÝKR.

STAVBA

INVESTOR

Povodí Vltavy, státní podnik

PROJEKTANTHLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

OBSAH

TŘEMOŠNÁ, ř.km 39,40 - 40,08,

Čbán, revitalizace údolní nivy

4  A4

PODROBNOSTI

1 : 30

D.7

Ing. David BŮŽEK

VYPRACOVAL
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STAVENIŠTNÍ SJEZD

STAVENIŠTNÍ SJEZD ZE SILNICE II/193

(PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÍ STÁV. SJEZDU ZE SILNICE II/193  PRO REALIZACI STAVBY)

- Pro středně velké nákladní automobily

- Šířka sjezdu je proměnná od 9 m v napojení na silnici po 3 m v navazující

vnitrostaveništní štěrkové cestě.

- Silniční panely budou uložené do štěrkového lože tl. min 0,15 m na geotextilii.

- Podélný sklon panelové cesty bude min 2 % ve směru od silnice (stávající odvodnění

silnice zůstává zachováno)

- Výjezd bude probíhat vždy jízdou vpřed

- Panelová část staveništní cesty bude sloužit zároveň jako čistící zóna pro stavební stroje

vyjíždějící na silnici

PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÍ SJEZDU JE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A

ZHOTOVITEL JI MŮŽE NAVRHNOUT DLE VLASTNÍCH POSTUPŮ A MATERIÁLŮ.
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VNITROSTAVENIŠTNÍ CESTA

DOČASNÁ VNITROSTAVENIŠTNÍ CESTA

(PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÍ STÁV. SJEZDU ZE SILNICE II/193  PRO REALIZACI STAVBY)

- Pro středně velké nákladní automobily

- Šířka sjezdu je proměnná od 9 m v napojení na silnici po 3 m v navazující

vnitrostaveništní štěrkové cestě.

- Silniční panely budou uložené do štěrkového lože tl. min 0,15 m na geotextilii.

- Podélný sklon panelové cesty bude min 2 % ve směru od silnice (stávající odvodnění

silnice zůstává zachováno)

- Výjezd bude probíhat vždy jízdou vpřed

- Panelová část staveništní cesty bude sloužit zároveň jako čistící zóna pro stavební stroje

vyjíždějící na silnici

- Vhodná doba realizace je suché nebo mrazivé období

DOČASNÁ VNITROSTAVENIŠTNÍ CESTA JE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ

DOKUMENTACE A ZHOTOVITEL JI MŮŽE NAVRHNOUT DLE VLASTNÍCH POSTUPŮ A

MATERIÁLŮ.
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D.7.3

OCHRANA STROMŮ


