
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 70889953
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0.00CZK

(ES_43)_2022_08_04
Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.  CU 2022/II

0.00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0.0021.00% 0.00

0.0015.00% 0.00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: (ES_43)_2022_08_04

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

0.000.0004 Vedlejší a ostatní náklady

0.00 0.00

úsek B02 0.00 0.00
0.0003 úsek C 0.00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 0.00úsek A 0.00

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

4. 8. 2022

ENVISYSTEM, s.r.o., U 
Nikolajky 15, 15000  Praha 
5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 70889953
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

01 - úsek A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, 
s.r.o., U Nikolajky 
15, 15000  Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

OST - Ostatní 0.00

01 - úsek A

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, 
s.r.o., U Nikolajky 
15, 15000  Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 100.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101

VV přílohy C.4a
VV 100"m2" 100.00
VV Součet 100.00

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 4.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

VV přílohy C.4a

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene do D  300 mm - 
celkem 8 ks

VV Kácení s odvětvením
VV 4"ks" 4.00
VV Součet 4.00

3 K 112101101R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm bez odvětvení

kus 4.00 0.00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV přílohy C.4a

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene do D  
300 mm - celkem 8 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 4 4.00
VV Součet 4.00

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 1.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102

VV přílohy C.4a

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene D 500 mm - celkem 
3 ks

VV Kácení s odvětvením
VV 1 1.00
VV Součet 1.00

5 K 112101102R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm bez odvětvení

kus 2.00 0.00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV přílohy C.4a

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene D 500 
mm - celkem 3 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 2 2.00
VV Součet 2.00

6 K 11215521R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
do 300 mm

kus 4.00 0.00 R-položka

PP Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

P
 Poznámka k položce:

štěpku ponechat na místě

7 K 11215522R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
přes 300 do 500 mm 

kus 1.00 0.00 R-položka

PP
Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

P
 Poznámka k položce:

štěpku ponechat na místě

8 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 
naložením

m2 100.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311

9 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 6.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

P
 Poznámka k položce:

zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks)
VV přílohy C.4a

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

01 - úsek A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odstranění pařezů D 300 mm a ponechání na místě v tůni
VV 6"ks" 6.00
VV Součet 6.00

10 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 2.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

P
 Poznámka k položce:

zbylé pařezy ponecháváme v zemi (1 ks)
VV přílohy C.4a
VV odstranění pařezů do D 500 mm a ponechání na místě v tůni
VV 2"ks" 2.00
VV Součet 2.00

11 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 
mm strojně

m2 1 307.35 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4
VV SEJMUTÍ ORNICE tl. 200 mm
VV 1307,35"m2" 1 307.35
VV Součet 1 307.35

12 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 75.10 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4
VV 75,1"m3" 75.10
VV Součet 75.10

13 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 424.25 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251104

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4
VV 424,25"m3" 424.25
VV Součet 424.25

14 K 1622000R1 Vložení stromů D kmene do 300 mm do tůní kus 4.00 0.00 R-položka

15 K 1622000R2 Vložení stromů D kmene do 500 mm do tůní kus 2.00 0.00 R-položka

16 K 162451105
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 685.72 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105

VV
vodorovné přemístění výkopku do 1,4 km přímo do místa 
násypu

VV 424,25"m3" 424.25
VV ornice, vod. přem. na mezideponii do 1,4 km
VV 1307,35"m2"*0,2 261.47
VV Součet 685.72

17 K 162451125
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 75.10 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451125

VV
vodorovné přemístění výkopku do 1,4 km přímo do místa 
násypu

VV 75,1"m3" 75.10
VV Součet 75.10

18 K 1712012R1 Poplatek za uložení štěpky kpl 1.00 0.00 R-položka
VV 100m2 - křoviny
VV 1"kpl" 1.00
VV Součet 1.00

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 261.47 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV ornice, uložení na mezideponii
VV 1307,35"m2"*0,2 261.47
VV Součet 261.47

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 627.38 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4
VV 627,38"m2" 627.38
VV Součet 627.38

21 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 857.29 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4
VV 857,29"m2" 857.29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 857.29

22 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 8.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231

VV 8"ks" 8.00
VV Součet 8.00

23 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 5.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232

VV 5"ks" 5.00
VV Součet 5.00

24 K 184818233
Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 1.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818233

VV 1"ks" 1.00
VV Součet 1.00

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

25 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 
až 22 do 0 až 63 mm

m3 47.19 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkodrti bez zhutnění, 
frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457541111

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4
VV FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m
VV 47,19"m3" 47.19
VV Součet 47.19

26 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 122.10 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111

VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4
VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0,5 m
VV 96,2"m3" 96.20
VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 25,9"m3"  25.90
VV Součet 122.10

27 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 287.59 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k 
cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191

VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.5 m
VV 96,2/0,4 240.50
VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 25,9/0,55 47.09
VV Součet 287.59

28 K 46751011R Solitérní balvany, osazení vč. dodávky m3 3.60 0.00 R-položka
VV přílohy D.3.1 - D.3.3, D.4.1, D.4.2 - D.4.5, D.5, D.6.1 - D.6.4

VV
SOLITÉRNÍ BALVANY DS=0.6 m VOLNĚ ULOŽENY DO 
DNA TŮNÍ

VV 3,6"m3"  3.60
VV Součet 3.60

D 998 Přesun hmot 0.00
29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 341.59 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

D OST Ostatní 0.00
30 K R_001 Jímkování - zřízení a odstranění kpl 4.00 0.00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
Jímkování zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a 
odstranění jímkování pro realizaci přelivů (vč. převedení vody). 
Projekt předpokládá realizaci pod ochranou stavebních jímek 
ochráněnými např. nasypanými zemními hrázkami s vodou 
převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s 
odpovídajícím potrubím 1x DN300 ve sklonu 2%).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 70889953
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

02 - úsek B

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, 
s.r.o., U Nikolajky 
15, 15000  Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    997 - Přesun sutě 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

OST - Ostatní 0.00

02 - úsek B

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, 
s.r.o., U Nikolajky 
15, 15000  Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 500 m2 strojně

m2 860.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251103

VV přílohy C.4b
VV 860"m2" 860.00
VV Součet 860.00

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 10.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

VV přílohy C.4b

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene do D  300 mm - 
celkem 20 ks

VV Kácení s odvětvením
VV 10"ks" 10.00
VV Součet 10.00

3 K 112101101R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm bez odvětvení

kus 10.00 0.00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV přílohy C.4b

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene do D  
300 mm - celkem 20 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 10 10.00
VV Součet 10.00

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 1.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102

VV přílohy C.4b

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene D 500 mm - celkem 
3 ks

VV Kácení s odvětvením
VV 1 1.00
VV Součet 1.00

5 K 112101102R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm bez odvětvení

kus 2.00 0.00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV přílohy C.4b

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene D 500 
mm - celkem 3 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 2 2.00
VV Součet 2.00

6 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
300 do 500 mm

kus 4.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých 
bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101122

P

 Poznámka k položce:
 pařezy - ponechat v zemi

 větve - štěpkování

VV přílohy C.4b
VV Kácení jehličnatých stromů, průměr kmene D 500 mm 
VV Kácení s odvětvením
VV 4"ks" 4.00
VV Součet 4.00

7 K 11215521R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
do 300 mm

kus 10.00 0.00 R-položka

PP Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

P
 Poznámka k položce:

štěpku ponechat na místě

8 K 11215522R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
přes 300 do 500 mm 

kus 5.00 0.00 R-položka

PP
Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

02 - úsek B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

štěpku ponechat na místě
VV 1"ks"  "listnatý strom 1.00
VV 4"ks"  "jehličnatý strom 4.00
VV Součet 5.00

9 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 
naložením

m2 860.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311

10 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 18.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

P
 Poznámka k položce:

zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy listnaté
VV přílohy C.4b
VV odstranění pařezů D 300 mm a ponechání na místě v tůni
VV 18"ks" 18.00
VV Součet 18.00

11 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

P
 Poznámka k položce:

 zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy listnaté
zbylé pařezy ponecháváme v zemi (4 ks) - stromy jehličnaté

VV přílohy C.4b
VV odstranění pařezů do D 500 mm a ponechání na místě v tůni
VV 1"ks" 1.00
VV Součet 1.00

12 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 
mm strojně

m2 2 770.57 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

VV přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11

VV SEJMUTÍ ORNICE tl. 200 mm
VV 2770,57"m2" 2 770.57
VV Součet 2 770.57

13 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 77.10 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

VV přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11

VV 77,1"m3" 77.10
VV Součet 77.10

14 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 663.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251105

VV přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11

VV 663"m3" 663.00
VV Součet 663.00

15 K 1622000R1 Vložení stromů D kmene do 300 mm do tůní kus 10.00 0.00 R-položka

16 K 1622000R2 Vložení stromů D kmene do 500 mm do tůní kus 2.00 0.00 R-položka

17 K 162451105
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 181.60 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105

VV ornice, vod. přem. na mezideponii do 1,4 km
VV 554,1"m3" 554.10
VV -35,5"m3"   "odpočet, využití do násypu přímo v místě -35.50
VV Mezisoučet 518.60

VV
vodorovné přemístění výkopku do 1,4km přímo do místa 
násypu

VV 663"m3" 663.00
VV Součet 1 181.60

18 K 162451125
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 77.10 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451125

VV
vodorovné přemístění výkopku do 1,4 km přímo do místa 
násypu

VV 77,1"m3" 77.10
VV Součet 77.10

19 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 35.50 0.00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV
přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - 
D.6.11, D.6.14

VV 35,5"m3"   "částečný přebytek ornice 35.50
VV Součet 35.50

20 K 1712012R2 Poplatek za uložení štěpky kpl 1.00 0.00 R-položka
VV 860m2 - křoviny
VV 1"kpl" 1.00
VV Součet 1.00

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 518.60 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV ornice, uložení na mezideponii
VV 518,6"m3" 518.60
VV Součet 518.60

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 284.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11

VV 1284"m2" 1 284.00
VV Součet 1 284.00

23 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 814.70 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

VV přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11

VV 1814,7"m2" 1 814.70
VV Součet 1 814.70

24 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 2.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231

VV 2"ks" 2.00
VV Součet 2.00

25 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 3.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232

VV 3"ks" 3.00
VV Součet 3.00

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

26 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 
až 22 do 0 až 63 mm

m3 55.20 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkodrti bez zhutnění, 
frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457541111

VV přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11

VV FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m
VV 55,2"m3" 55.20
VV Součet 55.20

27 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 141.50 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111

VV přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11

VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0,5 m
VV 121,3"m3" 121.30
VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 20,2"m3"  20.20
VV Součet 141.50

28 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 339.98 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k 
cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191

VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.5 m
VV 121,3/0,4 303.25
VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 20,2/0,55 36.73
VV Součet 339.98

29 K 46751011R Solitérní balvany, osazení vč. dodávky m3 7.90 0.00 R-položka

VV přílohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13, D.5, D.6.5 - D.6.11

VV
SOLITÉRNÍ BALVANY DS=0.6 m VOLNĚ ULOŽENY DO 
DNA TŮNÍ

VV 7,9"m3"  7.90
VV Součet 7.90

D 8 Trubní vedení 0.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 4.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 
400 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810441811

VV 4"m" 4.00
VV Součet 4.00

D 997 Přesun sutě 0.00

31 K 99732151R
Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku 
odpovídajícím zákonným způsobem

t 2.10 0.00 R-položka

VV 4"m"*0,526"t/m"    "betonové potrubí DN 600 2.10
VV Součet 2.10

D 998 Přesun hmot 0.00
32 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 405.29 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

D OST Ostatní 0.00
33 K R_001 Jímkování - zřízení a odstranění kpl 3.00 0.00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
Jímkování zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a 
odstranění jímkování pro realizaci přelivů (vč. převedení vody). 
Projekt předpokládá realizaci pod ochranou stavebních jímek 
ochráněnými např. nasypanými zemními hrázkami s vodou 
převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s 
odpovídajícím potrubím 1x DN300 ve sklonu 2%).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 70889953
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

03 - úsek C

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, 
s.r.o., U Nikolajky 
15, 15000  Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    997 - Přesun sutě 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

OST - Ostatní 0.00

03 - úsek C

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, 
s.r.o., U Nikolajky 
15, 15000  Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 60.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101

VV přílohy C.4c
VV 60"m2" 60.00
VV Součet 60.00

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 1.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101

VV přílohy C.4c

VV
Kácení listnatých stromů, průměr kmene do D  300 mm - 
celkem 3 ks

VV Kácení s odvětvením
VV 1"ks" 1.00
VV Součet 1.00

3 K 112101101R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm bez odvětvení

kus 2.00 0.00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV přílohy C.4c

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene do D  
300 mm - celkem 3 ks

VV stromy ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 2 2.00
VV Součet 2.00

4 K 112101102R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm bez odvětvení

kus 1.00 0.00 R-položka

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene bez odvětvení listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV přílohy C.4c

VV
Kácení listnatých stromů bez odvětvení, průměr kmene D 500 
mm - celkem 1 ks

VV strom ponecháme vč. větví vcelku a vložíme do tůní
VV 1 1.00
VV Součet 1.00

5 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 2.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých 
bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101121

VV přílohy C.4c
VV Kácení jehličnatých stromů, průměr kmene do D  300 mm 
VV Kácení s odvětvením
VV 2"ks" 2.00
VV Součet 2.00

6 K 11215521R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
do 300 mm

kus 1.00 0.00 R-položka

PP Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

P
 Poznámka k položce:

štěpku ponechat na místě

7 K 11215522R
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
přes 300 do 500 mm 

kus 2.00 0.00 R-položka

PP
Štěpkování stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

P
 Poznámka k položce:

štěpku ponechat na místě
VV 2"ks"  "jehličnatý strom 2.00
VV Součet 2.00

8 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 
naložením

m2 60.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311

9 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

03 - úsek C

Strana 16 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy listnaté
zbylé pařezy ponecháváme v zemi (2 ks) - stromy jehličnaté

VV přílohy C.4c
VV odstranění pařezů D 300 mm a ponechání na místě v tůni
VV 1"ks" 1.00
VV Součet 1.00

10 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

P
 Poznámka k položce:

 

VV přílohy C.4c
VV odstranění pařezů do D 500 mm a ponechání na místě v tůni
VV 1"ks" 1.00
VV Součet 1.00

11 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 224.40 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

VV
Odstranění stáv. beton desek tl. 140 mm uložených ve dně 
koryta

VV 224,4"m2" 224.40
VV Součet 224.40

12 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
těženého

m3 22.44 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113152111

VV pískové lože pod betonovými deskami
VV 224,4"m2"*0,1 22.44
VV Součet 22.44

13 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 463.78 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV SEJMUTÍ ORNICE tl. 200 mm
VV 463,78 463.78
VV Součet 463.78

14 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 115.60 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151104

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12

VV
SEJMUTÍ POVRCH VRSTVY, použito přímo v místě do 
násypu

VV 115,6"m3" 115.60
VV Součet 115.60

15 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 110.60 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124353101

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 110,6"m3" 110.60
VV Součet 110.60

16 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 105.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251104

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 105"m3" 105.00
VV Součet 105.00

17 K 1622000R1 Vložení stromů D kmene do 300 mm do tůní kus 2.00 0.00 R-položka

18 K 1622000R2 Vložení stromů D kmene do 500 mm do tůní kus 1.00 0.00 R-položka

19 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 611.90 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV vodorovné přemístění ornice z mezideponie, zpětné využití
VV (265,9+346)"m3" 611.90
VV Součet 611.90

20 K 162451105
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 191.46 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451105

Strana 17 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
vodorovné přemístění výkopku do 1,2 km přímo do místa 
násypu

VV 105"m3"   "výkop 105.00
VV -6,3"m3"   "odpočet, zpětný zásyp -6.30
VV Mezisoučet 98.70
VV ornice, vod. přem. na mezideponii do 1,2 km 
VV 463,78"m2"*0,2 92.76
VV Součet 191.46

21 K 162451125
Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 110.60 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451125

VV vodorovné přemístění výkopku do 1,2 km 
VV 110,6"m3" 110.60
VV Součet 110.60

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 611.90 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV naložení ornice na mezideponii, zpětné využití
VV (265,9+346)"m3" 611.90
VV Součet 611.90

23 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 1 825.10 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12, D.6.14

VV
1825,1"m3"   "zemina z výkopku vč. částečného přebytku 
ornice

1 825.10

VV Součet 1 825.10

24 K 1712012R3 Poplatek za uložení štěpky kpl 1.00 0.00 R-položka
VV 60m2 - křoviny
VV 1"kpl" 1.00
VV Součet 1.00

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 92.76 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV ornice, uložení na mezideponii
VV 463,78*0,2 92.76
VV Součet 92.76

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 6.30 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 6,3"m3" 6.30
VV Součet 6.30

27 K 181351115
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl 
přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 886.34 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351115

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV tl. 300 mm
VV 886,34"m2" 886.34
VV Součet 886.34

28 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 886.34 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 886,34"m2" 886.34
VV Součet 886.34

29 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 17.73 0.00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 886,34*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 17.73

30 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 153.47 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451122

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 1153,47"m2" 1 153.47
VV Součet 1 153.47

31 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 23.07 0.00 CS ÚRS 2022 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 1153,47*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 23.07

32 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 154.40 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
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VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 1154,4"m2" 1 154.40
VV Součet 1 154.40

33 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 407.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV 1407"m2" 1 407.00
VV Součet 1 407.00

34 K 182351135
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 
tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

m2 1 153.47 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351135

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV tl. 300 mm
VV 1153,47"m2" 1 153.47
VV Součet 1 153.47

35 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 8.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231

36 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 2.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818232

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

37 K 321321115
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 25/30

m3 6.40 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných 
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321115

VV přílohy D.4.16, D.6.13
VV BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU
VV BETON C25/30, XC2, XF3
VV 6,4"m3" 6.40
VV Součet 6.40

38 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 12.40 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních 
staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 
rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV přílohy D.4.16, D.6.13
VV BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU
VV 12,4"m2" 12.40
VV Součet 12.40

39 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 12.40 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních 
staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 
rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

40 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
ze svařovaných sítí

t 0.24 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic 
a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

VV přílohy D.4.16, D.6.13
VV BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU
VV KARI SÍŤ 8/100/100 - POVRCH. VYZTUŽENÍ
VV 0,237"t" 0.24
VV Součet 0.24

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

41 K 451315125
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 
150 mm

m2 6.67 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451315125

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV BETON. STABIL. PRÁH SKLUZU
VV 1/0,15 6.67
VV Součet 6.67

42 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 
až 22 do 0 až 63 mm

m3 37.00 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkodrti bez zhutnění, 
frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457541111

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.2 m
VV 37"m3" 37.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 37.00

43 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 106.50 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0,5 m
VV 89,4"m3" 89.40
VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 9,7"m3"  9.70
VV BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ
VV 7,4"m3" 7.40
VV Součet 106.50

44 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 250.39 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k 
cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191

VV BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.5 m
VV 89,4"m3"/0,4 223.50
VV BALV. ROVNANINA DS=0.4÷0.7 m - PRAHY V KORYTĚ
VV 9,7"m3"/0,55 17.64
VV BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ
VV 7,4"m3"/0,8 9.25
VV Součet 250.39

45 K 46321211R Balvanitá rovnanina do betonu C25/30 m3 2.80 0.00 R-položka

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
VV ULOŽENÍ BAL. PRAHU DS=0.8 m DO BETONU C25/30
VV 2,8"m3" 2.80
VV Součet 2.80

46 K 46751011R Solitérní balvany, osazení vč. dodávky m3 3.00 0.00 R-položka
VV přílohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12

VV
SOLITÉRNÍ BALVANY DS=0.6 m VOLNĚ ULOŽENY DO 
DNA TŮNÍ

VV 3"m3"  3.00
VV Součet 3.00

D 997 Přesun sutě 0.00

47 K 99732151R
Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku 
odpovídajícím zákonným způsobem

t 115.56 0.00 R-položka

VV 79,662    "panely 79.66
VV 35,904   "pískové lože 35.90
VV Součet 115.56

D 998 Přesun hmot 0.00
48 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 298.59 0.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

D OST Ostatní 0.00
49 K R_001 Jímkování - zřízení a odstranění kpl 2.00 0.00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
Jímkování zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a 
odstranění jímkování pro realizaci přelivů (vč. převedení vody). 
Projekt předpokládá realizaci pod ochranou stavebních jímek 
ochráněnými např. nasypanými zemními hrázkami s vodou 
převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s 
odpovídajícím potrubím 1x DN300 ve sklonu 2%).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 70889953
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

04 - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, 
s.r.o., U Nikolajky 
15, 15000  Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0.00

    VRN9 - Ostatní náklady 0.00

04 - Vedlejší a ostatní náklady

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, 
s.r.o., U Nikolajky 
15, 15000  Praha 5

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00
1 K 012103000 Geodetické práce kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací 
nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou 
projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví.

2 K 01220300R Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1.00 0.00

PP
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné 
aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období 
mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.

3 K 013244000
Zpracování a předání doplněné dokumentace pro 
provádění stavby o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele.

kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
Předány budou min. realizační detaily a technologické postupy pro: 
stavební jímky a převádění vod, staveništní komunikaci, betonové 
konstrukce

4 K 013254000
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby

kpl 1.00 0.00

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

P
 Poznámka k položce:

- zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou 
chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410

5 K 013274000
Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu 
dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto 
pozemcích ležících.

kpl 1.00 0.00

PP

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, 
komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace 
a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních 
prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

P

 Poznámka k položce:
pasportizace objektů a ploch před zahájením stavby v území 

 dotčeném stavbou a to zejména:
 - sjezd ze silnice

 - stav pozemku pč. 40/1 v zájmových místech stavby
- stav soukromé cesty na pozemcích p.č. 176/1, 176/2 a 46/2

D VRN3 Zařízení staveniště 0.00

6 K 032103000

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně oplocení, případných 
přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích 
center apod.

kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
- Příprava staveniště - základní rozdělení průvodních činností a 

 nákladů přípravy staveniště
- Terénní úpravy pro zařízení staveniště - Zařízení staveniště 
související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště, 

 sejmutí ornice a uložení na mezideponii.
- Vybavení zařízení staveniště - vybudování zařízení staveniště 
(stavební buňky, sociální objekty pro pracovníky stavby, skladovací 
kontejnery), včetně staveništních přípojek, úhrada nákladů za odběr 
vody, el. energie a dalších potřebných médií, výstražné pásky a 

 oplocení zařízení staveniště a vlastní stavby.
 - Energie pro stavbu - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie.

- Zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz, úprava 
 pláně, obnova povrchů, rozprostření ornice a osetí.

- Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště, čištění 
 komunikace v průběhu stavby.

- Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly 
 znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.

- Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity 
 prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou.

- Zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 
 ošetřování a zimní opatření.

- Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a jeho 
 bezprostřední blízkosti pro poškození během stavby.

-Zajištění ochrany území s výskytem upolínu evropského.
7 K 032403000 Přístupy na staveniště kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
 Přístupy na staveniště

 - manipulační plochy, pracovní plochy, sjezdy do koryta
 - ochrana komunikací pod manipulačními a pracovními plochami

 - zřízení a odstranění
 - obnovení dotčených povrchových vrstev

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

04 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 23 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 03240300R
Opevnění stáv. sjezdu z veřejné komunikace na 
přilehlý pozemek

kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
 Sjezd na staveniště - dl. 11 m, š. 6-9 m

- ochrana sjezdu ze silnice do přil. pozemku - provizorní panelová 
 cesta do štěrkového lože - zřízení a odstranění

 - uvedení terénu do původního stavu 

9 K 03240301R
Vnitrostaveništní cesta pro stavební techniku podél 
koryta v délce 650 m (podmáčené podloží)

kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
  - štěrková cesta, šířka v koruně ~3 m 

  - ochrana podloží např. geotextilií (1000 g/m2)
 - 3x křížení koryta - zasypání + převedení vody potrubím DN300 dl. 

 6÷8 m 
  - odstranění cesty a uvedení terénu po původního stavu

(vnitrostaveništní cesta je součástí dodavatelské dokumentace a 
zhotovitel ji může navrhnout dle vlastních postupů a materiálů)

10 K 034103000
Označení a zabezpečení pracoviště na veřejně 
přístupném prostranství

kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
- ohraničení pracovního prostoru na veřejných komunikacích, 

 lávkách, veřejném prostranství a soukromých zahradách
- ohraničení bude provedeno sloupky výšky min. 1,0 m a výstražnou 

 páskou
- položka je uvažována včetně potřebného materiálu, montáže, 

 demontáže a případných oprav (obnov) ohraničení
- položka je uvažována včetně všech souvisejících činností

11 K 034303000

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné 
úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního 
značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a 
bezpečné provádění stavby.

kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
 Dopravní značení - zřízení a odstranění

 

- značení na silnici budou provedena dočasným umístěním mobilních 
dopravních značek na podpěrný sloupek, v podkladní desce vždy 
před začátkem a koncem úseku, kde bude probíhat stavba. V rozích 
napojení výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené 
směrové sloupky Z11g kotvených prostřednictvím hliníkových patek 

 do země.
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v 
okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního 
značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem 

 dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- Veškeré užité dopravní značení a zařízení pro označení pracovního 
místa musí odpovídat zásadám TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami 

 stanovenými těmito zásadami a vyhlášce č.30/2001 Sb.;
- Svislé dopravní značení a zařízení k označení pracovních míst bude 
provedeno v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle 
ČSN EN 12899-1;

12 K 035103001
Uzavření smlouvy se správcem komunikace o 
pronájmu pozemku (59 m2) pro zvláštní užívání 
komunikace včetně úhrady nájemného.

kpl 1.00 0.00

13 K 039103000

Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných 
prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před 
výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně 
všech souvisejících činností.

kpl 1.00 0.00

14 K 039203000
Uvedení veškerých dotčených pozemků a komunikací 
(zpevněných i nezpevněných ploch) do původního 
(popř. zasmluvněného) stavu.

kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
Udržování pořádku na staveništi a závěrečné uvedení všech 
doprovodných povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(silnice, přístupové cesty, navazující komunikace, vnitrostaveništní 
cesty v korytě, sjezdy do koryta, dočasně využívané manipulační 
plochy apod.), oprava stavbou vniklých výmolů, výtluků, asfaltových 
krytů, krajnic, apod. Před započetím stavby bude dodavatelem 
vhodným způsobem zdokumentován stav komunikací, vč. zápisů o 
prověření převzetí prací od vlastníků, správců, uživatelů apod.

D VRN4 Inženýrská činnost 0.00
15 K 041203000 Zajištění biologického dozoru stavby kpl 1.00 0.00

16 K 041203001 Zajištění geotechnického dozoru stavby kpl 1.00 0.00

PP
Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v 
oboru geotechnika v rozsahu minimálních požadavků stanovených 
projektovou dokumentací.

P

 Poznámka k položce:
1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geotechnika v 
požadovaných fázích výstavby dle požadavků projektové 

 dokumentace, včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek apod.
2. Minimální rozsah požadovaných prací je stanoven projektovou 

 dokumentací.
3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude 
geotechnický dozor stavby účastnit kontrolních dnů a prohlídek 

 stavby.
4. Položka zahrnuje náklady na veškeré související činnosti spojené 

 s geotechnickým dozorem stavby.
5. Geotechnická služba dodavatele provádí nebo zajišťuje na náklad 

 stavby :
- ověření základových a hydrogeologických poměrů stavebních jam 

 (průběh a mocnost vrstev, průsaky a výskyt pramenů),
- výluhové zkoušky zemin akreditovanou laboratoří pro uložení 
výkopku a sedimentů dle platné legislativy (u zemin protokol o 
provedené laboratorní zkoušce - stanovení vyluhovatelnosti odpadu 

 pro třídu IIa podle vyhl.č.294/2005 Sb.)
 - kontrolu zhutnění zemin (filtrační vrstvy, záhozy atd.),

 - kontrolu vhodnosti zemin pro konstrukce,
- zjišťuje a dokumentuje stavební stav a založení zakrytých 

 konstrukcí po jejich odkrytí,
- kontroluje svahy (popř. pažení) stavební jámy,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 041903000

Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a 
komunikací o vstupu na pozemky, včetně 
protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací.

kpl 1.00 0.00

18 K 042503000
Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

kpl 1.00 0.00

19 K 042603000
Zhotovení, případně aktualizace a doplnění firemního 
havarijního plánu

kpl 1.00 0.00

20 K 042703000
Provedení opatření vyplývajících z povodňového 
a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní 
souprava apod.)

kpl 1.00 0.00

21 K 042903000
Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně 
ověření souladu příslušným povodňovým orgánem 
obce.

kpl 1.00 0.00

22 K 043103000

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů 
nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání 
jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek 
a rozborů předepsaných platnou projektovou 
dokumentací

kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
 Provedou se 3 odběry vzorků zeminy (z každého úseku 1)

PD požaduje min. tyto zkoušky: rozbory zemin dle vyhlášky č. 
 294/2005 Sb. přílohy č. 10, tabulky 10.1, 10.2 a 10.3

D VRN9 Ostatní náklady 0.00
23 K 091003000 Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací kpl 1.00 0.00

PP
Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a 
staveb na těchto pozemcích ležících - v průběhu a po dokončení 
prací.

P
 Poznámka k položce:

Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.

24 K 091003001
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.

kpl 1.00 0.00

25 K 091003002

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech 
dotčených vlastníků a případných uživatelů všech 
pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou 
úpravou po dokončení prací

kpl 1.00 0.00

26 K 091003003
Vedení pracovního deníku skrývaných kulturních 
vrstev půdy a provádění souvisejících činností

kpl 1.00 0.00

P

 Poznámka k položce:
Provádění všech činností souvisejících s ochranou a ošetřováním 
skrývaných kulturních vrstev půdy a vedení pracovního deníku s 
uvedením všech skutečností rozhodných pro posouzení správnosti, 
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s platnou 
legislativou.

27 K 091003004
Protokolární předání pracemi dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět 
jejich vlastníkům.

kpl 1.00 0.00
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