REKAPITULACE STAVBY
(ES_43) 2022_08_04
Tremo3na, F.km 39,40 — 40,08, €ban, revitalizace Gdolni nivy

Kéd:
Stavba:

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Povodi Vitavy, statni podnik

Uchaze¢:
Vyplr Gdaj

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Zpracovatel:

Poznamka:

Ccc-cz:

Datum:

DIC:
IC:
DIC:
DIC:
IC:
DIC:

4.8.2022

70889953
CZ70889953
Vypli Gdaj
Vyplii Gdaj
48585904
CZ48585904

Soupis praci e sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. PolozKy, ktere pochazi z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcl ‘Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni pFislusného kalendarniho pololeti. Vedkeré dalsi informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkove k dispozici na webu
podminkv.urs.cz. CU 2022/11

Cena bez DPH 0.00
Sazba dané Zéaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21.00% 0.00 0.00
snizena 15.00% 0.00 0.00

Cena s DPH CZK 0.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKT U STAVBY A SOUPIS U PRACI

Kod: (ES 43) 2022 08 04

Stavba: Tremosna, F.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace Gdolni nivy

Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM, s.r.o., U

Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: Nikolajky 15, 15000 Praha
5

Uchazec: Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpo €ta

01 Usek A
02 usek B
03 Usek C
04 Vedlejsi a ostatni naklady
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0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Objekt:

01 - Gsek A
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 4. 8.2022
Zadavatel: IC: 70889953

Povodi Vitavy, statni podnik DIC: CZ70889953
Uchazeg: IC: Vyplii Gdaj

Vyplfi adaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.0., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5 DIC: CZ48585904
Zpracovatel: IC:

DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH Y CzZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
01 - Gsek A
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
4 - Vodorovné konstrukce 0.00
998 - Pfesun hmot 0.00
OST - Ostatni 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
01 - Gsek A
Misto: Datum: 4. 8. 2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Né&klady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
Odstranéni kfovin a stromd prdméru kmene do 100
1 | K 111251101 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy m2 100.00 0.00/CS URS 2022 02
do 100 m2 strojné
Odstranéni kiovin a stromu s odstranénim kofenu strojné praméru
PP kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi
celkové plose do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/111251101
wW prilohy C.4a
w 100"m2" 100.00
wW Soucet 100.00
5 | k 112101101 Odstranéni stromu listnatych prdméru kmene pfes 100 KUS 4.00 0.00/CS URS 2022 02
do 300 mm
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
priméru kmene pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101101
wW prilohy C.4a
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene do D 300 mm -
celkem 8 ks
w K&ceni s odvétvenim
wW 4"%ks" 4.00
A% Soucet 4.00
3 | K |112101101R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 100 KUS 4.00 0.00 R-polozka
do 300 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
wW prilohy C.4a
w Kéceni listnatych stromd bez odvétveni, pramér kmene do D
300 mm - celkem 8 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 4 4.00
A% Soucet 4.00
4| K 112101102 Odstranéni stromu listnatych prdméru kmene pfes 300 KUS 100 0.00/CS URS 2022 02
do 500 mm
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
prameéru kmene pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101102
pfilohy C.4a
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene D 500 mm - celkem
3ks
w Kaceni s odvétvenim
w 1 1.00
A% Soucet 1.00
5 | K 112101102R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 300 KUS 200 0.00 R-polozka
do 500 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 300 do 500 mm
w pfilohy C.4a
w Kéceni listnatych stromt bez odvétveni, pramér kmene D 500
mm - celkem 3 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 2 2.00
A% Soucet 2.00
6 | K 11215521R Stépkovani solitérnich stromku a vétvi priméru kmene KUS 4.00 0.00 R-polozka
do 300 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitérd, praméru kmene do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Stépku ponechat na misté
7 | k |11215522R S'tepkovanl solitérnich stromkd a vétvi priméru kmene KUS 100 0.00 R-polozka
pres 300 do 500 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitér(i, praméru kmene pres 300 do 500
mm
p Poznamka k poloZce:
Stépku ponechat na misté
8 | K 112155311 Stekaov,anl kefového porostu stfedné hustého s m2 100.00 0.00/CS URS 2022 02
naloZenim
PP Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km
kefového porostu stfedné hustého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112155311
‘ 9 ‘ K /112251101 ‘Odstraném’ parez(i pruméru pres 100 do 300 mm ‘ kus ‘ 6.00‘ 0.00‘CS URS 2022 02
PP Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odstfelenim priméru pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/112251101
P Poznamka k poloZzce:
zbylé parezy ponechavame v zemi (2 ks)
w prilohy C.4a
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‘ PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
wW odstranéni pafezd D 300 mm a ponechani na misté v tuni
w 6"ks" 6.00
A% Soucet 6.00
‘ 10 ‘ K ‘112251102 ‘Odstraném’ parez(i pruméru pres 300 do 500 mm kus ‘ 2.00 0.00/CS URS 2022 02 ‘
PP Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odsttelenim priméru pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251102
P Poznamka k poloZce:
zbylé parezy ponechavame v zemi (1 ks)
w prilohy C.4a
w odstranéni pafezu do D 500 mm a ponechani na misté v tuni
w 2"ks" 2.00
w Soucet 2.00
‘ 11 ‘ K ‘121151123 Sejmuti ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 m2 ‘ 1 307.35‘ 0.00/CS URS 2022 02
mm strojné
Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pfes 500 m2, tl. vrstvy do
PP 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151123
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w SEJMUTI ORNICE tl. 200 mm
w 1307,35"m2" 1307.35
w Soucet 1307.35
12| K 124353101 Vykopavky pro koryta vodoteci v hominé tiidy m3 75.10 0.00 CS URS 2022 02
tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 1000 m3 strojné
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horning tfidy tézitelnosti Il
skupiny 4 pfes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124353101
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5,D.6.1-D.6.4
w 75,1"m3" 75.10
A% Soucet 75.10
13 K 131251104 Hloubgm jam _nezapazenych v ho_rnlvne tidy téZitelnosti m3 424,25 0.00/CS URS 2022 02
| skupiny 3 objem do 500 m3 strojné
Hloubeni nezapaZenych jam a z&fezl strojné s urovnanim dna do
PP predepsaného profilu a spadu v horning tfidy tézitelnosti | skupiny 3
pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251104
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5,D.6.1-D.6.4
w 424,25"'m3" 424.25
A% Soucet 424.25
14 | K 1622000R1 Vlozeni stroml D kmene do 300 mm do tani kus 4.00 0.00 R-polozka
15| K |1622000R2 VloZeni stromd D kmene do 500 mm do tini kus 2.00 0.00| R-polozka
Vodorovné pfemisténi pfes 1 000 do 1500 m
16 | K 162451105 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 685.72 0.00/CS URS 2022 02
az3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnilm prosFFedlflu. be:z' _naloier_n’ vykopku, av'§ak se slo?enim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451105
w vodorovné premisténi vykopku do 1,4 km pfimo do mista
nasypu
w 424,25"'m3" 424.25
wW ornice, vod. prem. na mezideponii do 1,4 km
w 1307,35"m2"+0,2 261.47
A% Soucet 685.72
Vodorovné premisténi prfes 1 000 do 1500 m
17 | K /162451125 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny m3 75.10 0.00/CS URS 2022 02
4ab
Vodorovné pifemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnilm prosFFedklu. be:z' _naloier_n’ vykogku, avsak se slqienim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451125
w vodorovné premisténi vykopku do 1,4 km pfimo do mista
nasypu
w 75,1"'m3" 75.10
A% Soucet 75.10
18] K 1712012R1  Poplatek za ulozeni §t&pky kpl | 1.00 0.00 R-polozka \
wW 100m2 - kioviny
w 1"kpl* 1.00
A% Soucet 1.00
19| K 171251201 |UloZeni sypaniny na skiadky nebo meziskiadky m3 261.47, 0.00 CS URS 202202 |
PP UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim uloZené sypaniny do predepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201
wW ornice, uloZeni na mezideponii
w 1307,35"m2"+0,2 261.47
A% Soucet 261.47
‘ ‘ ‘ ‘L’Jprava plané v horning tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az ‘ ‘ ‘ . ‘
20| K |181951112 . . m2 627.38 0.00|CS URS 2022 02
3 se zhutnénim strojné
PP L'Jpl;ava plé}né vyroynénim vyskovych rozdili strojné v horning tfidy
téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5,D.6.1-D.6.4
w 627,38"m2" 627.38
A% Soucet 627.38
21| K 182251101 Svahovani nasypt strojné m2 | 857.29 0.00/CS URS 2022 02
Svahovani trvalych svaht do projektovanych profili strojné s
PP potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasypu v jakékoliv
horniné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/182251101
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w 857,29"m2" 857.29
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‘ PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
A% Soucet 857.29
‘ 22 ‘ K ‘184818231 dO;gr?nna kmene praméru do 300 mm bednénim vySky ‘ kus ‘ 8.00‘ 0.00‘03 URS 2022 02 ‘
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m prameéru kmene do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/184818231
w 8"ks" 8.00
w Soucet 8.00
‘ 23 ‘ K ‘184818232 Ochrana kmene praméru pres 300 do 500 mm ‘ kus ‘ 5.00‘ o.oo‘cs URS 2022 02 ‘
bednénim vysky do 2 m
Ochrana kmene bednénim pred poSkozenim stavebnim provozem
PP zfizeni vEetné odstranéni vysky bednéni do 2 m priméru kmene pres
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/184818232
w 5"%ks" 5.00
A% Soucet 5.00
‘ 24 ‘ K ‘184818233 Ochrana kmene praméru pes 500 do 700 mm ‘ kus ‘ 1.00‘ 0.00‘03 URS 2022 02 ‘
bednénim vysky do 2 m
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m praméru kmene pies
500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/184818233
w 1"ks" 1.00
w Soucet 1.00
D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
‘ 25 ‘ K ‘457541111 Filtraéni vrstvy ze Stérkodrti bez zhutnéni frakce od 0 ‘ m3 ‘ 47.19‘ 0.00/CS URS 2022 02
az 22 do 0 az 63 mm
PP Filtradni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu ze Stérkodrti bez zhutnénti,
frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/457541111
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w FILTR. VRSTVA fr. 0-63, 1. 0.2 m
w 47,19"'m3" 47.19
w Soucet 47.19
‘ 26 ‘ K ‘463212111 Rovnanina z lomoveho kamene upraveného s m3 ‘ 122.10‘ 0.00/CS URS 2022 02
vyklinovanim spar tlomky kamene
PP Rovnanina z Ior_nového k,amepe, upra\{eného,v tiigéného jakékoliv
tloustky rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin tlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/463212111
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w BALV. ROVNANINA DS=0.3+0,5m
w 96,2"'m3" 96.20
w BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
w 25,9"m3" 25.90
w Soucet 122.10
27| K 463212191 Piplatek za vypracovani lice rovnaniny m2 | 287.59 0.00/CS URS 2022 02
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného Priplatek k
cenam za vypracovani lice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212191
w BALV. ROVNANINA DS=0.3+0.5m
w 96,2/0,4 240.50
w BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
w 25,9/0,55 47.09
w Soucet 287.59
28] K |46751011R Solitérni balvany, osazeni vé. dodavky - m3 3.60 0.00|R-polozka
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w SOLITERNI BALVANY DS=0.6 m VOLNE ULOZENY DO
DNA TUNI
w 3,6"'m3" 3.60
w Soucet 3.60
D 998 Pfesun hmot 0.00
29| K 998332011 Pesun hmot pro pravy vodnich toku a kandly ot 341.59 0.00 CS URS 2022 02
Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toku a kandly, hraze rybnika apod.
PP dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/998332011
p OST Ostatni 0.00
‘ 30 ‘ K ‘R_OOl ‘Jl’mkovénl’ - zfizeni a odstranéni ‘ kpl ‘ 4.00 0.00‘R—poIoika
Poznamka k poloZce:
Jimkovani zahrnuje veskeré prace, material a poplatky pro zfizeni a
odstranéni jimkovani pro realizaci prelivi (vé. pfevedeni vody).
P Projekt predpoklada realizaci pod ochranou stavebnich jimek

ochranénymi napr. nasypanymi zemnimi hrazkami s vodou
prevadénou potrubim (pfedpokladame ochranu na Q30d pritok s

odpovidaiicim potrubim 1x DN300 ve sklonu 2%).
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Objekt:

02 - Gsek B
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 4. 8.2022
Zadavatel: IC: 70889953

Povodi Vitavy, statni podnik DIC: CZ70889953
Uchazeg: IC: Vyplii Gdaj

Vyplfi adaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.0., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5 DIC: CZ48585904
Zpracovatel: IC:

DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH Y CzZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
02 - Gsek B
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
4 - Vodorovné konstrukce 0.00
8 - Trubni vedeni 0.00
997 - Pfesun suté 0.00
998 - Pfesun hmot 0.00
OST - Ostatni 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy

Obijekt:
02 - isek B
Misto: Datum: 4. 8. 2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Né&klady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
Odstranéni kfovin a stromG prdméru kmene do 100
1 | K |111251103 mm i s koreny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy m2 860.00 0.00/CS URS 2022 02
pfes 500 m2 strojné
Odstranéni kiovin a stromu s odstranénim kofenu strojné praméru
PP kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi
celkové plose pres 500 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/111251103
wW prilohy C.4b
w 860"m2" 860.00
wW Soucet 860.00
5 | k 112101101 Odstranéni strom listnatych prdméru kmene pfes 100 KUS 10.00 0.00/CS URS 2022 02
do 300 mm
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101101
wW prilohy C.4b
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene do D 300 mm -
celkem 20 ks
w K&ceni s odvétvenim
w 10"ks" 10.00
A% Soucet 10.00
3 | K |112101101R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 100 KUS 10.00 0.00 R-polozka
do 300 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
wW prilohy C.4b
w Kéceni listnatych stromd bez odvétveni, pramér kmene do D
300 mm - celkem 20 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 10 10.00
A% Soucet 10.00
4| K 112101102 Odstranéni stromu listnatych prdméru kmene pfes 300 KUS 100 0.00/CS URS 2022 02
do 500 mm
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
prameéru kmene pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101102
prilohy C.4b
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene D 500 mm - celkem
3ks
w Kaceni s odvétvenim
w 1 1.00
A% Soucet 1.00
5 | K 112101102R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 300 KUS 200 0.00 R-polozka
do 500 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 300 do 500 mm
w prilohy C.4b
w Kéceni listnatych stromt bez odvétveni, pramér kmene D 500
mm - celkem 3 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 2 2.00
A% Soucet 2.00
6 | K 112101122 Odstranéni stromu jehli¢natych priméru kmene pres KUS 4.00 0.00/CS URS 2022 02
300 do 500 mm
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim jehli¢natych
bez odkornéni, priméru kmene pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101122
Poznamka k poloZce:
P parezy - ponechat v zemi
vétve - Stépkovani
w prilohy C.4b
wW Kéceni jehli¢natych stromd, praimér kmene D 500 mm
w K&ceni s odvétvenim
wW 4"%ks" 4.00
A% Soucet 4.00
7 | k |11215521R Stépkovani solitérnich stromku a vétvi priméru kmene KUS 10.00 0.00 R-polozka
do 300 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitérdi, priméru kmene do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Stépku ponechat na misté
8 | K 11215522R S'tepkovanl solitérnich stromkd a vétvi priméru kmene KUS 5.00 0.00 R-polozka
pres 300 do 500 mm

Stépkovani stromku a vétvi solitér(i, praméru kmene pres 300 do 500
mm

PP
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‘ PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
p Poznamka k poloZce:
Stépku ponechat na misté
wW 1"ks" “listnaty strom 1.00
wW 4"ks" “jehlicnaty strom 4.00
A% Soucet 5.00
9 | K 112155311 Stekaov,anl kefového porostu stfedné hustého s m2 860.00 0.00/CS URS 2022 02
naloZenim
PP Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km
kefového porostu stfedné hustého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112155311
‘ 10 ‘ K /112251101 ‘Odstraném’ parez(i pruméru pres 100 do 300 mm ‘ kus ‘ 18.00‘ 0.00‘CS URS 2022 02
PP Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odsttelenim priméru pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251101
P Poznamka k poloZce:
zbylé parezy ponechavame v zemi (2 ks) - stromy listnaté
w prilohy C.4b
w odstranéni pafezud D 300 mm a ponechani na misté v tuni
w 18"ks" 18.00
w Soucet 18.00
‘ 11 ‘ K ‘112251102 ‘Odstranénl’ parez( priméru pres 300 do 500 mm ‘ kus ‘ 1.00 0.00/CS URS 2022 02
pp Odstranéni parezl strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odstfelenim praméru pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251102
Poznamka k polozce:
P zbylé parezy ponechavame v zemi (2 ks) - stromy listnaté
zbylé parezy ponechavame v zemi (4 ks) - stromy jehli¢naté
w prilohy C.4b
A% odstranéni pafezu do D 500 mm a ponechani na misté v tuni
w 1"ks" 1.00
w Soucet 1.00
Sejmuti ornice plochy pfes 500 m2 tl vrstvy do 200 .
12 K (121151123 Jmuti orhice plochy p Y m2 277057 0.00/CS URS 2022 02
mm strojné
Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy do
PP
200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151123
w pfilohy D.3.4 - D.3.6,D.4.6, D.4.7 - D.4.13,D.5, D.6.5- D.6.11
w SEJMUTI ORNICE tl. 200 mm
w 2770,57"m2" 2770.57
w Soucet 2770.57
Vykopavky pro koryta vodote¢i v horniné tFid .
13 K 124353101 (ykopavky pro korya vock o m3 77.10 0.00 CS URS 2022 02
tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 1000 m3 strojné
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horning tfidy tézitelnosti Il
skupiny 4 pfes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124353101
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w 77,1"'m3" 77.10
A% Soucet 77.10
Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tfidy t&Zitelnosti .
14 K (131251105 entjam nezapazeny ne tdy m3 663.00 0.00/CS URS 2022 02
| skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojné
Hloubeni nezapaZenych jam a zafezl strojné s urovnanim dna do
PP predepsaného profilu a spadu v horning tfidy tézitelnosti | skupiny 3
pres 500 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251105
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w 663"m3" 663.00
A% Soucet 663.00
15| K |1622000R1 VloZeni stromd D kmene do 300 mm do tini kus 10.00 0.00| R-polozka
16 | K |1622000R2 Vlozeni stroml D kmene do 500 mm do tani kus 2.00 0.00 R-polozka
Vodorovné premisténi pres 1 000 do 1500 m
17 | K /162451105 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 1181.60 0.00/CS URS 2022 02
az3
Vodorovné pifemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451105
wW ornice, vod. prem. na mezideponii do 1,4 km
w 554,1"m3" 554.10
wW -35,5"m3" "odpocet, vyuZiti do nasypu pfimo v misté -35.50
w Mezisoucet 518.60
w vodorovné premisténi vykopku do 1,4km pfimo do mista
nasypu
w 663"m3" 663.00
wW Soucet 1181.60
Vodorovné premisténi pres 1 000 do 1500 m
18 | K 162451125 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny m3 77.10 0.00/CS URS 2022 02
4ab
Vodorovné pifemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451125
w vodorovné premisténi vykopku do 1,4 km pfimo do mista
nasypu
w 77,1"'m3" 77.10
A% Soucet 77.10
‘ 19 ‘ K ‘171151103 Ulozeni sypaniny  hornin soudrznjch do nasypd ‘ m3 ‘ 35.50‘ 0.00/CS URS 2022 02

zhutnénych strojné
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve
PP vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych
jakékoliv tridy téZitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171151103
W pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5 -
D.6.11,D.6.14
w 35,5"m3" "¢astecny prebytek ornice 35.50
w Soucet 35.50
20| K 1712012R2 Poplatek za ulozeni $tépky kpl 1.00 0.00 R-polozka
w 860m2 - kfoviny
w 1"kpl" 1.00
w Soucet 1.00
21| K 171251201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 518.60 0.00 CS URS 2022 02
PP UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim ulozené sypaniny do pfedepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/171251201
w ornice, uloZeni na mezideponii
w 518,6"m3" 518.60
w Soucet 518.60
Uprava plané v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az .
22 | K |181951112 3 se zhutnénim strojnd m2 1284.00 0.00 CS URS 2022 02
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horniné tridy
PP o . . S o
téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/181951112
w pfilohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13,D.5, D.6.5- D.6.11
w 1284"m2" 1284.00
w Soucet 1284.00
23] K 182251101 'Svahovani nasypu strojnd m2 1814.70 0.00/CS URS 2022 02
Svahovani trvalych svahu do projektovanych profilt strojné s
PP potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasyput v jakékoliv
horniné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/182251101
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w 1814,7"'m2" 1814.70
wW Soucet 1814.70
Ochrana kmene pradméru do 300 mm bednénim vysk .
‘ 24 ‘ K ‘184818231 o P WY kus 2.00‘ 0.00‘03 URS 2022 02
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m praméru kmene do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/184818231
w 2"ks" 2.00
w Soucet 2.00
Ochrana kmene praméru pres 300 do 500 mm .
‘ 25 ‘ K ‘184818232 bednénim vy&ky ZO om P kus 3.00‘ 0.00‘CS URS 2022 02
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni vEetné odstranéni vysky bednéni do 2 m priaméru kmene pres
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/184818232
w 3"ks" 3.00
w Soucet 3.00
D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
Filtradni vrstvy ze Stérkodrti bez zhutnéni frakce od 0 .
‘ 26 ‘ K ‘457541111 a322do0 ;\ilyGS mm m3 55.20‘ 0.00|CS URS 2022 02
PP Filtracni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu ze Stérkodrti bez zhutnéni,
frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/457541111
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w FILTR. VRSTVA fr. 0-63, 1. 0.2 m
w 55,2"m3" 55.20
A% Soucet 55.20
Rovnanina z lomového kamene upraveného s .
27 | K 1463212111 . Lc Lo p m3 141.50 0.00|CS URS 2022 02
vyklinovanim spar Glomky kamene
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného jakékoliv
tloustky rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin tlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212111
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w BALV. ROVNANINA DS=0.3+0,5m
w 121,3"'m3" 121.30
w BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
w 20,2"m3" 20.20
A% Soucet 141.50
28] K 463212191 Priplatek za vypracovani lice rovnaniny m2 339.98 0.00/CS URS 2022 02
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného Pfiplatek k
cenam za vypracovani lice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212191
w BALV. ROVNANINA DS=0.3+0.5m
w 121,3/0,4 303.25
w BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
w 20,2/0,55 36.73
A% Soucet 339.98
‘ 29 ‘ K ‘46751011R Solitérni balvany, osazeni v¢. dodavky m3 7.90 0.00 R-polozka
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w SOLITERNI BALVANY DS=0.6 m VOLNE ULOZENY DO
DNA TUNI
w 7,9"m3" 7.90
w Soucet 7.90
D 8 Trubni vedeni 0.00
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‘ PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi Cena celkem [CZK] Cenova soustava
‘ 20 ‘ K ‘810441811 gggranl stavajiciho potrubi z betonu DN pres 400 do ‘ 4_00‘ 0.00/CS URS 2022 02
PP Bourani stavajiciho potrubf z betonu v otevieném vykopu DN pies
400 do 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/810441811
W 4'm" 4.00
w Soucet 4.00
D 997 Pfesun suté 0.00
31 K 99732151R Likvidace sut a vybouranyeh hmot na skladku t 2.10 0.00 R-polozka
odpovidajicim zdkonnym zpisobem
wW 4"m"0,526"t/m" "betonové potrubi DN 600 2.10
A% Soucet 2.10
D 998 Pfesun hmot 0.00
32| K 998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toku a kanaly ot 405.29 0.00 CS URS 2022 02
PP Presun hmot pro tpravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod.
dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
p OST Ostatni 0.00
‘ 33 ‘ K ‘R_OOl ‘Jimkovéni - zfizeni a odstranéni ‘ kpl ‘ 3.00 0.00‘R—poIoZka
Poznamka k polozce:
Jimkovani zahrnuje veskeré prace, material a poplatky pro ziizeni a
odstranéni jimkovani pro realizaci prelivi (vé. pfevedeni vody).
P Projekt predpoklada realizaci pod ochranou stavebnich jimek

ochranénymi napf. nasypanymi zemnimi hrazkami s vodou
prevadénou potrubim (pfedpokladame ochranu na Q30d pritok s
odpovidaiicim potrubim 1x DN300 ve sklonu 2%).
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Objekt:

03-usek C
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 4. 8.2022
Zadavatel: IC: 70889953

Povodi Vitavy, statni podnik DIC: CZ70889953
Uchazeg: IC: Vyplii Gdaj

Vyplfi adaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.0., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5 DIC: CZ48585904
Zpracovatel: IC:

DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH Y CzZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
03-usek C
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0.00
HSV - Prace a dodavky HSV 0.00
1 - Zemni prace 0.00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0.00
4 - Vodorovné konstrukce 0.00
997 - Pfesun suté 0.00
998 - Pfesun hmot 0.00
OST - Ostatni 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
03 - Gsek C
Misto: Datum: 4. 8. 2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Né&klady soupisu celkem 0.00
p HSV Prace a dodavky HSV 0.00
D 1 Zemni prace 0.00
Odstranéni kfovin a stromG prdméru kmene do 100
1 | K |111251101 mm i s koreny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy m2 60.00 0.00/CS URS 2022 02
do 100 m2 strojné
Odstranéni kiovin a stromu s odstranénim kofenu strojné praméru
PP kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi
celkové plose do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/111251101
wW prilohy C.4c
w 60"m2" 60.00
wW Soucet 60.00
5 | k 112101101 Odstranéni stromu listnatych prdméru kmene pfes 100 KUS 100 0.00/CS URS 2022 02
do 300 mm
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101101
wW prilohy C.4c
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene do D 300 mm -
celkem 3 ks
w K&ceni s odvétvenim
w 1"ks" 1.00
A% Soucet 1.00
3 | K |112101101R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 100 KUS 200 0.00 R-polozka
do 300 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
wW prilohy C.4c
w Kéceni listnatych stromd bez odvétveni, pramér kmene do D
300 mm - celkem 3 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 2 2.00
A% Soucet 2.00
4| K 112101102R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 300 KUS 100 0.00 R-polozka
do 500 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 300 do 500 mm
wW prilohy C.4c
w Kéceni listnatych stromt bez odvétveni, pramér kmene D 500
mm - celkem 1 ks
wW strom ponechame v¢. vétvi veelku a viozime do tani
w 1 1.00
A% Soucet 1.00
5 | K 112101121 Odstranéni stromu jehli¢natych prdméru kmene pres KUS 200 0.00/CS URS 2022 02
100 do 300 mm
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim jehli¢natych
bez odkornéni, priméru kmene pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101121
wW prilohy C.4c
wW Kéceni jehli¢natych stromd, pramér kmene do D 300 mm
w Kaceni s odvétvenim
w 2"ks" 2.00
A% Soucet 2.00
6 | K 11215521R Stépkovani solitérnich stromku a vétvi priméru kmene KUS 100 0.00 R-polozka
do 300 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitérd, priméru kmene do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
Stépku ponechat na misté
7 | k |11215522R S'tepkovanl solitérnich stromkd a vétvi priméru kmene KUS 200 0.00 R-polozka
pres 300 do 500 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitér(i, praméru kmene pres 300 do 500
mm
p Poznamka k poloZce:
Stépku ponechat na misté
wW 2"ks" “jehliénaty strom 2.00
A% Soucet 2.00
8 | K 112155311 Stekaov,anl kefového porostu stfedné hustého s m2 60.00 0.00/CS URS 2022 02
naloZenim
PP Stépkovani s naloZzenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km
kefového porostu stfedné hustého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112155311
‘ 9 ‘ K /112251101 ‘Odstraném’ parez(i pruméru pres 100 do 300 mm ‘ kus ‘ 1.00‘ 0.00‘CS URS 2022 02
PP Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odsttelenim priméru pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/112251101
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‘ PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Poznamka k polozce:
P zbylé parezy ponechavame v zemi (2 ks) - stromy listnaté
zbylé parezy ponechavame v zemi (2 ks) - stromy jehli¢naté
w prilohy C.4c
w odstranéni pafezd D 300 mm a ponechani na misté v tuni
w 1"ks" 1.00
w Soucet 1.00
‘ 10 ‘ K ‘112251102 ‘Odstranénl’ parez( priméru pres 300 do 500 mm ‘ kus 1.00 0.00/CS URS 2022 02
PP Odstranéni parezl strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odstfelenim praméru pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251102
Poznamka k poloZce:
P
w prilohy C.4c
w odstranéni pafezu do D 500 mm a ponechani na misté v tuni
w 1"ks" 1.00
w Soucet 1.00
1] K 113151111 Rozebrani zpevnénych ploch ze silniénich dilca m2 224.40 0.00/CS URS 2022 02
Rozebirani zpevnénych ploch s pfemisténim na skladku na
PP vzdélenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek ze
silniénich paneld
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/113151111
w Odstranéni stav. beton desek tl. 140 mm uloZenych ve dné
koryta
w 224,4"m2" 224.40
A% Soucet 224.40
‘ 12 ‘ K ‘113152111 Odstranéni podkladd zpevnénych ploch zkameniva. 5 22.44 0.00 CS URS 2022 02
téZeného
Odstranéni podklad zpevnénych ploch s pfemisténim na skladku na
PP vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z
kameniva téZzeného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/113152111
w piskové loze pod betonovymi deskami
w 224,4'm2"+0,1 22.44
w Soucet 22.44
‘ 13 ‘ K ‘121151113 3‘1’;:;“ ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm ‘ m2 463.78 0.00/CS URS 2022 02
Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pres 100 do 500 m2, tl.
PP vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151113
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w SEJMUTI ORNICE tl. 200 mm
w 463,78 463.78
w Soucet 463.78
14| K 122151104 Odkopavky a prokopavky nezapazené v hominé tfidy | 5 115.60 0.00 CS URS 2022 02
tézitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné
PP Odkopévky a prokopavky nezapazené strojné v horning tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 a 2 pfes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122151104
w prilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w SEJMUTI POVRCH VRSTVY, pouZito pfimo v misté do
nasypu
w 115,6"'m3" 115.60
A% Soucet 115.60
15 K (124353101 Vykopavky pro koryta vodoteci v homing tridy m3 110.60 0.00/CS URS 2022 02
téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 1000 m3 strojné
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il
skupiny 4 pfes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/124353101
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 110,6"'m3" 110.60
w Soucet 110.60
16 K 131251104 HIoubgnl jam pezapazenych v ho_rnlvne tfidy tézitelnosti m3 105.00 0.00/CS URS 2022 02
| skupiny 3 objem do 500 m3 strojné
Hloubeni nezapazenych jam a zafezu strojné s urovnanim dna do
PP predepsaného profilu a spadu v horning tfidy téZitelnosti | skupiny 3
pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/131251104
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 105"m3" 105.00
w Soucet 105.00
17 | K |1622000R1 Vlozeni strom( D kmene do 300 mm do tani kus 2.00 0.00 R-polozka
18 | K |1622000R2 Vlozeni strom( D kmene do 500 mm do tani kus 1.00 0.00 R-polozka
Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m
19 | K /162351103 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 611.90 0.00/CS URS 2022 02
az3
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prosFiedku, bez .naloier.u’ vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
pres 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162351103
w vodorovné premisténi ornice z mezideponie, zpétné vyuziti
w (265,9+346)"'m3" 611.90
w Soucet 611.90
Vodorovné pfemisténi pfes 1 000 do 1500 m
20| K 162451105 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 191.46 0.00/CS URS 2022 02
az3
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
pp dopravnim prosFiedku, bez .naloier.u’ vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451105
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w vodorovné premisténi vykopku do 1,2 km pfimo do mista
nasypu
w 105"m3" "vykop 105.00
w -6,3"m3" “odpocet, zpétny zasyp -6.30
w Mezisoucet 98.70
wW ornice, vod. prem. na mezideponii do 1,2 km
w 463,78"'m2"*0,2 92.76
A% Soucet 191.46
Vodorovné pfemisténi pfes 1 000 do 1500 m
21| K |162451125 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny m3 110.60 0.00/CS URS 2022 02
4ab
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451125
wW vodorovné premisténi vykopku do 1,2 km
w 110,6"'m3" 110.60
wW Soucet 110.60
Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupin: .
‘ 22 ‘ K ‘167151111 L5 a pl"esv:{OOpmS 4 PY 1 m3 ‘ 611.90‘ 0.00/CS URS 2022 02
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
PP strojné nakladani, mnoZstvi pres 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/167151111
w naloZeni ornice na mezideponii, zpétné vyuziti
w (265,9+346)"'m3" 611.90
w Soucet 611.90
UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasyput .
23 K 171151103 o Sypaniny 2 v P m3 1825.10 0.00 CS URS 2022 02
zhutnénych strojné
UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve
PP vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych
jakékoliv tridy téZitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171151103
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12, D.6.14
w 1825,1 m3" “zemina z vykopku v¢. aste¢ného prebytku 1825.10
ornice
wW Soucet 1825.10
24| K 1712012R3 Poplatek za ulozeni $tépky kpl 1.00 0.00 R-polozka \
wW 60m2 - kioviny
w 1"kpl* 1.00
A% Soucet 1.00
(25| K 171251201 |UloZeni sypaniny na skiadky nebo meziskiadky - m3 92.76 0.00 CS URS 202202 |
PP UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim uloZené sypaniny do predepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201
wW ornice, uloZeni na mezideponii
w 463,78%0,2 92.76
A% Soucet 92.76
Z&syp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou .
26 K 174151101 ypJam, 4 yexti syp m3 6.30 0.00 CS URS 2022 02
se zhutnénim
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve
PP vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/174151101
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 6,3'm3" 6.30
w Soucet 6.30
27| k 181351115 Rozprostfeni ornice tl vrstvy pfes 250 do 300 mm pl m2 886.34 0.00/CS URS 2022 02
pfes 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné ’ ’
PP Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojné pii souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy pres 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/181351115
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w tl. 300 mm
w 886,34"m2" 886.34
w Soucet 886.34
Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v .
‘ 28 ‘ K ‘181411121 roving a ve svahu do 1:5 Y P ‘ m2 ‘ 886.34‘ 0.00‘CS URS 2022 02 ‘
ZaloZeni travniku na pudé predem pripravené plochy do 1000 m2
PP . O St A .
vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/181411121
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 886,34"m2" 886.34
w Soucet 886.34
20| M 00572100 osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg 17.73 0.00 |CS URS 2022 02 \
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
A% 886,34*0,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 17.73
ZaloZeni luéniho travniku vysevem pl pfes 1000 m2 ve .
‘ 30 ‘ K ‘181451122 svahu pres 1:5 do 1:2 Y pip m2 ‘ 1 153.47‘ 0.00‘CS URS 2022 02 ‘
ZaloZeni travniku na padé predem pfipravené plochy pfes 1000 m2
PP . O St X . . .
vysevem véetné utazeni luéniho na svahu pres 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/181451122
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 1153,47"'m2" 1153.47
w Soucet 1153.47
31| M 00572100 osivo jetelotrava intenzivn viceleta kg 23.07 0.00 |CS URS 2022 02 \
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
wW 1153,47*0,02 'Pfepottené koeficientem mnozstvi 23.07
Uprava plané v horninég tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az .
32 K 181951112 prava plane v hornin tridy piny m2 1154.40 0.00 CS URS 2022 02
3 se zhutnénim strojné
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild strojné v horniné tridy
PP o . . S o
téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112

Strana 18 z 25



PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w prilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 1154,4"m2" 1154.40
wW Soucet 1154.40
33| K 182251101 Svahovani nasypu strojnd - m2 | 1407.00 0.00 CS URS 2022 02
Svahovani trvalych svaht do projektovanych profilli strojné s
PP potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasypu v jakékoliv
horniné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/182251101
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 1407"m2" 1407.00
w Soucet 1407.00
‘ % ‘ K ‘182351135 Rozprostfeni ornice pl pfes 500 m2 ve svahu pres 1:5 ‘ m2 ‘ 1 153.47‘ 0.00/CS URS 2022 02
tl vrstvy pfes 250 do 300 mm strojné
PP Rozgr0§tienj a u'rovném' ornice ve svah'u sklonu pres 1:5 strojné pfi
souvislé ploSe pfes 500 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/182351135
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w tl. 300 mm
w 1153,47"'m2" 1153.47
w Soucet 1153.47
‘ 35 ‘ K ‘184818231 dog';'i;‘a kmene praméru do 300 mm bednénim vysky ‘ kus 8.00‘ o.oo‘cs URS 2022 02
Ochrana kmene bednénim pred poSkozenim stavebnim provozem
PP zfizeni vEetné odstranéni vysky bednéni do 2 m priméru kmene do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/184818231
‘ 36 ‘ K 184818232 Ochrana kmene praméru pres 300 do 500 mm ‘ kus ‘ 2.00‘ 0.00‘03 URS 2022 02
bednénim vysky do 2 m
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m praméru kmene pres
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/184818232
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 0.00
‘ 37 ‘ K ‘321321115 ‘Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdorného tf. ‘ m3 ‘ 6.40‘ 0.00‘CS URS 2022 02
C 25/30
Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezt a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych
PP vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich
konstrukei Zelezového pro prostredi s mrazovymi cykly tf. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321115
w pfilohy D.4.16, D.6.13
w BETON. STABIL. PRAH SKLUZU
w BETON C25/30, XC2, XF3
w 6,4"'m3" 6.40
w Soucet 6.40
‘ 38 ‘ K ‘321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni ‘ m2 ‘ 12.40 0.00/CS URS 2022 02
Bednéni konstrukei z betonu prostého nebo Zelezového vodnich
staveb prehrad, jeza a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
PP elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zatizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch
rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321351010
w prilohy D.4.16, D.6.13
w BETON. STABIL. PRAH SKLUZU
w 12,4"m2" 12.40
A% Soucet 12.40
‘ 39 ‘ K ‘321352010 Bedneni konstrukef vodnich staveb rovinne - ‘ m2 ‘ 12.40‘ o.oo‘cs URS 2022 02
odstranéni
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich
staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
PP elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch
rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321352010
‘ 20 ‘ K |a21368211 Vyztuz Zelezobetonovjch konstrukef vodnich staveb ‘ ¢ ‘ 0.24‘ 0.00‘CS URS 2022 02
ze svarovanych siti
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb pfehrad, jezt a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic
a ostatnich konstrukci svafované sité z ocelovych tazenych dratd
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv priméru a rozte¢i
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/321368211
w pfilohy D.4.16, D.6.13
w BETON. STABIL. PRAH SKLUZU
w KARI SIT 8/100/100 - POVRCH. VYZTUZENI
w 0,237"t" 0.24
w Soucet 0.24
D 4 Vodorovné konstrukce 0.00
‘ a ‘ K ‘451315125 Eggl:]lqa::m nebo vyplfiova vrstva z betonu C 16/20 tido| ‘ 6.67‘ 0.00/CS URS 2022 02
PP Podkladni a vypliiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 150 mm,
z betonu C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/451315125
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w BETON. STABIL. PRAH SKLUZU
w 1/0,15 6.67
w Soucet 6.67
‘ 2 ‘ K ‘457541111 Filtraéni vrstvy ze Stérkodrti bez zhutnéni frakce od 0 m3 ‘ 37.00‘ 0.00/CS URS 2022 02
az 22 do 0 az 63 mm
PP Filtracni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu ze Stérkodrti bez zhutnénti,
frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/457541111
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w FILTR. VRSTVA fr. 0-63, 1. 0.2 m
w 37"m3" 37.00
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‘A%

Soucet

37.00

‘43

K ‘463212111

Rovnanina z lomového kamene upraveného s
vyklinovanim spar tlomky kamene

s |

106.50‘

0.00/CS URS 2022 02

PP

o
2
=
@
bl
%]
O

g£gsssss¢

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného jakékoliv
tloustky rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin tlomky kamene
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212111

pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12

BALV. ROVNANINA DS=0.3+0,5 m

89,4"'m3"

BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
9,7"'m3"

BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ
7,4"'m3"

Soucet

89.40

9.70

7.40
106.50

44] K 463212191

Priplatek za vypracovani lice rovnaniny

mz‘

250.39

0.00/CS URS 2022 02

0
83
=
@

0
%]
O

ggsgsgss¢

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného Pfiplatek k
cenam za vypracovani lice

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212191

BALV. ROVNANINA DS=0.3+0.5 m

89,4'm3"/0,4

BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
9,7"'m3"/0,55

BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ
7,4"'m3"/0,8

Soucet

223.50

17.64

9.25
250.39

45| K [46321211R

Balvanita rovnanina do betonu C25/30

2.80

0.00 R-polozka

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného jakékoliv
tloustky rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin tlomky kamene
prilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
ULOZENI BAL. PRAHU DS=0.8 m DO BETONU C25/30
2,8"'m3"

Soucet

2.80
2.80

46| K [46751011R

Solitérni balvany, osazeni v¢. dodavky

3.00

0.00 R-polozka

£ % 55885 3

997

w]

prilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
SOLITERNI BALVANY DS=0.6 m VOLNE ULOZENY DO
DNA TUNI

3"'m3"

Soucet

PFesun suté

3.00
3.00

0.00

‘47

K ‘99732151R

Likvidace suti a vybouranych hmot na skladku
odpovidajicim zdkonnym zpisobem

115.56‘

0.00‘R—poIoZka

\2%
\2%
\2%

D 998

79,662 “panely
35,904 ‘“piskové loze
Soucet

PFesun hmot

79.66
35.90
115.56

0.00

48] K 998332011

‘Pl‘esun hmot pro Gpravy vodnich tok( a kandly

o

298.59

0.00‘CS URS 2022 02

PP
Online PSC

p OST

Presun hmot pro Upravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod
dopravni vzdalenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011

Ostatni

0.00

49| K R_001

‘Jimkovéni - zfizeni a odstranéni

kpl

2.00

0.00‘R—poIoZka

Poznamka k polozce:

Jimkovani zahrnuje veskeré prace, material a poplatky pro zfizeni a

odstranéni jimkovani pro realizaci prelivi (vé. pfevedeni vody).
Projekt predpoklada realizaci pod ochranou stavebnich jimek
ochranénymi napf. nasypanymi zemnimi hrazkami s vodou
prevadénou potrubim (pfedpokladame ochranu na Q30d pritok s
odpovidaiicim potrubim 1x DN300 ve sklonu 2%).
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Objekt:

04 - Vedlejsi a ostatni naklady
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 4. 8.2022
Zadavatel: IC: 70889953

Povodi Vitavy, statni podnik DIC: CZ70889953
Uchazeg: IC: Vyplii Gdaj

Vyplfi adaj DIC: Vyplii Gdaj
Projektant: IC: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.0., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5 DIC: CZ48585904
Zpracovatel: IC:

DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 0.00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0.00 21.00% 0.00

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH Y CzZK 0.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
04 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0.00
VRN - VedlejSi rozpoc¢tové naklady 0.00
VRNL1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 0.00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 0.00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 0.00
VRN - Ostatni naklady 0.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
04 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Uchaze¢: Vyplii (daj Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Né&klady soupisu celkem 0.00
p VRN VedlejSi rozpoc¢tové naklady 0.00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 0.00
1 | K 012103000 Geodetické prace kpl 1.00 0.00,

Poznamka k polozce:

Vytycéeni stavby, hranic pozemkd a provedeni geodetickych praci
nutnych k posouzeni shody realizované stavby se schvalenou
projektovou dokumentaci odborné zpdsobilou osobou v oboru
zemémérictvi.

| K |01220300R

\Vytygeni inzenyrskych siti a zafizeni kpl 1.00 0.00

PP

Vyty&eni inZzenyrskych siti a zafizeni, vEetné zajisténi pfipadné
aktualizace vyjadieni spravcu siti, ktera pozbydou platnosti v obdobi
mezi pfedanim stavenisté a vytyenim siti.

K 1013244000

Zpracovani a predani doplnéné dokumentace pro
provadeéni stavby o realizaéni detaily stavby a kpl 1.00 0.00
technologické postupy zhotovitele.

Poznamka k poloZce:

Predany budou min. realizacni detaily a technologické postupy pro:
stavebni jimky a prevadéni vod, stavenistni komunikaci, betonové
konstrukce

‘ K ‘ 013254000

Zpracovani a predani dokumentace skute¢ného

provedeni stavby kpl ‘ 1.00‘ 0.00

PP

Zpracovani a predani dokumentace skuteéného provedeni stavby (3
paré + 1 v elektronické formé) objednateli a zaméfeni skute¢ného
provedeni stavby — geodeticka ¢ast dokumentace (3 paré + 1

v elektronické formé) v rozsahu odpovidajicim pfislusnym pravnim
predpistim. Pofizeni fotodokumentace stavby.

Poznamka k poloZce:

- zaméreni bude provedeno maximalné se stredni souradnicovou
chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle CSN 01 3410

5

K 1013274000

Vyhotoveni fotodokumentace a videozaznamu
dotéenych pozemku, komunikaci a staveb na téchto kpl 1.00 0.00
pozemcich leZicich.

PP

D VRN3

Vyhotoveni fotodokumentace a videozaznamu dotéenych pozemka,
komunikaci a staveb na téchto pozemcich lezicich. Fotodokumentace
a videozaznam budou predany objednateli pfed zahajenim stavebnich
praci v elektronické podobé (1x CD/DVD).

Poznamka k poloZce:

pasportizace objektd a ploch pfed zahajenim stavby v izemi
dotéeném stavbou a to zejména:

- sjezd ze silnice

- stav pozemku p¢. 40/1 v zajmovych mistech stavby

- stav soukromé cesty na pozemcich p.¢. 176/1, 176/2 a 46/2

Zafizeni stavenisté 0.00

K 1032103000

Zajisténi a zabezpeceni stavenisté, zfizeni a likvidace
zafizeni stavenisté, véetné oploceni, pfipadnych
pFipojek, pristupt, sjezdu, skladek, deponii, michacich
center apod.

kpl 1.00 0.00

FoZnarikd K polozce:

- Priprava stavenisté - zakladni rozdéleni privodnich cinnosti a
nékladu pripravy stavenisté

- Terénni Gpravy pro zafizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté
souvisejici (pfipravné) prace terénni Gpravy pro zafizeni stavenisté,
sejmuti ornice a uloZeni na mezideponii.

- Vybaveni zafizeni stavenisté - vybudovani zafizeni stavenisté
(stavebni buriky, socialni objekty pro pracovniky stavby, skladovaci
kontejnery), véetné stavenistnich pripojek, Ghrada nékladd za odbér
vody, el. energie a dalSich potiebnych médii, vystrazné pasky a
oploceni zarizeni staveni$té a vlastni stavby.

- Energie pro stavbu - nezbytné vnitrostavenistni rozvody energie.

- Zrueni zarizeni staveni$té rozebrani, bourani a odvoz, Gprava
plané, obnova povrchd, rozprostieni ornice a oseti.

- Zfizeni cisticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté, ¢isténi
komunikace v pribéhu stavby.

- Provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly
znecistény ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty.

- Provedeni takovych opatreni, aby nebyly prekroceny limity
prasnosti a hlu¢nosti dané obecné zavaznou vyhlaskou.

- Zajisténi péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich
osetfovani a zimni opatreni.

- Zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a jeho
bezprostredni blizkosti pro poskozeni béhem stavby.

Zaii&t&ni nnhram fizami e wwiclhtam inaling aurnnelbdha

7

| K 032403000

‘Pﬁ’stupy na stavenisté ‘ kpl ‘ 1.00 0.00

Poznamka k poloZce:

Pristupy na stavenisté

- manipulacni plochy, pracovni plochy, sjezdy do koryta

- ochrana komunikaci pod manipula¢nimi a pracovnimi plochami
- zfizeni a odstranéni

- obnoveni doté¢enych povrchovych vrstev
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PC Typ

Kod

Popis MJ

MnoZstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

‘ 8 ‘ K ‘03240300R

Opevnéni stav. sjezdu z verfejné komunikace na
prilehly pozemek

kpl ‘

1.00‘

0.00

Poznamka k poloZce:

Sjezd na stavenisté - dl. 11 m, §. 6-9 m

- ochrana sjezdu ze silnice do piil. pozemku - provizorni panelova
cesta do Stérkového loZe - zfizeni a odstranéni

- uvedeni terénu do pavodniho stavu

03240301R

Vnitrostavenistni cesta pro stavebni techniku podél

koryta v délce 650 m (podméacené podloZzi) kpl

Poznamka k poloZce:

- 8térkova cesta, Sifka v koruné ~3 m

- ochrana podloZi napr. geotextilii (1000 g/m2)

- 3x kfizeni koryta - zasypani + pfevedeni vody potrubim DN300 dl.
6+8 m

- odstranéni cesty a uvedeni terénu po puvodniho stavu
(vnitrostavenistni cesta je soucéasti dodavatelské dokumentace a
zhotovitel ii mze navrhnout dle vlastnich postupd a materiali)

‘ 10‘ K ‘034103000

Oznaceni a zabezpeceni pracovisté na vefejné

o < . kpl
pfistupném prostranstvi P ‘

1.00‘

0.00

Poznamka k poloZce:

- ohraniceni pracovniho prostoru na verejnych komunikacich,
lavkach, verejném prostranstvi a soukromych zahradach

- ohraniceni bude provedeno sloupky vysky min. 1,0 m a vystraznou
paskou

- poloZka je uvazovana vcetné potiebného materialu, montaze,
demontaze a pfipadnych oprav (obnov) ohraniceni

- poloZka je uvaZovana véetné vSech souviseiicich ¢innosti

11

034303000

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a
verejnych ploch, véetné zajisténi stanoveni pfechodné
Upravy provozu (vefejna vyhlaska) a dopravniho kpl
znaceni, a to v rozsahu nezbytném pro fadné a
bezpec¢né provadéni stavby.

Poznamka K polozce:
Dopravni znaceni - zfizeni a odstranéni

- znaceni na silnici budou provedena do¢asnym umisténim mobilnich
dopravnich znacek na podpérny sloupek, v podkladni desce vzdy
pred zac¢atkem a koncem Useku, kde bude probihat stavba. V rozich
napojeni vyjezdu ze stavenisté na silnici budou umistény cervené
smérové sloupky Z11g kotvenych prostrednictvim hlinikovych patek
do zemé.

- zajiSténi bezpecnosti vech osob, chodci a vozidel na stavenisti a v
okoli stavenisté, zajisténi, osazeni a tdrzba nezbytného dopravniho
znaceni véetné projednani se spravcem komunikace, odborem
dopravy pfislugného spravniho organu a Policii CR,

- VesSkeré uzité dopravni znaceni a zafizeni pro oznaceni pracovniho
mista musi odpovidat zasadam TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami
stanov_nymi témito zasadami a vyhlas!11¢.30/2001 Sb.;

- Svislé dopravni znaceni a zafizeni k oznaceni pracovnich mist bude

provedeno v zékladni velikosti v retroreflexni Gpravé tfidy min. R1 dle
QN EN 19800.1-

12

035103001

Uzavieni smlouvy se spravcem komunikace o
pronajmu pozemku (59 m2) pro zvlastni uzivani kpl
komunikace véetné Ghrady najemného.

13

039103000

Cisténi a tklid dotéenych komunikaci a vefejnych
prostranstvi, ¢isténi kol veSkeré stavebni techniky pred
vyjezdem ze stavenisté po celou dobu stavby, véetné
vSech souvisejicich ginnosti.

kpl

14

039203000

Uvedeni veSkerych dotéenych pozemk( a komunikaci
(zpevnénych i nezpevnénych ploch) do pivodniho kpl
(popf. zasmluvnéného) stavu.

D

VRN4

Poznamka k poloZce:

UdrZovani poradku na stavenisti a zavérecné uvedeni vSech
doprovodnych povrchi dotéenych stavbou do pivodniho stavu
(silnice, pristupové cesty, navazujici komunikace, vnitrostavenistni
cesty v koryté, sjezdy do koryta, doc¢asné vyuzivané manipulacni
plochy apod.), oprava stavbou vniklych vymold, vytlukd, asfaltovych
krytd, krajnic, apod. Pred zapocetim stavby bude dodavatelem
vhodnym zpdsobem zdokumentovan stav komunikaci, vé. zapist o
provéreni pievzeti praci od vlastnikd. spraved. uzivateld anod.

InZenyrska ¢innost

0.00

15

041203000

Zajisténi biologického dozoru stavby kpl

1.00

0.00

16

041203001

Zajisténi geotechnického dozoru stavby kpl

1.00

0.00

PP

Geotechnicky dozor stavby provadény autorizovanym inzenyrem v
oboru geotechnika v rozsahu minimalnich pozadavk( stanovenych

projektovou dokumentaci.
FoZnainka K polozce:

1. Piitomnost autorizovaného inzenyra v oboru geotechnika v
pozadovanych fazich vystavby dle poZadavkd projektové
dokumentace, véetné zajisténi stanovisek, posudkd, zkousek apod.
2. Minimalni rozsah poZadovanych pracf je stanoven projektovou
dokumentaci.

3.V piipadé potieby nebo poZadavku objednatele se bude
geotechnicky dozor stavby Gcastnit kontrolnich dni a prohlidek
stavby.

4. Polozka zahrnuje naklady na veskeré souvisejici ¢innosti spojené
s geotechnickym dozorem stavby.

5. Geotechnické sluzba dodavatele provadi nebo zajistuje na naklad
stavby :

- ovéreni zékladovych a hydrogeologickych poméri stavebnich jam
(prabéh a mocnost vrstev, priasaky a vyskyt pramend),

- vyluhové zkousky zemin akreditovanou laboratofi pro ulozeni
vykopku a sedimentd dle platné legislativy (u zemin protokol o
provedené laboratorni zkousce - stanoveni vyluhovatelnosti odpadu
pro tfidu lla podle vyhl.¢.294/2005 Sb.)

- kontrolu zhutnéni zemin (filtracni vrstvy, zahozy atd.),

- kontrolu vhodnosti zemin pro konstrukce,

- zjistuje a dokumentuje stavebni stav a zalozeni zakrytych
konstrukci po jejich odkryti,

_ Lantraliia evahu fnan# naYani\ etavahni idmu
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

17

041903000

Informovani vlastnikd stavbou dotéenych pozemkl a
komunikaci o vstupu na pozemky, véetné
protokolarniho pfedani dotéenych pozemki a
komunikaci.

kpl

18

042503000

Aktualizace, pfizptsobeni a doplnéni planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

kpl

19

042603000

Zhotoveni, pfipadné aktualizace a doplnéni firemniho
havarijniho planu

kpl

20

042703000

Provedeni opatfeni vyplyvajicich z povodriového
a havarijniho planu (napf. hlasny profil, havarijni
souprava apod.)

kpl

1.00

0.00

21

042903000

Aktualizace a dopInéni povodrniového planu, véetné
ovéreni souladu pfislusnym povodriovym organem

kpl

1.00

0.00

22

043103000

nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,
uvedenych v projektové dokumentaci véetné predani
jejich vysledku objednateli, jakoZ i provedeni zkouSek
a rozbor(i pfedepsanych platnou projektovou

Anluimantaci

kpl

1.00

0.00

D

VRN9

Poznamka k polozce:

Provedou se 3 odbéry vzorkd zeminy (z kazdého Useku 1)
PD poZzaduje min. tyto zkou3ky: rozbory zemin dle vyhlasky ¢.
294/2005 Sb. prilohy ¢. 10, tabulky 10.1, 10.2 2 10.3

Ostatni naklady

0.00

23] K 091003000

Vyhotoveni fotodokumentace pribéhu praci

kpl

1.00

0.00

PP

Vyhotoveni fotodokumentace dotéenych pozemku, komunikaci a
staveb na téchto pozemcich leZicich - v pribéhu a po dokon&eni
praci.

Poznamka k poloZce:

Fotodokumentace bude pfedana objednateli v elektronické podobé.

24

091003001

Zajisténi umisténi Stitku o povoleni stavby a stejnopisu
oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
prace na viditelném misté u vstupu na stavenisté.

kpl

25

091003002

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech
dotéenych vlastnik( a pfipadnych uZzivatel( vSech
pozemk dotéenych stavbou s jejich kone¢nou
Upravou po dokonéeni praci

kpl

26

091003003

Vedeni pracovniho deniku skryvanych kulturnich
vrstev pldy a provadéni souvisejicich ¢innosti

kpl

Poznamka k poloZce:

Provadéni vSech ¢innosti souvisejicich s ochranou a oSetfovanim
skryvanych kulturnich vrstev pady a vedeni pracovniho deniku s
uvedenim vSech skutecnosti rozhodnych pro posouzeni spravnosti,
aplnosti a Ucelnosti vyuzivani téchto zemin v souladu s platnou
legislativou.

27

091003004

Protokolarni predani pracemi dot¢enych pozemku a
komunikaci, uvedenych do pivodniho stavu, zpét
jejich vlastnikiim.

kpl
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