REKAPITULACE STAVBY

Kéd: (ES_43)_2022_08_04

Stavba: TremosSna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace udolni nivy
KSO:

Misto:

Zadavatel:

Povodi Vitavy, statni podnik
Zhotovitel:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Zpracovatel:

Poznamka:

Ccc-cz:

Datum:

DIC:
IC:
DIC:
DIC:
IC:
DIC:

4.8.2022

70889953
CZ70889953

48585904
CZ48585904

Soupis praci Je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, ktere pochazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupcl ‘Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Grovni pFislusného kalendarniho pololeti. Vedkeré dalsi informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkove k dispozici na webu

podminkv.urs.cz. CU 2022/11

Cena bez DPH 5055 113.94
Sazba dané Zéaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21.00% 5055 113.94 1061 573.93
snizena 15.00% 0.00 0.00

Cena s DPH CzZK 6116 687.87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKT U STAVBY A SOUPIS U PRACI

Kéd: (ES 43) 2022 08 04
Stavba: Tremosna, F.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace Gdolni nivy
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM, s.r.o., U
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: Nikolajky 15, 15000 Praha
5
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpo €ta 5055 113.94 6 116 687.87
01 Usek A 1000 434.78 1210 526.08
02 usek B 1 338 436.08 1619 507.66
03 Usek C 1502 243.08 1817 714.13
04 Vedlejsi a ostatni naklady 1214 000.00 1 468 940.00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:

01 - Gsek A
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 4. 8.2022
Zadavatel: IC: 70889953

Povodi Vitavy, statni podnik DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.0., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5 DIC CZ48585904
Zpracovatel: IC:

DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 1 000 434.78
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 1000 434.78 21.00% 210 091.30

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH Vv CZK 1210 526.08
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
01 - Gsek A
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1000 434.78
HSV - Prace a dodavky HSV 934 834.78
1 - Zemni prace 335 220.44
4 - Vodorovné konstrukce 486 889.64
998 - Pfesun hmot 112 724.70
OST - Ostatni 65 600.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
01 - Gsek A
Misto: Datum: 4. 8. 2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Zhotovitel: Zpracovatel:
PC Typ Koéd MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Né&klady soupisu celkem 1 000 434.78
p HSV Prace a dodavky HSV 934 834.78
D 1 Zemni prace 335 220.44
Odstranéni kfovin a stromG prdméru kmene do 100
1 | K |111251101 mm i s koreny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy m2 100.00 54.70 5470.00/CS URS 2022 02
do 100 m2 strojné
Odstranéni kiovin a stromu s odstranénim kofenu strojné praméru
PP kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi
celkové plose do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/111251101
wW prilohy C.4a
w 100"m2" 100.00
wW Soucet 100.00
‘ 2 ‘ K ‘112101101 dojzt(;g”:]rr‘r'] stromd listnatych praméru kmene pres 100‘ kus ‘ 4.00‘ 195.00 780.00/CS URS 2022 02
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101101
wW prilohy C.4a
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene do D 300 mm -
celkem 8 ks
w K&ceni s odvétvenim
wW 4"%ks" 4.00
A% Soucet 4.00
3 | K |112101101R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 100 KUS 4.00 68.10 272.40 R-polozka
do 300 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
wW prilohy C.4a
w Kéceni listnatych stromd bez odvétveni, pramér kmene do D
300 mm - celkem 8 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 4 4.00
A% Soucet 4.00
‘ 4 ‘ K ‘112101102 dojzt(;g”:]rr‘r'] stromd listnatych praméru kmene pres 300 | o ‘ 1.00‘ 350.00 350.00/CS URS 2022 02
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
prameéru kmene pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101102
pfilohy C.4a
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene D 500 mm - celkem
3ks
w Kaceni s odvétvenim
w 1 1.00
A% Soucet 1.00
5 | K 112101102R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 300 KUS 200 118.91 237.82 R-polozka
do 500 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
priméru kmene pres 300 do 500 mm
w prilohy C.4a
w Kéceni listnatych stromt bez odvétveni, pramér kmene D 500
mm - celkem 3 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 2 2.00
A% Soucet 2.00
6 | K 11215521R Stépkovani solitérnich stromku a vétvi priméru kmene KUS 4.00 166.76 667.04 R-polozka
do 300 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitérd, praméru kmene do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
§vtépku ponechat na misté
7 | k |11215522R S'tepkovanl solitérnich stromkd a vétvi priméru kmene KUS 100 25015 250.15 R-polozka
pres 300 do 500 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitér(i, praméru kmene pres 300 do 500
mm
p Poznamka k poloZce:
§vtépku ponechat na misté
‘ 8 ‘ K ‘112155311 :;Tg::r‘]’li?' kefového porostu stfedné hustého s m2 ‘ 100.00‘ 23.50‘ 2 350.00‘(:3 URS 2022 02
Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km
PP S Y A
kefového porostu stfedné hustého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112155311
‘ 9 ‘ K /112251101 ‘Odstraném’ parez(i pruméru pres 100 do 300 mm ‘ kus ‘ 6.00‘ 401.00‘ 2 406.00‘08 URS 2022 02
PP Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odstfelenim priméru pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/112251101
P Poznamka k poloZzce:
zbylé parezy ponechavame v zemi (2 ks)
w prilohy C.4a
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‘ PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
wW odstranéni pafezd D 300 mm a ponechani na misté v tuni
w 6"ks" 6.00
A% Soucet 6.00
‘ 10 ‘ K ‘112251102 ‘Odstraném’ parez(i pruméru pres 300 do 500 mm kus ‘ 2.00 760.00 1520.00/CS URS 2022 02
PP Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odsttelenim priméru pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251102
P Poznamka k poloZce:
zbylé parezy ponechavame v zemi (1 ks)
w prilohy C.4a
w odstranéni pafezu do D 500 mm a ponechani na misté v tuni
w 2"ks" 2.00
w Soucet 2.00
‘ 11 ‘ K ‘121151123 Sejmuti ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 m2 ‘ 1 307.35‘ 15.10 19 740.99 CS URS 2022 02
mm strojné
Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pfes 500 m2, tl. vrstvy do
PP 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151123
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w SEJMUTI ORNICE tl. 200 mm
w 1307,35"m2" 1307.35
w Soucet 1307.35
12| K 124353101 Vykopavky pro koryta vodoteci v hominé tiidy m3 75.10 259.00 19 450.90 CS URS 2022 02
tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 1000 m3 strojné
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horning tfidy tézitelnosti Il
skupiny 4 pfes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124353101
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5,D.6.1-D.6.4
w 75,1"m3" 75.10
A% Soucet 75.10
13| K 131251104 Hloubeni jam nezapazenych v hominé tridy tezitelnosti |5 424.25 218.00 92 486.50|CS URS 2022 02
| skupiny 3 objem do 500 m3 strojné
Hloubeni nezapaZenych jam a z&fezl strojné s urovnanim dna do
PP predepsaného profilu a spadu v horning tfidy tézitelnosti | skupiny 3
pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251104
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5,D.6.1-D.6.4
w 424,25"'m3" 424.25
A% Soucet 424.25
14 | K 1622000R1 Vlozeni stroml D kmene do 300 mm do tani kus 4.00 645.00 2 580.00 R-polozka
15| K |1622000R2 VloZeni stromd D kmene do 500 mm do tini kus 2.00 1480.00 2 960.00 R-polozka
Vodorovné pfemisténi pfes 1 000 do 1500 m
16 | K 162451105 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 685.72 114.00 78 172.08 CS URS 2022 02
az3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnilm prosFFedklu. be:z' _naloier_n’ vykopku, av'§ak se slo?enim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451105
w vodorovné premisténi vykopku do 1,4 km pfimo do mista
nasypu
w 424,25"'m3" 424.25
wW ornice, vod. prem. na mezideponii do 1,4 km
w 1307,35"m2"+0,2 261.47
A% Soucet 685.72
Vodorovné premisténi prfes 1 000 do 1500 m
17 | K /162451125 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny m3 75.10 133.00 9988.30 CS URS 2022 02
4ab
Vodorovné pifemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnilm prosFFedklu. be:z' _naloier_n’ vykogku, avsak se slqienim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451125
w vodorovné premisténi vykopku do 1,4 km pfimo do mista
nasypu
w 75,1"'m3" 75.10
A% Soucet 75.10
18] K 1712012R1  Poplatek za ulozeni §t&pky kpl | 1.00 200.00 200.00 R-polozka
wW 100m2 - kioviny
w 1"kpl* 1.00
A% Soucet 1.00
19| K 171251201 |UloZeni sypaniny na skiadky nebo meziskiadky m3 261.47, 22.80 596152 CS URS 2022 02
PP UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim uloZené sypaniny do predepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201
wW ornice, uloZeni na mezideponii
w 1307,35"m2"+0,2 261.47
A% Soucet 261.47
‘ 20 ‘ K ‘181951112 ‘Upra"a pI&né v horniné tridy tezitelnosti | skupiny 1az |, ‘ 627.38‘ 25.80‘ 16 186.40‘08 URS 2022 02
3 se zhutnénim strojné
PP L'Jpl;ava plé}né vyroynénim vyskovych rozdili strojné v horning tfidy
téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5,D.6.1-D.6.4
w 627,38"m2" 627.38
A% Soucet 627.38
21| K 182251101 Svahovani nasypt strojné m2 | 857.29 72.20 61 896.34/CS URS 2022 02
Svahovani trvalych svaht do projektovanych profili strojné s
PP potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasypu v jakékoliv
horniné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/182251101
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w 857,29"m2" 857.29
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‘ PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘

A% Soucet 857.29
‘ 22 ‘ K ‘184818231 dO;gr?nna kmene praméru do 300 mm bednénim vySky ‘ kus ‘ 8.00‘ 723.00‘ 5 784.00‘08 URS 2022 02 ‘
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m prameéru kmene do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/184818231
w 8"ks" 8.00
w Soucet 8.00
‘ 23 ‘ K ‘184818232 Ochrana kmene praméru pres 300 do 500 mm ‘ kus ‘ 5.00‘ sgo.oo‘ 4 450.00‘(:3 URS 2022 02 ‘
bednénim vysky do 2 m
Ochrana kmene bednénim pred poSkozenim stavebnim provozem
PP zfizeni vEetné odstranéni vysky bednéni do 2 m priméru kmene pres
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/184818232
w 5"ks" 5.00
A% Soucet 5.00
‘ 24 ‘ K ‘184818233 Ochrana kmene praméru pes 500 do 700 mm ‘ kus ‘ 1.00‘ 1 oeo.oo‘ 1 060.00‘08 URS 2022 02 ‘
bednénim vysky do 2 m
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m praméru kmene pies
500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/184818233
w 1"ks" 1.00
w Soucet 1.00
D 4 Vodorovné konstrukce 486 889.64
‘ 25 ‘ K ‘457541111 Filtracni vrstvy ze Stérkodrti bez zhutnéni frakce od 0 ‘ m3 ‘ 47.19‘ 903.00 42 612.57/CS URS 2022 02
az 22 do 0 az 63 mm
PP Filtradni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu ze Stérkodrti bez zhutnénti,
frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/457541111
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w FILTR. VRSTVA fr. 0-63, 1. 0.2 m
w 47,19"'m3" 47.19
w Soucet 47.19
‘ 26 ‘ K ‘463212111 Rovnanina z lomoveho kamene upraveného s m3 ‘ 122.10‘ 3120.00 380 952.00 CS URS 2022 02
vyklinovanim spar tlomky kamene
PP Rovnanina z Ior_nového k,amepe, upra\{eného,v tiigéného jakékoliv
tloustky rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin tlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/463212111
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w BALV. ROVNANINA DS=0.3+0,5m
w 96,2"m3" 96.20
w BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
w 25,9"'m3" 25.90
w Soucet 122.10
27| K 463212191 Piplatek za vypracovani lice rovnaniny m2 287.59 173.00 49 753.07|CS URS 2022 02
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného Priplatek k
cenam za vypracovani lice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212191
w BALV. ROVNANINA DS=0.3+0.5m
w 96,2/0,4 240.50
w BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
w 25,9/0,55 47.09
w Soucet 287.59
28] K |46751011R Solitérni balvany, osazeni vé. dodavky - m3 3.60 3770.00 13 572.00| R-polozka
w pfilohy D.3.1-D.3.3,D.4.1,D.4.2-D.45,D.5 D.6.1-D.6.4
w SOLITERNI BALVANY DS=0.6 m VOLNE ULOZENY DO
DNA TUNI
w 3,6"'m3" 3.60
w Soucet 3.60
D 998 Pfesun hmot 112 724.70
29| K 998332011 Pesun hmot pro pravy vodnich toku a kandly ot 341.59 330.00 112 724.70 CS URS 2022 02
PP Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toku a kandly, hraze rybnika apod.
dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/998332011
p OST Ostatni 65 600.00
30| K R_001 Jimkovani - zfizeni a odstranéni kpl 4.00 16 400.00 65 600.00| R-polozka

Poznamka k poloZce:
Jimkovani zahrnuje veskeré prace, material a poplatky pro zfizeni a
odstranéni jimkovani pro realizaci prelivi (vé. prevedeni vody).

P Projekt predpoklada realizaci pod ochranou stavebnich jimek
ochranénymi napr. nasypanymi zemnimi hrazkami s vodou
prevadénou potrubim (pfedpokladame ochranu na Q30d pritok s
odpovidaiicim potrubim 1x DN300 ve sklonu 2%).
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:

02 - Gsek B
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 4. 8.2022
Zadavatel: IC: 70889953

Povodi Vitavy, statni podnik DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.0., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5 DIC CZ48585904
Zpracovatel: IC:

DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 1 338 436.08
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 1338 436.08 21.00% 281 071.58

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH Vv CZK 1619 507.66
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
02 - Gsek B
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1338 436.08
HSV - Prace a dodavky HSV 1289 236.08
1 - Zemni prace 572 326.00
4 - Vodorovné konstrukce 579 925.14
8 - Trubni vedeni 1592.00
997 - Pfesun suté 1647.24
998 - Pfesun hmot 133 745.70
OST - Ostatni 49 200.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy

Obijekt:
02 - isek B
Misto: Datum: 4. 8. 2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Zhotovitel: Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Né&klady soupisu celkem 1 338 436.08
p HSV Prace a dodavky HSV 1289 236.08
D 1 Zemni prace 572 326.00
Odstranéni kfovin a stromG prdméru kmene do 100
1 | K 111251103 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy m2 860.00 12.40 10 664.00 CS URS 2022 02
pfes 500 m2 strojné
Odstranéni kiovin a stromu s odstranénim kofenu strojné praméru
PP kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi
celkové plose pres 500 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/111251103
wW prilohy C.4b
w 860"m2" 860.00
wW Soucet 860.00
‘ 2 ‘ K ‘112101101 dojzt(;g”:]rr‘r'] stromd listnatych praméru kmene pres 100‘ kus ‘ 10.00‘ 195.00 1950.00 CS URS 2022 02
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101101
wW prilohy C.4b
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene do D 300 mm -
celkem 20 ks
w K&ceni s odvétvenim
w 10"ks" 10.00
A% Soucet 10.00
3 | K |112101101R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 100 KUS 10.00 68.10 681.00 R-polozka
do 300 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
wW prilohy C.4b
w Kéceni listnatych stromd bez odvétveni, pramér kmene do D
300 mm - celkem 20 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 10 10.00
A% Soucet 10.00
‘ 4 ‘ K ‘112101102 dojzt(;g”:]rr‘r'] stromd listnatych praméru kmene pres 300 | o ‘ 1.00‘ 350.00 350.00/CS URS 2022 02
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
priméru kmene pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101102
prilohy C.4b
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene D 500 mm - celkem
3ks
w Kaceni s odvétvenim
w 1 1.00
A% Soucet 1.00
5 | K 112101102R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 300 KUS 200 118.91 237.82 R-polozka
do 500 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 300 do 500 mm
w prilohy C.4b
w Kéceni listnatych stromt bez odvétveni, pramér kmene D 500
mm - celkem 3 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 2 2.00
A% Soucet 2.00
6 | K 112101122 Odstranéni stromd jehlicnatych praméru kmene pres | o 4.00 219.00 876.00/CS URS 2022 02
300 do 500 mm
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim jehli¢natych
bez odkornéni, priméru kmene pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101122
Poznamka k poloZce:
P parezy - ponechat v zemi
vétve - Stépkovani
w prilohy C.4b
w Kaceni jehli¢natych stromu, pramér kmene D 500 mm
w K&ceni s odvétvenim
w 4"ks" 4.00
A% Soucet 4.00
7 | k |11215521R Stépkovani solitérnich stromku a vétvi priméru kmene KUS 10.00 166.76 1667.60 R-polozka
do 300 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitérdi, priméru kmene do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
§vtépku ponechat na misté
8 | K 11215522R S'tepkovanl solitérnich stromkd a vétvi priméru kmene KUS 5.00 25015 1250.75 R-polozka
pres 300 do 500 mm
pp Stépkovani stromku a vétvi solitér(i, praméru kmene pres 300 do 500

mm
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‘ PC Typ

Kod

Popis

MJ MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava ‘

Poznamka k poloZce:
Stépku ponechat na misté
1"ks" “listnaty strom
4"ks" “jehlicnaty strom
Soucet

1.00
4.00
5.00

= £322 7

‘112155311

Stépkovani kefového porostu stfedné hustého s
naloZenim

m2 ‘ 860.00‘

23.50‘

20 210.00‘08 URS 2022 02

PP
Online PSC

Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km
kefového porostu stfedné hustého
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112155311

‘10

K 1112251101

‘Odstraném’ parez(i pruméru pres 100 do 300 mm

kus ‘ 18.00‘

401.00‘

7 218.00‘08 URS 2022 02

PP
Online PSC

g5 ”

Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odsttelenim priméru pres 100 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251101
Poznamka k poloZce:

zbylé parezy ponechavame v zemi (2 ks) - stromy listnaté
prilohy C.4b

odstranéni pafezud D 300 mm a ponechani na misté v tuni
18"ks"

Soucet

18.00
18.00

‘11

K ‘112251102

‘Odstranénl’ parez( priméru pres 300 do 500 mm

kus ‘ 1.00

760.00

760.00 CS URS 2022 02

0
o

Online PSC

o

Odstranéni parezl strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odstfelenim praméru pres 300 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251102

Poznamka k polozce:

zbylé parezy ponechavame v zemi (2 ks) - stromy listnaté

zbylé parezy ponechavame v zemi (4 ks) - stromy jehli¢naté
prilohy C.4b

odstranéni pafezu do D 500 mm a ponechani na misté v tuni
1"ks"

Soucet

1.00
1.00

‘12

= £%%%

‘121151123

Sejmuti ornice plochy pfes 500 m2 tl vrstvy do 200
mm strojné

m2 ‘ 2 770.57‘

15.10

41 835.61 CS URS 2022 02

e
Y

Online PSC

2

$s¢

Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy do
200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151123

prilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6,D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11

SEJMUTI ORNICE tl. 200 mm
2770,57"m2"
Soucet

2770.57
2770.57

13

K 1124353101

Vykopavky pro koryta vodote¢i v horniné tfidy
tézitelnosti Il skupiny 4 objem do 1000 m3 strojné

m3 77.10

259.00

19 968.90

CS URS 2022 02

PP
Online PSC

wW

Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horning tfidy tézitelnosti Il
skupiny 4 pfes 100 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/124353101

pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6,D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11

77,1"m3"
Soucet

77.10
77.10

14

w
w
K

131251105

Hloubeni jam nezapazenych v horniné tfidy téZitelnosti
| skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojné

m3 663.00

186.00

123 318.00

Cs URS 2022 02

PP

Online PSC

wW

Hloubeni nezapaZenych jam a zafezl strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horning tfidy tézitelnosti | skupiny 3
pres 500 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/131251105

pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6,D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5-D.6.11

663"'m3"
Soucet

663.00
663.00

15

1622000R1

Vlozeni stroml D kmene do 300 mm do tdni

kus 10.00

645.00

6 450.00

R-polozka

16

w
w
K
K

1622000R2

Vlozeni stroml D kmene do 500 mm do tani

kus 2.00

1480.00

2960.00

R-polozka

17

K 1162451105

Vodorovné premisténi prfes 1 000 do 1500 m
vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1
az3

m3 1181.60

114.00

134 702.40

CS URS 2022 02

PP

Online PSC

£ s gs58¢

Vodorovné pifemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451105

ornice, vod. prem. na mezideponii do 1,4 km

554,1"m3"

-35,5"m3" "odpocet, vyuZiti do nasypu pfimo v misté
Mezisoucet

vodorovné premisténi vykopku do 1,4km pfimo do mista
nasypu

663"m3"

Soucet

554.10
-35.50
518.60

663.00
1181.60

18

-

162451125

Vodorovné premisténi pres 1 000 do 1500 m
vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny
4a5

m3 77.10

133.00

10 254.30

CS URS 2022 02

PP

Online PSC

wW

wW
\2%

Vodorovné pifemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451125

vodorovné premisténi vykopku do 1,4 km pfimo do mista
nasypu

77,1"m3"

Soucet

77.10
77.10

‘ 19‘ K ‘171151103

UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypu
zhutnénych strojné

m3 ‘ 35.50‘

146.00

5183.00/CS URS 2022 02
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve
PP vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych
jakékoliv tridy téZitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171151103
W pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5 -
D.6.11,D.6.14
w 35,5"m3" "¢astecny prebytek ornice 35.50
w Soucet 35.50
20| K 1712012R2 Poplatek za ulozeni $tépky kpl 1.00 1700.00 1700.00 R-polozka
w 860m2 - kfoviny
w 1"kpl" 1.00
w Soucet 1.00
21| K 171251201 Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 518.60 22.80 11 824.08 CS URS 2022 02
PP UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim ulozené sypaniny do pfedepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/171251201
w ornice, uloZeni na mezideponii
w 518,6"m3" 518.60
w Soucet 518.60
Uprava plané v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az .
‘ 22 ‘ K ‘181951112 ‘3 Ze zhuF:nénl'm strojné Y piny m2 1 284.00‘ 25.80‘ 33 127.20‘CS URS 2022 02
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt strojné v horniné tridy
PP o . . S o
téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/181951112
w pfilohy D.3.4 - D.3.6, D.4.6, D.4.7 - D.4.13,D.5, D.6.5- D.6.11
w 1284"m2" 1284.00
w Soucet 1284.00
23] K 182251101 'Svahovani nasypu strojnd m2 1814.70 72.20 131 021.34 CS URS 2022 02
Svahovani trvalych svahu do projektovanych profili strojné s
PP potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasyput v jakékoliv
horniné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/182251101
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w 1814,7"'m2" 1814.70
wW Soucet 1814.70
Ochrana kmene pradméru do 300 mm bednénim vysk .
‘ 24 ‘ K ‘184818231 o P WY kus 2.00‘ 723.00‘ 1 446.00‘08 URS 2022 02
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m praméru kmene do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/184818231
w 2"ks" 2.00
w Soucet 2.00
Ochrana kmene praméru pres 300 do 500 mm .
‘ 25 ‘ K ‘184818232 bednénim vy&ky ZO om P kus 3.00‘ 890.00‘ 2 670.00‘CS URS 2022 02
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni vEetné odstranéni vysky bednéni do 2 m priaméru kmene pres
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/184818232
w 3"ks" 3.00
w Soucet 3.00
D 4 Vodorovné konstrukce 579 925.14
Filtradni vrstvy ze Stérkodrti bez zhutnéni frakce od 0 .
‘ 26 ‘ K ‘457541111 a322do0 etl\i,yﬁ3 mm m3 55.20‘ 903.00 49 845.60|/CS URS 2022 02
PP Filtracni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu ze Stérkodrti bez zhutnéni,
frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/457541111
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w FILTR. VRSTVA fr. 0-63, 1. 0.2 m
w 55,2"m3" 55.20
A% Soucet 55.20
Rovnanina z lomového kamene upraveného s .
27 | K 1463212111 . Lc Lo p m3 141.50 3120.00 441 480.00|CS URS 2022 02
vyklinovanim spar Glomky kamene
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného jakékoliv
PP N . o £ o . M
tloustky rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin tlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212111
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w BALV. ROVNANINA DS=0.3+0,5m
w 121,3"'m3" 121.30
w BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
w 20,2"m3" 20.20
A% Soucet 141.50
‘ 28 ‘ K ‘463212191 Priplatek za vypracovani lice rovnaniny m2 339.98 173.00 58 816.54/CS URS 2022 02
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného Pfiplatek k
cenam za vypracovani lice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212191
w BALV. ROVNANINA DS=0.3+0.5m
w 121,3/0,4 303.25
w BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
w 20,2/0,55 36.73
A% Soucet 339.98
29| K 46751011R Solitérni balvany, osazeni vé. dodavky m3 7.90 3770.00 29 783.00|R-polozka
w pfilohy D.3.4-D.3.6,D.4.6, D.4.7-D.4.13,D.5,D.6.5- D.6.11
w SOLITERNI BALVANY DS=0.6 m VOLNE ULOZENY DO
DNA TUNI
w 7,9"m3" 7.90
w Soucet 7.90
D 8 Trubni vedeni 1592.00

Strana 12 z 25



‘ PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
‘ 30 ‘ K ‘810441811 gggram stavajiciho potrubi z betonu DN pres 400 do |, ‘ 4.00‘ 398.00 1592.00 CS URS 2022 02
PP Bourani stavajiciho potrubf z betonu v otevieném vykopu DN pies
400 do 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/810441811
wW 4"m" 4.00
w Soucet 4.00
D 997 Pfesun suté 1647.24
31| K |99732151R Likvidace suti a vybouranych hmot na sklddku t 2.10 784.40 1 647.24 R-polozka
odpovidajicim zdkonnym zpisobem
wW 4"m"0,526"t/m" "betonové potrubi DN 600 2.10
A% Soucet 2.10
D 998 PFesun hmot 133 745.70
32| K 998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toku a kanaly ot 405.29 330.00 133745.70 CS URS 2022 02
PP Presun hmot pro tpravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod.
dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
p OST Ostatni 49 200.00
33| K R_001 Jimkovani - zfizeni a odstranéni kpl 3.00 16 400.00 49 200.00|R-polozka
Poznamka k polozce:
Jimkovani zahrnuje veskeré prace, material a poplatky pro ziizeni a
odstranéni jimkovani pro realizaci prelivi (vé. pfevedeni vody).
P Projekt predpoklada realizaci pod ochranou stavebnich jimek

ochranénymi napf. nasypanymi zemnimi hrazkami s vodou
prevadénou potrubim (pfedpokladame ochranu na Q30d pritok s
odpovidaiicim potrubim 1x DN300 ve sklonu 2%).
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:

03-usek C
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 4. 8.2022
Zadavatel: IC: 70889953

Povodi Vitavy, statni podnik DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.0., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5 DIC CZ48585904
Zpracovatel: IC:

DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 1502 243.08
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 1502 243.08 21.00% 315 471.05

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH Vv CZK 1817 714.13
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
03-usek C
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1502 243.08
HSV - Prace a dodavky HSV 1477 543.08
1 - Zemni prace 766 119.38
3 - Svislé a kompletni konstrukce 83 207.20
4 - Vodorovné konstrukce 439 036.54
997 - Pfesun suté 90 645.26
998 - Pfesun hmot 98 534.70
OST - Ostatni 24 700.00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
03 - Gsek C
Misto: Datum: 4. 8. 2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Zhotovitel: Zpracovatel:
PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Né&klady soupisu celkem 1502 243.08
p HSV Prace a dodavky HSV 1477 543.08
D 1 Zemni prace 766 119.38
Odstranéni kfovin a stromG prdméru kmene do 100
1 | K |111251101 mm i s koreny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy m2 60.00 54.70 3282.00/CS URS 2022 02
do 100 m2 strojné
Odstranéni kiovin a stromu s odstranénim kofenu strojné praméru
PP kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, pfi
celkové plose do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/111251101
wW prilohy C.4c
w 60"m2" 60.00
wW Soucet 60.00
‘ 2 ‘ K ‘112101101 dojzt(;g”:]rr‘r'] stromd listnatych praméru kmene pres 100‘ kus ‘ 1.00‘ 195.00 195.00 CS URS 2022 02
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101101
wW prilohy C.4c
w Kéceni listnatych stromd, pramér kmene do D 300 mm -
celkem 3 ks
w K&ceni s odvétvenim
w 1"ks" 1.00
A% Soucet 1.00
3 | K |112101101R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 100 KUS 200 68.10 136.20 R-polozka
do 300 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 100 do 300 mm
wW prilohy C.4c
w Kéceni listnatych stromd bez odvétveni, pramér kmene do D
300 mm - celkem 3 ks
wW stromy ponechame v¢. vétvi veelku a vlozime do tani
w 2 2.00
A% Soucet 2.00
4| K 112101102R Odstranéni stromu I|§tnat¥ch praméru kmene pres 300 KUS 100 118.91 118.91 R-polozka
do 500 mm bez odvétveni
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene bez odvétveni listnatych,
prameéru kmene pres 300 do 500 mm
wW prilohy C.4c
w Kéceni listnatych stromt bez odvétveni, pramér kmene D 500
mm - celkem 1 ks
wW strom ponechame v¢. vétvi veelku a viozime do tani
w 1 1.00
A% Soucet 1.00
5 K 112101121 Odstranéni stromd jehlicnatych proméru kmene pres o 2,00 111.00 222,00 CS URS 2022 02
100 do 300 mm
PP Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim jehli¢natych
bez odkornéni, priméru kmene pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112101121
wW prilohy C.4c
wW Kéceni jehli¢natych stromd, pramér kmene do D 300 mm
w Kaceni s odvétvenim
w 2"ks" 2.00
A% Soucet 2.00
6 | K 11215521R Stépkovani solitérnich stromku a vétvi priméru kmene KUS 100 166.76 166.76 R-polozka
do 300 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitérd, priméru kmene do 300 mm
p Poznamka k poloZce:
§vtépku ponechat na misté
7 | k |11215522R S'tepkovanl solitérnich stromkd a vétvi priméru kmene KUS 200 25015 500.30 R-polozka
pres 300 do 500 mm
PP Stépkovani stromku a vétvi solitér(i, praméru kmene pres 300 do 500
mm
p Poznamka k poloZce:
Stépku ponechat na misté
wW 2"ks" “jehliénaty strom 2.00
A% Soucet 2.00
‘ 8 ‘ K ‘112155311 :;Tg::r‘]’li?' kefového porostu stfedné hustého s m2 ‘ 60.00‘ 23.50‘ 1 410.00‘(:3 URS 2022 02
Stépkovani s naloZzenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km
PP S > X A
kefového porostu stfedné hustého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112155311
‘ 9 ‘ K /112251101 ‘Odstraném’ parez(i pruméru pres 100 do 300 mm ‘ kus ‘ 1.00‘ 401.00‘ 401.00‘08 URS 2022 02
PP Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odsttelenim priméru pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/112251101
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Poznamka k polozce:
P zbylé parezy ponechavame v zemi (2 ks) - stromy listnaté
zbylé parezy ponechdvame v zemi (2 ks) - stromy jehlicnaté
pfilohy C.4c
odstranéni pafezd D 300 mm a ponechani na misté v tuni
1"ks" 1.00
Soucet 1.00

‘ 10 ‘ K ‘112251102 ‘Odstranénl’ parez( priméru pres 300 do 500 mm ‘ kus ‘ 1.00 760.00 760.00 CS URS 2022 02

Odstranéni parezl strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo
odstfelenim praméru pres 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112251102
Poznamka k poloZce:

P
w prilohy C.4c
w odstranéni pafezu do D 500 mm a ponechani na misté v tuni
w 1"ks" 1.00
w Soucet 1.00
1] K 113151111 Rozebrani zpevnénych ploch ze silniénich dilca m2 224.40 69.00 15 483.60 CS URS 2022 02
Rozebirani zpevnénych ploch s pfemisténim na skladku na
PP vzdélenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek ze
silniénich paneld
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/113151111
w Odstranéni stav. beton desek tl. 140 mm uloZenych ve dné
koryta
w 224,4"m2" 224.40
A% Soucet 224.40
‘ 12 ‘ K ‘113152111 tc::z::ﬂzm podkladd zpevnénych ploch z kameniva m3 ‘ 22.44‘ 310.00 6 956.40/CS URS 2022 02
Odstranéni podklad zpevnénych ploch s pfemisténim na skladku na
PP vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z
kameniva téZzeného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/113152111
w piskové loze pod betonovymi deskami
w 224,4'm2"+0,1 22.44
w Soucet 22.44
‘ 13 ‘ K ‘121151113 3‘1’;:;“ ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm ‘ m2 ‘ 463.78‘ 29.30 13 588.75/CS URS 2022 02
Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pres 100 do 500 m2, tl.
PP vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151113
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w SEJMUTI ORNICE tl. 200 mm
w 463,78 463.78
w Soucet 463.78
14| K 122151104 Odkopavky a prokopavky nezapazené v hominé tfidy | 5 115.60 103.00 11 906.80 CS URS 2022 02
tézitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné
PP Odkopévky a prokopavky nezapazené strojné v horning tfidy
téZitelnosti | skupiny 1 a 2 pfes 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122151104
w prilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w SEJMUTI POVRCH VRSTVY, pouZito pfimo v misté do
nasypu
w 115,6"'m3" 115.60
A% Soucet 115.60
15 K (124353101 Vykopavky pro koryta vodoteci v homing tridy m3 110.60 259.00 28 645.40|CS URS 2022 02
téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 1000 m3 strojné
PP Vykopavky pro koryta vodoteci strojné v horniné tfidy téZitelnosti Il
skupiny 4 pfes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/124353101
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 110,6"'m3" 110.60
w Soucet 110.60
16 K 131251104 Hloubenf jam nezapazenych v hominé tfidy tezitelnosti | 5 105.00 218.00 22 890.00 CS URS 2022 02
| skupiny 3 objem do 500 m3 strojné
Hloubeni nezapazenych jam a zafezu strojné s urovnanim dna do
PP predepsaného profilu a spadu v horning tfidy téZitelnosti | skupiny 3
pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/131251104
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 105"m3" 105.00
w Soucet 105.00
17 | K |1622000R1 Vlozeni strom( D kmene do 300 mm do tani kus 2.00 645.00 1 290.00|R-polozka
18 | K |1622000R2 Vlozeni strom( D kmene do 500 mm do tani kus 1.00 1 480.00 1 480.00|R-polozka
Vodorovné pfemisténi pfes 50 do 500 m
19 | K /162351103 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 611.90 87.60 53 602.44/CS URS 2022 02
az3
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prosFiedku, bez .naloier.u’ vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
pres 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162351103
w vodorovné premisténi ornice z mezideponie, zpétné vyuziti
w (265,9+346)"'m3" 611.90
w Soucet 611.90
Vodorovné pfemisténi pfes 1 000 do 1500 m
20 | K |162451105 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 191.46 114.00 21 826.44/CS URS 2022 02
az3
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
pp dopravnim prosFiedku, bez .naloier.u’ vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451105
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w vodorovné premisténi vykopku do 1,2 km pfimo do mista
nasypu
w 105"m3" "vykop 105.00
w -6,3"m3" “odpocet, zpétny zasyp -6.30
w Mezisoucet 98.70
wW ornice, vod. prem. na mezideponii do 1,2 km
w 463,78"'m2"*0,2 92.76
A% Soucet 191.46
Vodorovné premisténi pres 1 000 do 1500 m
21| K |162451125 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny m3 110.60 133.00 14 709.80|CS URS 2022 02
4ab
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnilm prosFFedklu. be:z' _naloier_n’ vykogku, avsak se slqienim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost
pres 1 000 do 1 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162451125
wW vodorovné premisténi vykopku do 1,2 km
w 110,6"'m3" 110.60
wW Soucet 110.60
‘ 22 ‘ K ‘167151111 ’I‘Z';'zdsgs"i’ggpr';‘;z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 5 ‘ 611.90‘ 54.30 33226.17|CS URS 2022 02
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
PP strojné nakladani, mnoZstvi pres 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/167151111
w naloZeni ornice na mezideponii, zpétné vyuziti
w (265,9+346)"'m3" 611.90
w Soucet 611.90
‘ 23 ‘ K ‘171151103 Ulozeni sypaniny  hornin soudrznych do nasypd ‘ m3 ‘ 1 825.10‘ 146.00 266 464.60 CS URS 2022 02
zhutnénych strojné
UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostfenim sypaniny ve
PP vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych
jakeékoliv tfidy téZitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171151103
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12, D.6.14
w 1825,1 m3" “zemina z vykopku v¢. aste¢ného prebytku 1825.10
ornice
wW Soucet 1825.10
24| K 1712012R3  Poplatek za ulozeni §t&pky kpl 1.00 120.00 120.00|R-polozka
wW 60m2 - kioviny
w 1"kpl" 1.00
A% Soucet 1.00
(25| K 171251201 |UloZeni sypaniny na skiadky nebo meziskiadky - m3 92.76 22.80 2114.93 CS URS 2022 02
PP UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
upravenim uloZené sypaniny do predepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171251201
wW ornice, uloZeni na mezideponii
w 463,78%0,2 92.76
A% Soucet 92.76
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou .
‘ 26 ‘ K ‘174151101 se zhutnénim ‘ m3 ‘ 6.30‘ 148.00‘ 932.40‘08 URS 2022 02
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve
PP vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/174151101
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 6,3"'m3" 6.30
w Soucet 6.30
27| K 181351115 ;ZZSF’;%%“:E' 32’5‘? ;' nvéi?vgfiaﬁo d(lol:?g(;trrlﬁ g' m2 886.34 27.50 24 374.35/CS URS 2022 02
PP Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojné pfi souvislé ploSe pfes 500 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/181351115
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w tl. 300 mm
w 886,34"m2" 886.34
w Soucet 886.34
‘ 28 ‘ K ‘181411121 f;:;fg'\:‘;?\;;ﬁ:’ggnl'k;‘ vysevem pl do 1000 m2 v ‘ m2 ‘ 886.34‘ 7.39‘ 6 550.05‘(:3 URS 2022 02
ZaloZeni travniku na padé predem pripravené plochy do 1000 m2
PP vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/181411121
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 886,34"m2" 886.34
w Soucet 886.34
20| M 00572100 osivo jetelotrava intenzivni viceleta kg 17.73 115.00 2038.95 CS URS 2022 02
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
A% 886,34*0,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 17.73
‘ 30 ‘ K ‘181451122 ij‘;ﬁe;;‘;"f_?‘;;’?‘_’;'k” vysevem pl pfes 1000 m2ve , ‘ 1 153.47‘ 9.68‘ 11 165.59‘CS URS 2022 02
ZaloZeni travniku na padé predem pripravené plochy pres 1000 m2
PP vysevem véetné utazeni luéniho na svahu pres 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/181451122
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 1153,47"'m2" 1153.47
w Soucet 1153.47
31| M 00572100 osivo jetelotrava intenzivn viceleta kg 23.07 115.00 2653.05 CS URS 2022 02
PP osivo jetelotrava intenzivni viceleta
wW 1153,47*0,02 'Pfepottené koeficientem mnozstvi 23.07
‘ 32 ‘ K ‘181951112 ‘Up’a"a plané v homniné tidy tezitelnosti | skupiny 1 az | ., ‘ 1 154.40‘ 25.80‘ 29 783.52‘CS URS 2022 02
3 se zhutnénim strojné
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild strojné v horniné tfidy
PP o . . S o
téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181951112
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w prilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 1154,4"m2" 1154.40
wW Soucet 1154.40
33| K 182251101 Svahovani nasypt strojné - m2 | 1407.00 72.20 101 585.40 CS URS 2022 02
Svahovani trvalych svaht do projektovanych profilli strojné s
PP potfebnym premisténim vykopku pfi svahovani nasypu v jakékoliv
horniné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/182251101
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w 1407"m2" 1407.00
w Soucet 1407.00
‘ 34 ‘ K ‘182351135 Rozprostfeni orice pl pres 500 m2 ve svahu pres 1:5 ‘ m2 ‘ 1 153.47‘ 67.60 77 974.57|CS URS 2022 02
tl vrstvy pfes 250 do 300 mm strojné
PP Rozgr0§tieni a urovnani ornice ve svahu sklonu pres 1:5 strojné pfi
souvislé ploSe pfes 500 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/182351135
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w tl. 300 mm
w 1153,47"'m2" 1153.47
w Soucet 1153.47
‘ 35 ‘ K ‘184818231 dog';'i;‘a kmene praméru do 300 mm bednénim vysky ‘ kus 8.00‘ 723.00‘ 5 784.00‘CS URS 2022 02
Ochrana kmene bednénim pred poSkozenim stavebnim provozem
PP zfizeni vEetné odstranéni vysky bednéni do 2 m priméru kmene do
300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/184818231
‘ 36 ‘ K 184818232 Ochrana kmene praméru pes 300 do 500 mm ‘ kus ‘ 2.00‘ 890.00‘ 1 780.00‘08 URS 2022 02
bednénim vysky do 2 m
Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem
PP zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni do 2 m praméru kmene pres
300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/184818232
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 83 207.20
‘ 37 ‘ K ‘321321115 ‘E"znssggkce vodnich staveb ze 2B mrazuvzdorného . ‘ m3 ‘ 6.40‘ 6 370.00‘ 40 768.00‘CS URS 2022 02
Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezt a plavebnich
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych
PP vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich
konstrukci Zelezového pro prostfedi s mrazovymi cykly tf. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321321115
w pfilohy D.4.16, D.6.13
w BETON. STABIL. PRAH SKLUZU
w BETON C25/30, XC2, XF3
w 6,4"'m3" 6.40
w Soucet 6.40
‘ 38 ‘ K ‘321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni ‘ m2 ‘ 12.40 1540.00 19 096.00 CS URS 2022 02
Bednéni konstrukei z betonu prostého nebo Zelezového vodnich
staveb prehrad, jeza a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
PP elektraren, jader pfehrad, odbérnych vézi a vypustnych zatizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch
rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/321351010
w prilohy D.4.16, D.6.13
w BETON. STABIL. PRAH SKLUZU
w 12,4"m2" 12.40
A% Soucet 12.40
‘ 39 ‘ K ‘321352010 Eggtrr‘s:éﬁiom"“kc' vodnich staveb rovinne ‘ m2 ‘ 12.40‘ 458.00‘ 5 679.20‘08 URS 2022 02
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich
staveb prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
PP elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni,
opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch
rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/321352010
‘ 40 ‘ K 321368211 Vyztuiz zelezobetonovjch konstrukef vodnich staveb ‘ t ‘ 0.24‘ 73 soo.oo‘ 17 664.00‘CS URS 2022 02
ze svarovanych siti
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb pfehrad, jezt a
plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic
a ostatnich konstrukci svafované sité z ocelovych tazenych dratd
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv priméru a rozte¢i
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/321368211
w pfilohy D.4.16, D.6.13
w BETON. STABIL. PRAH SKLUZU
w KARI SIT 8/100/100 - POVRCH. VYZTUZENI
w 0,237"t" 0.24
w Soucet 0.24
D 4 Vodorovné konstrukce 439 036.54
‘ 4 ‘ K ‘451315125 Eggm:‘”' nebo vyplfiova vrstva z betonu € 16/20thdo |-, ‘ 6.67‘ 581.00 3875.27/CS URS 2022 02
PP Podkladni a vypliiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 150 mm,
z betonu C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/451315125
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w BETON. STABIL. PRAH SKLUZU
w 1/0,15 6.67
w Soucet 6.67
‘ 42 ‘ K ‘457541111 Filtracni vrstvy ze Stérkodrti bez zhutnénifrakce 0d 0 g ‘ 37.00‘ 903.00 33411.00/CS URS 2022 02
az 22 do 0 az 63 mm
PP Filtracni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu ze Stérkodrti bez zhutnénti,
frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/457541111
w pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w FILTR. VRSTVA fr. 0-63, 1. 0.2 m
w 37"m3" 37.00
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wW Soucet 37.00
‘ 43 ‘ K ‘463212111 Rovnanina z lomoveho kamene upraveného s m3 ‘ 106.50‘ 3120.00 332 280.00/CS URS 2022 02 ‘
vyklinovanim spar tlomky kamene
PP Rovnanina z Iomového kamene upraveného,A tiidéného jakékoliv
tloustky rovnaniny s vyklinovanim spar a dutin tlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212111
wW pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
wW BALV. ROVNANINA DS=0.3+0,5 m
wW 89,4'm3" 89.40
wW BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
wW 9,7'm3" 9.70
wW BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ
wW 7,4'm3" 7.40
wW Soucet 106.50
44] K 463212191 Priplatek za vypracovani lice rovnaniny Cm2 250.39 173.00 43 317.47|CS URS 2022 02
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného Pfiplatek k
cenam za vypracovani lice
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/463212191
wW BALV. ROVNANINA DS=0.3+0.5 m
wW 89,4'm3"/0,4 223.50
wW BALV. ROVNANINA DS=0.4+0.7 m - PRAHY V KORYTE
wW 9,7"'m3"/0,55 17.64
wW BALV. ROVNANINA DS=0.8 m - PRAHY SKLUZ
wW 7,4'm3"/0,8 9.25
wW Soucet 250.39
45| K [46321211R Balvanita rovnanina do betonu C25/30 - m3 2.80 5301.00 14 842.80| R-polozka
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tfidéného jakékoliv
tloustky rovnaniny s vyklinovanim spéar a dutin tlomky kamene
wW pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
wW ULOZENI BAL. PRAHU DS=0.8 m DO BETONU C25/30
wW 2,8'm3" 2.80
wW Soucet 2.80
46| K [46751011R Solitérni balvany, osazeni vE. dodavky - m3 3.00 3770.00 11 310.00 R-polozka
W pfilohy D.3.7 - D.3.9, D.4.14, D.4.15, D.5, D.6.12
w SOLITI%RNi BALVANY DS=0.6 m VOLNE ULOZENY DO
DNA TUNI
wW 3"'m3" 3.00
W Soucet 3.00
D 997 PFesun suté 90 645.26
‘ 47 ‘ K ‘99732151R Likvidace suti a vybouranych hmot na skladku ‘ t ‘ 115.56‘ 784.40‘ 90 645.26‘R»p0l02ka ‘
odpovidajicim zdkonnym zpisobem
wW 79,662 “panely 79.66
wW 35,904 ‘“piskové loze 35.90
A% Soucet 115.56
D 998 PFesun hmot 98 534.70
48] K 998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toku a kanaly ot 298.59 330.00 98 534.70/CS URS 2022 02
PP Presun hmot pro tpravy vodnich toku a kanaly, hraze rybnikd apod.
dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/998332011
p OST Ostatni 24 700.00
49| K R_001 Jimkovani - zfizeni a odstranéni kpl 2.00 12 350.00 24700.00|R-polozka

Poznamka k polozce:
Jimkovani zahrnuje veskeré prace, material a poplatky pro ziizeni a
odstranéni jimkovani pro realizaci prelivi (vé. pfevedeni vody).

P Projekt predpoklada realizaci pod ochranou stavebnich jimek
ochranénymi napf. nasypanymi zemnimi hrazkami s vodou
prevadénou potrubim (pfedpokladame ochranu na Q30d pritok s
odpovidaiicim potrubim 1x DN300 ve sklonu 2%).
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:

04 - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 4. 8.2022
Zadavatel: IC: 70889953

Povodi Vitavy, statni podnik DIC: CZ70889953
Zhotovitel: IC:

DIC:

Projektant: IC: 48585904

ENVISYSTEM, s.r.0., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5 DIC CZ48585904
Zpracovatel: IC:

DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 1214 000.00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 1214 000.00 21.00% 254 940.00

snizena 0.00 15.00% 0.00
Cena s DPH Vv CZK 1468 940.00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy
Obijekt:
04 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 4.8.2022
ENVISYSTEM,
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1214 000.00
VRN - VedlejSi rozpoc¢tové naklady 1214 000.00
VRNL1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 67 000.00
VRN3 - Zafizeni stavenisté 1 085 000.00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 52 000.00
10 000.00

VRN - Ostatni naklady
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Tremosna, f.km 39,40 — 40,08, Cban, revitalizace tdolni nivy

Obijekt:

04 - Vedlejsi a ostatni naklady

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Povodi Vitavy, statni podnik

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

4.8.2022

ENVISYSTEM,
s.r.o., U Nikolajky
15, 15000 Praha 5

PC Typ Kaéd

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

p VRN
D VRN1

VedlejSi rozpoc¢tové naklady

Prizkumné, geodetické a projektové prace

1214 000.00

1214 000.00
67 000.00

| K 012103000

‘Geodetické prace ‘ kpl ‘

1.00

25 000.00

25 000.00

Poznamka k polozce:

Vytycéeni stavby, hranic pozemkd a provedeni geodetickych praci
nutnych k posouzeni shody realizované stavby se schvalenou
projektovou dokumentaci odborné zpdsobilou osobou v oboru
zemémérictvi.

| K |01220300R

\Vytygeni inzenyrskych siti a zafizeni kpl

1.00

5 000.00

5000.00

PP

Vyty&eni inZzenyrskych siti a zafizeni, vEetné zajisténi pfipadné
aktualizace vyjadieni spravcu siti, ktera pozbydou platnosti v obdobi
mezi pfedanim stavenisté a vytyenim siti.

K 1013244000

Zpracovani a predani doplnéné dokumentace pro
provadeéni stavby o realizaéni detaily stavby a kpl
technologické postupy zhotovitele.

1.00

5 000.00

5000.00

Poznamka k poloZce:

Predany budou min. realizacni detaily a technologické postupy pro:
stavebni jimky a prevadéni vod, stavenistni komunikaci, betonové
konstrukce

‘ K ‘ 013254000

Zpracovani a predani dokumentace skute¢ného

provedeni stavby kol ‘

1.00‘

30 000.00

30 000.00

PP

Zpracovani a predani dokumentace skuteéného provedeni stavby (3
paré + 1 v elektronické formé) objednateli a zaméfeni skute¢ného
provedeni stavby — geodeticka ¢ast dokumentace (3 paré + 1

v elektronické formé) v rozsahu odpovidajicim pfislusnym pravnim
predpistim. Pofizeni fotodokumentace stavby.

Poznamka k poloZce:

- zaméreni bude provedeno maximalné se stredni souradnicovou
chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle CSN 01 3410

5

K 1013274000

Vyhotoveni fotodokumentace a videozaznamu
dotéenych pozemku, komunikaci a staveb na téchto kpl
pozemcich leZicich.

1.00

2 000.00

2000.00

PP

D VRN3

Vyhotoveni fotodokumentace a videozaznamu dotéenych pozemka,
komunikaci a staveb na téchto pozemcich lezicich. Fotodokumentace
a videozaznam budou predany objednateli pfed zahajenim stavebnich
praci v elektronické podobé (1x CD/DVD).

Poznamka k poloZce:

pasportizace objektd a ploch pfed zahajenim stavby v izemi
dotéeném stavbou a to zejména:

- sjezd ze silnice

- stav pozemku p¢. 40/1 v zajmovych mistech stavby

- stav soukromé cesty na pozemcich p.¢. 176/1, 176/2 a 46/2

Zafizeni stavenisté

1 085 000.00

K 1032103000

Zajisténi a zabezpeceni stavenisté, zfizeni a likvidace
zafizeni stavenisté, véetné oploceni, pfipadnych
pFipojek, pristupt, sjezdu, skladek, deponii, michacich
center apod.

kpl

75 000.00

75 000.00

FoZnarikd K polozce:

- Priprava stavenisté - zakladni rozdéleni privodnich cinnosti a
nékladu pripravy stavenisté

- Terénni Gpravy pro zafizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté
souvisejici (pfipravné) prace terénni Gpravy pro zafizeni stavenisté,
sejmuti ornice a uloZeni na mezideponii.

- Vybaveni zafizeni stavenisté - vybudovani zafizeni stavenisté
(stavebni buriky, socialni objekty pro pracovniky stavby, skladovaci
kontejnery), véetné stavenistnich pripojek, Ghrada nékladd za odbér
vody, el. energie a dalSich potiebnych médii, vystrazné pasky a
oploceni zarizeni staveni$té a vlastni stavby.

- Energie pro stavbu - nezbytné vnitrostavenistni rozvody energie.

- Zrueni zarizeni staveni$té rozebrani, bourani a odvoz, Gprava
plané, obnova povrchd, rozprostieni ornice a oseti.

- Zfizeni cisticich zén pred vyjezdem z obvodu stavenisté, ¢isténi
komunikace v pribéhu stavby.

- Provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly
znecistény ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty.

- Provedeni takovych opatreni, aby nebyly prekroceny limity
prasnosti a hlu¢nosti dané obecné zavaznou vyhlaskou.

- Zajisténi péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich
osetfovani a zimni opatreni.

- Zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a jeho
bezprostredni blizkosti pro poskozeni béhem stavby.

Zaii&t&ni nnhram fizami e wwiclhtam inaling aurnnelbdha

7

| K 032403000

Pfistupy na stavenisté ‘ kpl ‘

1.00

15 000.00

15 000.00

Poznamka k poloZce:

Pristupy na stavenisté

- manipulacni plochy, pracovni plochy, sjezdy do koryta

- ochrana komunikaci pod manipula¢nimi a pracovnimi plochami
- zfizeni a odstranéni

- obnoveni doté¢enych povrchovych vrstev
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‘ PC Typ

Kod

Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

‘ 8 ‘ K ‘03240300R

Opevnéni stav. sjezdu z verfejné komunikace na
prilehly pozemek

kpl ‘ 1.00‘ 90 000.00

90 000.00

Poznamka k poloZce:

Sjezd na stavenisté - dl. 11 m, §. 6-9 m

- ochrana sjezdu ze silnice do piil. pozemku - provizorni panelova
cesta do Stérkového loZe - zfizeni a odstranéni

- uvedeni terénu do pavodniho stavu

03240301R

Vnitrostavenistni cesta pro stavebni techniku podél

koryta v délce 650 m (podméacené podloZi) kpl 1.00 850 000.00

850 000.00

Poznamka k poloZce:

- 8térkova cesta, Sifka v koruné ~3 m

- ochrana podloZi napr. geotextilii (1000 g/m2)

- 3x kfizeni koryta - zasypani + pfevedeni vody potrubim DN300 dl.
6+8 m

- odstranéni cesty a uvedeni terénu po puvodniho stavu
(vnitrostavenistni cesta je soucéasti dodavatelské dokumentace a
zhotovitel ii mze navrhnout dle vlastnich postupd a materiali)

‘ 10‘ K ‘034103000

Oznaceni a zabezpeceni pracovisté na vefejné

o . . kpl 1.00 5000.00
pfistupném prostranstvi

5000.00

Poznamka k poloZce:

- ohraniceni pracovniho prostoru na verejnych komunikacich,
lavkach, verejném prostranstvi a soukromych zahradach

- ohraniceni bude provedeno sloupky vysky min. 1,0 m a vystraznou
paskou

- poloZka je uvazovana vcetné potiebného materialu, montaze,
demontaze a pfipadnych oprav (obnov) ohraniceni

- poloZka je uvaZovana véetné vSech souviseiicich ¢innosti

11

034303000

Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a
verejnych ploch, véetné zajisténi stanoveni pfechodné
Upravy provozu (vefejna vyhlaska) a dopravniho kpl 1.00 10 000.00
znaceni, a to v rozsahu nezbytném pro fadné a
bezpec¢né provadéni stavby.

10 000.00

Poznamka K polozce:
Dopravni znaceni - zfizeni a odstranéni

- znaceni na silnici budou provedena do¢asnym umisténim mobilnich
dopravnich znacek na podpérny sloupek, v podkladni desce vzdy
pred zac¢atkem a koncem Useku, kde bude probihat stavba. V rozich
napojeni vyjezdu ze stavenisté na silnici budou umistény cervené
smérové sloupky Z11g kotvenych prostrednictvim hlinikovych patek
do zemé.

- zajiSténi bezpecnosti vech osob, chodci a vozidel na stavenisti a v
okoli stavenisté, zajisténi, osazeni a tdrzba nezbytného dopravniho
znaceni véetné projednani se spravcem komunikace, odborem
dopravy pfislugného spravniho organu a Policii CR,

- VesSkeré uzité dopravni znaceni a zafizeni pro oznaceni pracovniho
mista musi odpovidat zasadam TP 65, TP 66 a TP 143 s odchylkami
stanov_nymi témito zasadami a vyhlas!11¢.30/2001 Sb.;

- Svislé dopravni znaceni a zafizeni k oznaceni pracovnich mist bude

provedeno v zékladni velikosti v retroreflexni Gpravé tfidy min. R1 dle
QN EN 19800.1-

12

035103001

Uzavieni smlouvy se spravcem komunikace o
pronajmu pozemku (59 m2) pro zvlastni uzivani kpl 1.00 20 000.00
komunikace véetné Ghrady najemného.

20 000.00

13

039103000

Cisténi a tklid dotéenych komunikaci a vefejnych
prostranstvi, ¢isténi kol veSkeré stavebni techniky pred
vyjezdem ze stavenisté po celou dobu stavby, véetné
vSech souvisejicich ginnosti.

kpl 1.00 5000.00

5000.00

14

039203000

Uvedeni veSkerych dotéenych pozemk( a komunikaci
(zpevnénych i nezpevnénych ploch) do pivodniho kpl 1.00 15 000.00
(popf. zasmluvnéného) stavu.

15 000.00

D

VRN4

Poznamka k poloZce:

UdrZovani poradku na stavenisti a zavérecné uvedeni vSech
doprovodnych povrchi dotéenych stavbou do pivodniho stavu
(silnice, pristupové cesty, navazujici komunikace, vnitrostavenistni
cesty v koryté, sjezdy do koryta, doc¢asné vyuzivané manipulacni
plochy apod.), oprava stavbou vniklych vymold, vytlukd, asfaltovych
krytd, krajnic, apod. Pred zapocetim stavby bude dodavatelem
vhodnym zpdsobem zdokumentovan stav komunikaci, vé. zapist o
provéreni pievzeti praci od vlastnikd. spraved. uzivateld anod.

InZenyrska ¢innost

52 000.00

15

041203000

Zajisténi biologického dozoru stavby kpl 1.00 15 000.00

15 000.00

16

041203001

Zajisténi geotechnického dozoru stavby kpl 1.00 15 000.00

15 000.00

PP

Geotechnicky dozor stavby provadény autorizovanym inzenyrem v
oboru geotechnika v rozsahu minimalnich pozadavk( stanovenych

projektovou dokumentaci.
FoZnainka K polozce:

1. Piitomnost autorizovaného inzenyra v oboru geotechnika v
pozadovanych fazich vystavby dle poZadavkd projektové
dokumentace, véetné zajisténi stanovisek, posudkd, zkousek apod.
2. Minimalni rozsah poZadovanych pracf je stanoven projektovou
dokumentaci.

3.V piipadé potieby nebo poZadavku objednatele se bude
geotechnicky dozor stavby Gcastnit kontrolnich dni a prohlidek
stavby.

4. Polozka zahrnuje naklady na veskeré souvisejici ¢innosti spojené
s geotechnickym dozorem stavby.

5. Geotechnické sluzba dodavatele provadi nebo zajistuje na naklad
stavby :

- ovéreni zékladovych a hydrogeologickych poméri stavebnich jam
(prabéh a mocnost vrstev, priasaky a vyskyt pramend),

- vyluhové zkousky zemin akreditovanou laboratofi pro ulozeni
vykopku a sedimentd dle platné legislativy (u zemin protokol o
provedené laboratorni zkousce - stanoveni vyluhovatelnosti odpadu
pro tfidu lla podle vyhl.¢.294/2005 Sb.)

- kontrolu zhutnéni zemin (filtracni vrstvy, zahozy atd.),

- kontrolu vhodnosti zemin pro konstrukce,

- zjistuje a dokumentuje stavebni stav a zalozeni zakrytych
konstrukci po jejich odkryti,

_ Lantraliia evahu fnan# naYani\ etavahni idmu
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

17

041903000

Informovani vlastnikd stavbou dotéenych pozemkl a
komunikaci o vstupu na pozemky, véetné
protokolarniho pfedani dotéenych pozemki a
komunikaci.

kpl

1.00

2000.00

2000.00

18

042503000

Aktualizace, pfizptsobeni a doplnéni planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

kpl

1.00

1 000.00

1 000.00

19

042603000

Zhotoveni, pfipadné aktualizace a doplnéni firemniho
havarijniho planu

kpl

1 000.00

1 000.00

20

042703000

Provedeni opatfeni vyplyvajicich z povodriového
a havarijniho planu (napf. hlasny profil, havarijni
souprava apod.)

kpl

1.00

2 000.00

2000.00

21

042903000

Aktualizace a dopInéni povodriového planu, véetné
ovéreni souladu pfislusnym povodriovym organem

kpl

1.00

1 000.00

1 000.00

22

043103000

nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,
uvedenych v projektové dokumentaci véetné predani
jejich vysledku objednateli, jakoZ i provedeni zkouSek
a rozbor(i pfedepsanych platnou projektovou

Anluimantaci

kpl

1.00

15 000.00

15 000.00

D

VRN9

Poznamka k polozce:

Provedou se 3 odbéry vzorkd zeminy (z kazdého Useku 1)
PD poZzaduje min. tyto zkou3ky: rozbory zemin dle vyhlasky ¢.
294/2005 Sb. prilohy ¢. 10, tabulky 10.1, 10.2 2 10.3

Ostatni naklady

10 000.00

23] K 091003000

Vyhotoveni fotodokumentace pribéhu praci

kpl

1.00

2 000.00

2000.00

PP

Vyhotoveni fotodokumentace dotéenych pozemku, komunikaci a
staveb na téchto pozemcich leZicich - v pribéhu a po dokon&eni
praci.

Poznamka k poloZce:

Fotodokumentace bude pfedana objednateli v elektronické podobé.

24

091003001

Zajisténi umisténi Stitku o povoleni stavby a stejnopisu
oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
prace na viditelném misté u vstupu na stavenisté.

kpl

1 000.00

1 000.00

25

091003002

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech
dotéenych vlastnik( a pfipadnych uZzivatel( vSech
pozemk dotéenych stavbou s jejich kone¢nou
Upravou po dokonéeni praci

kpl

2 000.00

2000.00

26

091003003

Vedeni pracovniho deniku skryvanych kulturnich
vrstev pldy a provadéni souvisejicich ¢innosti

kpl

2 000.00

2 000.00

Poznamka k poloZce:

Provadéni vSech ¢innosti souvisejicich s ochranou a oSetfovanim
skryvanych kulturnich vrstev pady a vedeni pracovniho deniku s
uvedenim vSech skutecnosti rozhodnych pro posouzeni spravnosti,
aplnosti a Ucelnosti vyuzivani téchto zemin v souladu s platnou
legislativou.

27

091003004

Protokolarni predani pracemi dot¢enych pozemku a
komunikaci, uvedenych do pivodniho stavu, zpét
jejich vlastnikiim.

kpl

3 000.00

3000.00
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