
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 70889953
Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 48585904
ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000  Praha 5 DIČ: CZ48585904

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

43 760.29CZK

21.00% 36 165.53 7 594.76
0.0015.00% 0.00

((ES_43)_R-pol_22_II
Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

36 165.53

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 10



REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ((ES_43)_R-pol_22_II

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

19 845.9716 401.63R_001 Jímkování - z řízení a odstran ění - úsek A, B, C

36 165.53 43 760.29

17 962.0914 844.70
46321211
R

Balvanitá rovnanina do betonu C25/30 - úsek C

949.12784.40
99732151
R

Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku 
odpovídajícím zákonným zp ůsobem

2 054.651 698.06Poplatek za uložení št ěpky - úsek B
1712012R
2

143.46118.56
1712012R
3

Poplatek za uložení št ěpky - úsek C

Vložení strom ů D kmene do 500 mm do t ůní + 20% 
- úsek A, B, C

1622000R
2

1 788.861 478.40

Poplatek za uložení št ěpky - úsek A 197.54
1712012R
1

239.02

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

777.11
1622000R
1

642.24
Vložení strom ů D kmene do 300 mm do t ůní + 20% 
- úsek A, B, C

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

4. 8. 2022

ENVISYSTEM, s.r.o., U 
Nikolajky 15, 15000  Praha 
5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 642.24

D HSV Práce a dodávky HSV + 20% 642.24

D 1 Zemní práce 642.24

1 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1.000 38.64 38.64 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201401

2 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1.000 603.60 603.60 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201411

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

1622000R1 - Vložení strom ů D kmene do 300 mm do t ůní + 20% - úsek A, 
B, C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 478.40

D HSV Práce a dodávky HSV + 20% 1 478.40

D 1 Zemní práce 1 478.40

1 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 300 do 500 mm

kus 1.000 206.40 206.40 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 
do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201402

2 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 300 do 500 mm

kus 1.000 1 272.00 1 272.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201412

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

1622000R2 - Vložení strom ů D kmene do 500 mm do t ůní + 20% - úsek A, 
B, C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197.54

D HSV Práce a dodávky HSV 197.54

D 1 Zemní práce 197.54
1 K 17120123R Poplatek za uložení štěpky t 1.013 195.00 197.54

VV křoviny
VV 100"m2"*0,03*1,5 *0,225"kg/m3"  1.013

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

1712012R1 - Poplatek za uložení št ěpky - úsek A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 698.06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 698.06

D 1 Zemní práce 1 698.06
1 K 17120123R Poplatek za uložení štěpky t 8.708 195.00 1 698.06

VV křoviny
VV 860"m2"*0,03*1,5 *0,225"kg/m3"  8.708

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

1712012R2 - Poplatek za uložení št ěpky - úsek B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118.56

D HSV Práce a dodávky HSV 118.56

D 1 Zemní práce 118.56
1 K 17120123R Poplatek za uložení štěpky t 0.608 195.00 118.56

VV křoviny
VV 60"m2"*0,03*1,5 *0,225"kg/m3"  0.608

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

1712012R3 - Poplatek za uložení št ěpky - úsek C

Strana 7 z 10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 844.70

D HSV Práce a dodávky HSV 14 844.70

D 4 Vodorovné konstrukce 14 844.70

1 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 2.800 3 120.00 8 736.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111

VV 2,8"m3" 2.800
VV Součet 2.800

2 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 3.500 173.00 605.50 CS ÚRS 2022 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k 
cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212191

VV 2,8"m3"/0,8 3.500
VV Součet 3.500

3 K 463451114_R Prolití kamenné rovnaniny betonem C 25/30 m3 1.200 4 586.00 5 503.20
PP Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25

VV 3670 Kč/m3 - beto C 25/30
VV 1,2 1.200

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

46321211R - Balvanitá rovnanina do betonu C25/30 - úsek C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 784.40

D HSV Práce a dodávky HSV 784.40

D 997 Přesun sutě 784.40
1 K 99701360R Poplatek za uložení na skládce t 1.000 140.00 140.00 R-položka

VV
Odvoz na skládku - recyklace, 18 km, poplatek skládce: 140 
Kč/t

VV 1 1.000
VV Součet 1.000

2 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 1.000 131.00 131.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením 
a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321511

VV
Odvoz na skládku - recyklace, 18 km, poplatek skládce: 140 
Kč/t

VV 1 1.000
VV Součet 1.000

3 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 17.000 30.20 513.40 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot  bez naložení, s vyložením 
a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997321519

VV
Odvoz na skládku - recyklace, 18 km, poplatek skládce: 140 
Kč/t

VV 1"t"*17"km" 17.000
VV Součet 17.000

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

99732151R - Likvidace suti a vybouraných hmot na sk ládku odpovídajícím 
zákonným zp ůsobem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant:
ENVISYSTEM, s.r.o., 
U Nikolajky 15, 
15000  Praha 5

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 401.63

D HSV Práce a dodávky HSV 16 401.63

D 1 Zemní práce 16 314.84
1 K 115001104 Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300 m 15.000 985.00 14 775.00 CS ÚRS 2022 02

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115001104

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2.400 243.00 583.20 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 2.400 87.60 210.24 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV 2"m"*0,8*1,5 2.400

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 2.400 165.00 396.00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV 2"m"*0,8*1,5 2.400

5 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 2.400 146.00 350.40 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV 2,4 2.400

D 998 Přesun hmot 86.79
6 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 0.263 330.00 86.79 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011

Třemošná, ř.km 39,40 – 40,08, Čbán, revitalizace údolní nivy

R_001 - Jímkování - z řízení a odstran ění - úsek A, B, C
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