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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; 
zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci železobetonových prahů 
protipovodňové stěny v Ústí nad Labem, levý břeh. Stavba se nachází v intravilánu 
města Ústí nad Labem. Rekonstruované budou části úseků linie PPO vždy v místě 
křížení s komunikací, kde je linie PPO opakovanými přejezdy těžkých nákladních 
vozidel nejvíce zatěžována. Vlivem opakovaného dynamického namáhání kotevních 
patek slupic dochází k jejich uvolňování a poškozování. 

Rekonstrukce bude provedena v části linie PPO v těchto lokalitách: 
Ulice Střelecká – křížení komunikace s linií PPO na kruhovém objezdu pod 

Větruší 
Ulice Střelecká - křížení komunikace s linií PPO na světelné křižovatce u 

železničního mostu 
Ulice Malá Hradební – křížení komunikace s linií PPO u OC Forum 
Ulice Předmostí – křížení komunikace s linií PPO u mostu Dr. E. Beneše 
Ulice Předmostí – křížení komunikace s linií PPO u Pětimostí 

 
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 

Bude provedena rekonstrukce stávající konstrukce protipovodňový opatření. 
Nevzniknou žádné nové trvalé zábory. Dočasně dotčené pozemky budou uvedeny 
do původního stavu. 

 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Stavba nevyvolává nutnost povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 
 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněný 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů státní správy budou do dokumentace 
zapracovány.  

 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro účely návrhu této projektové dokumentace byla využita dokumentace 
skutečného provedení stavby: „Labe, Ústí nad Labem, levý břeh – protipovodňová 
ochrana na Q100 na Labi“; Sweco Hydroprojekt a.s., 11/2013. 

Na lokalitě SO 2.01,02.05 – Most E. Beneše bylo provedeno geodetické 
doměření v souřadnicovém systému JTSK a výškovém Bpv.   
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f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Část stavby SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B se dotýká CHKO České 
Středohoří (stavba je těsně na hranici CHKO). Ostatní stavební objekty jsou mimo 
CHKO.  

Stavba leží mimo EVL Porta Bohemica a mino oblast Natura 2000.  
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba neleží v poddolovaném území evidovaném ČGS. Stavba slouží jako 
protipovodňová stěna, leží v záplavovém území.  

 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí 
minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým 
provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných 
látek. Stavba bude vybavena sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných 
látek. 

Odtokové poměry na lokalitě nebudou rekonstrukcí ovlivněny.  

Po dokončení stavby bude okolní pozemky uvedeny do původního stavu.  

 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje kácení stromů.  
 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nedojde k trvalým, ani dočasným záborům pozemků určených k plnění funkce 
lesa. Stavba neleží v ochranném pásmu lesa. 

Stavbou nebudou trvale, ani dočasně dotčeny pozemky pod ochranou ZPF. 
 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba ke svému provozu nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
Stavbou nedojde ke změně v dopravní infrastruktuře. 

Zařízení staveniště nebude napojeno na přívod pitné vody ani kanalizaci. 
Voda pro pitné účely bude dodávána balená. Očista pracovníků a mechanismů bude 
zajištěna mimo prostor staveniště. Pro účely výstavby bude voda na stavbu 
dovážena v cisternách dodavatelem stavby. Elektrická energie bude pro potřeby 
stavby odebírána z mobilních zdrojů (elektrocentrály), případně rozvodů investora 
(Povodí Labe) po osazení staveništního rozvaděče s elektroměrem. 

Zařízení staveniště bude vybaveno vlastním mobilním WC. 
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l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Projektantovi nejsou známy jiné související akce. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na 
kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

 
SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B 

K.Ú. OZN. p.č. VLASTNÍK DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

LIST 
VLASTNICTVÍ 

ZÁBOR 

CELKOVÁ 
VÝMĚRA 

POZEMKU 
[m2] 

DRUH 
ZÁBORU m2  

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
; [

77
48

71
] 

1 5307/75 

Ústecký kraj, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí 

nad Labem - centrum, 400 
01 Ústí nad Labem 

Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, 
Ruská 260/13, Pozorka, 

417 03 Dubí 

ostatní 
plocha 

silnice 3321 DOČASNÝ 296 3366 

2 5312/10 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

  1 DOČASNÝ 7 37 

3 5307/52 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

zeleň 1 DOČASNÝ 33 373 

4 5307/126 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

jiná plocha 1 DOČASNÝ 1 1 

5 5312/9 

Česká republika; Povodí 
Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec 
Králové 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

  3407 DOČASNÝ 3 9 

6 5307/122 

Ústecký kraj, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí 

nad Labem - centrum, 400 
01 Ústí nad Labem 

Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace, 
Ruská 260/13, Pozorka, 

417 03 Dubí 

ostatní 
plocha 

silnice 3321 DOČASNÝ 5 370 

7 5307/130 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

ostatní 
plocha 

jiná plocha 1 DOČASNÝ 3 7 
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Labem 

8 5307/76 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha zeleň 1 DOČASNÝ 17 109 

9 5307/77 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 1 DOČASNÝ 9 109 

 
SO 1.01,02.07 – Železniční most 

K.Ú. OZN. p.č. VLASTNÍK 
DRUH 

POZEMKU 
ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

LIST 
VLASTNICTVÍ 

ZÁBOR 

CELKOVÁ 
VÝMĚRA 

POZEMKU 
[m2] 

DRUH 
ZÁBORU 

m2  

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
; [

77
48

71
] 

10 5308/3 

Ústecký kraj, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem - 
centrum, 400 01 Ústí nad 

Labem 
Správa a údržba silnic 

Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Ruská 260/13, 

Pozorka, 417 03 Dubí 

ostatní 
plocha 

silnice 3321 DOČASNÝ 243 879 

11 5308/9 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1 DOČASNÝ 14 293 

12 3419/12 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

jiná plocha 1 DOČASNÝ 26 184 

13 5317/1 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

  1 DOČASNÝ 2 12 

14 3419/23 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 

2336/8, Ústí nad Labem-
centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1 DOČASNÝ 4 30 
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SO 2.01,02.14 – Malá Hradební 

K.Ú. OZN. p.č. VLASTNÍK DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

LIST 
VLASTNICTVÍ 

ZÁBOR 

CELKOVÁ 
VÝMĚRA 

POZEMKU 
[m2] 

DRUH 
ZÁBORU m2  

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
; [

77
48

71
] 

15 4260/1 

Statutární město Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad 
Labem-centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1 DOČASNÝ 78 6003 

16 2650/4 

Statutární město Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad 
Labem-centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha jiná plocha 1 DOČASNÝ 12 44 

17 5316 

Statutární město Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad 
Labem-centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

  1 DOČASNÝ 4 10 

18 2650/7 

Statutární město Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad 
Labem-centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

jiná plocha 1 DOČASNÝ 10 35 

19 4302/1 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Nové Město, 

11000 Praha 1 

ostatní 
plocha 

dráha 11938 DOČASNÝ 7 92622 

 
SO 2.01,02.05 – Most E. Beneše 

K.Ú. OZN. p.č. VLASTNÍK 
DRUH 

POZEMKU 
ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

LIST 
VLASTNICTVÍ 

ZÁBOR 

CELKOVÁ 
VÝMĚRA 

POZEMKU 
[m2] 

DRUH 
ZÁBORU 

m2  

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
; 

[7
74

87
1]

 20 4190/27 

Statutární město Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad 
Labem-centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1 DOČASNÝ 169 1331 

21 4190/28 

Statutární město Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad 
Labem-centrum, 40001 Ústí nad 

Labem 

ostatní 
plocha 

zeleň 1 DOČASNÝ 15 1376 
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SO 2.01,02.03 – Pětimostí 

K.Ú. OZN. p.č. VLASTNÍK 
DRUH 

POZEMKU 
ZPŮSOB 
VYUŽITÍ 

LIST 
VLASTNICTVÍ 

ZÁBOR CELKOVÁ 
VÝMĚRA 

POZEMKU 
[m2] 

DRUH 
ZÁBORU 

m2 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
; [

77
48

71
] 

22 4267/5 
Česká republika; Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 2587 DOČASNÝ 209 3987 

23 2876/2 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 2336/8, 
Ústí nad Labem-centrum, 40001 

Ústí nad Labem 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1 DOČASNÝ 5 62 

24 5310/1 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 2336/8, 
Ústí nad Labem-centrum, 40001 

Ústí nad Labem 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

  

1 DOČASNÝ 3 8 

25 2876/1 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 2336/8, 
Ústí nad Labem-centrum, 40001 

Ústí nad Labem 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1 DOČASNÝ 22 686 

26 4267/4 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 2336/8, 
Ústí nad Labem-centrum, 40001 

Ústí nad Labem 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1 DOČASNÝ 25 393 

27 4302/44 
Česká republika; Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4 

ostatní 
plocha 

dráha 2587 DOČASNÝ 105 290 

28 4190/29 
Česká republika; Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 4 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 2587 DOČASNÝ 37 3706 

29 4190/28 

Statutární město Ústí nad 
Labem, Velká Hradební 2336/8, 
Ústí nad Labem-centrum, 40001 

Ústí nad Labem 

ostatní 
plocha 

zeleň 1 DOČASNÝ 14 1376 

30 4302/1 
České dráhy, a.s., nábřeží 

Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní 
plocha 

dráha 11938 DOČASNÝ 5 92622 
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n) Meteorologické a klimatické údaje 

Klimaticky patří zájmového území podle Atlasu podnebí ČR do teplé oblasti T2. 

 
 
LetD – Počet letních dní 
HVO – Počet dní s teplotou alespoň 10°C 
MD – Počet mrazivých dní 
LD – Počet ledových dní 
°C I – Průměrná teplota v lednu 
°C IV – Průměrná teplota v dubnu 
°C VII – Průměrná teplota v červenci 
°C X – Průměrná teplota v říjnu 
s≥1mm – Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 
s VO – Srážkový úhrn ve vegetačním období 
s VZ – Srážkový úhrn v zimním období 
sp – Počet dnů se sněhovou pokrývkou 
o˃0,8 – Počet dní jasných 
o˂0,2 – Počet dní zatažených  

 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci železobetonových prahů 
protipovodňové stěny v Ústí nad Labem, levý břeh. Stavba se nachází v intravilánu 
města Ústí nad Labem. Rekonstruované budou části úseků linie PPO vždy v místě 
křížení s komunikací, kde je linie PPO opakovanými přejezdy těžkých nákladních 
vozidel nejvíce zatěžována. Vlivem opakovaného dynamického namáhání kotevních 
patek slupic dochází k jejich uvolňování a poškozování. 

 
b) Účel užívaní stavby 

Rekonstrukce stávající konstrukce, nedojde ke změně.  
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Rekonstrukce stávajících trvalých konstrukcí. Rekonstrukcí nevzniknou nové 
trvalé zábory pozemků. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby. Stavba nemá vzhledem ke svému účelu nároky na 
bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu, resp. rekonstrukcí nedojde ke změně stávajícího stavu.  

 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněný 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Budou zapracovány. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá vzhledem ke svému účelu nároky na ochranu. 
 

g) Navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka 
liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejích velikosti apod. 

Netýká se této stavby 
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročností budov apod. 

Stavba bude po vybudování bez nároků na energii. 
 
Odpad vznikající při rekonstrukci bude zatříděn následovně: 
 
17 03 02   Asfaltové směsi  O 
17 01 01  Beton O 
17 04 05 Železo a ocel O 
 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Vzhledem k charakteru prací při rekonstrukci, kdy největší objem prací bude činit 
odstranění části stávajícího a betonáž nového prahu, je nutné práce provádět 
v příznivých klimatických podmínkách, tj. při betonáži min. +5°C po dobu 10 dnů 
zrání betonu. 

Vzhledem k nutnosti průjezdnosti komunikací, bude nutné práce na jednotlivých 
stavebních objektech etapizovat v souladu s požadavky dopravně-inženýrských 
opatření. Časové okno na jednotlivou etapu je nutné uvažovat v délce cca 2 měsíců 
(provedení rekonstrukce + zrání betonu před možností pojezdu dopravou).  
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j) Orientační náklady stavby 

Orientační investiční náklady stavby: 8,5 mil. Kč 
 

B.2.2 Bezpečnost při užívaní stavby 

Stavba bude od běžného provozu chodců oddělena oplocením.  
 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Stavba je rozdělena do 5 samostatných stavebních objektů: 
 
SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B 
SO 1.01,02.07 – Železniční most 
SO 2.01,02.14 – Malá Hradební 
SO 2.01,02.05 – Most E. Beneše 
SO 2.01,02.03 - Pětimostí 
 

Technické řešení všech stavebních objektů je obdobné. Stávající železobetonové 
prahy tvořící linii PPO budou odbourány, resp. odříznuty. Stávající kotevní desky 
budou odstraněny a nehrazeny novými. Nové kotevní desky jsou posílené 
v kotevních částech. Po osazení kotevních desek a doplnění nové výztuže, bude 
práh vybetonován do původního tvaru. Pozemky budou uvedeny do původního 
stavu.  

 
B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení. 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících medií 

Rekonstrukcí nedojde k zásahu do technických a technologických zařízení. 
 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Nebude rekonstrukcí ovlivněno. 
 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby 
na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Vzhledem k umístění a charakteru stavby nebude mít negativní vliv na okolí. 
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi 
a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co 
největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro 
tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či 
majitelům. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 
prováděna v souladu s NV č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
předepsané tímto zákonem. 

Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet. Elektřina bude vzhledem k 
rozsahu stavby zajištěna z elektrocentrály. 
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B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Protipovodňová opatření 

Pro stavbu je zpracován samostatný povodňový plán. 

 
b) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Netýká se této stavby.  
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení 
se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi 
v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické 
nebo dopravní infrastruktury 

Stavba ke svému provozu nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 

b) Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 

Netýká se této stavby. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívaní stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace 

Stavba je přístupná z místních komunikací. Dopravně-inženýrské opatření po dobu 
stavby je řešeno samostatnou přílohou této projektové dokumentace.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavbou nedojde ke změně.  
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stavba nevyžaduje kácení stromů a křovin.  
 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně 
zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

 Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných 
látek. Stavba bude vybavena Sorpční drtí a Hydrofobní rašelinovou sorpční drtí, které 
budou použity v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno 
odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její 
dekontaminaci. 

 Odbouraný materiál bude zatříděn podle "katalogu odpadů" vyhláška MŽP ČR 
541/2020 Sb. a uložen na povolenou skládku. 
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 Zhotovitel povede o odpadech jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno 
skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob nakládání s odpadem. Tato 
evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí a jako 
jeden z dokladů ke kolaudaci. 

Po svém dokončení nebude mít stavba negativní dopad na okolní přírodu a 
krajinu, ani na vodní zdroje či léčebné prameny. 

 
b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině apod. 

Dokončená stavba nebude mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby 
v krajině. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nespadá pod ochranu Natura 2000.  

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Svým rozsahem stavba nepodléhá hodnocení vlivů na ŽP dle zákona 93/2004 Sb. 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se. 
 

f) navrhovaná ochrana bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisu. 

Netýká se této stavby. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva 

 
K využití předmětné stavby pro účely civilní obrany nedojde. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách dodavatelem 
stavby. Elektrická energie bude pro potřeby stavby dodávána z mobilních zdrojů 
zhotovitele stavby. 

 
Jako skládka pro uložení odpadních hmot je uvažována AVE – sběrný dvůr 

Ústí nad Labem - Všebořice - vzdálenost cca 10 km.  
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b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno gravitačně, v případě větších srážkových úhrnů 
budou použita stavební čerpadla. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Ve všech stavebních objektech je stavba přímo přístupná z místních komunikací.  
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního 
stavu.  

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat ani se nepohybovat. Stavba nevyvolává potřebu kácení dřevin. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Viz odstavec B.1.m) 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Řešeno v rámci samostatné přílohy této projektové dokumentace – viz 
dopravně-inženýrské opatření. 
 

h) Maximální produkovaná množství  a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou 
evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob 
nakládání s odpadem.  

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – Zákon o 
odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění. 

 
Vzniklé odpady budou dle číselného katalogu zatříděny jako: 
 
17 03 02   Asfaltové směsi  O 
17 01 01  Beton O 
17 04 05 Železo a ocel O 
 
U všech kategorií se jedná o ostatní odpad. 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k rozsahu prováděných prací nejsou potřeba nadměrné zemní práce. 
Větší část výkopku bude požita do zpětných zásypů.  
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba je řešena a bude prováděna s maximálním ohledem na životní 
prostředí, tzn. tak, aby její dopad na životní prostředí byl minimální (eliminace 
prašnosti použitím zemních materiálů v optimální vlhkosti, očista vozidel před 
výjezdem ze stavby). 

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé 
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov, nesmí překročit limity uvedené v příslušných 
předpisech - např. zákon č.20/1966 Sb., zákon č. 17/1992 Sb., vyhláška č. 45/1966 
Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

 Navržená optimalizace technického řešení je mimo jiné zpracována z důvodu 
snahy po nejšetrnějším způsobu provedení stavby. 

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 
život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a 
aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, 
zejména následkem: 

a)  uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat  
b)  přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší 
c)  uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících 
d)  nepříznivých účinků elektromagnetického záření 
e)  znečištění vzduchu a půdy 
f)  nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných 

odpadů, 
g) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních 

konstrukcí uvnitř staveb 
h) nedostatečných zvukoizolačních vlastností 
 

Opatřeni navržená k ochraně životního prostředí 

Ochrana proti hluku a vibracím: 

- zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace pro danou 
technologii s ohledem na její hlučnost, účel a doporučení výrobce 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

- vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více 
škodlivin, než připouští příslušná vyhláška 

Ochrana proti znečištění komunikace: 

- omezit na minimum projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 
- zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské 

sítě, na veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu 
- zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků 

dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta 
- odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách 

a odstavných komunikacích 
- vyloučit splachování bláta do kanalizace 
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- očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů odpadů a zbytků 
z výroby 

Provoz ZS : 

- provést takové stavební úpravy zařízení staveniště a zejména udržovat 
dokonalý pořádek, aby ZS nepůsobilo veřejné pohoršení 

- pro provoz zařízení staveniště vypracovat provozní a manipulační řád 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: 

- především ochrana povrchových a podzemních vod před jejich 
znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, 
chemikálie, tuky, atd.) 

- zabránit v průběhu realizace stavby vnikání bláta a stavebních materiálů do 
kanalizace 

 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště seznámeni s možnými 
riziky a musí být proškoleni pracovníkem BOZ. 

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu 
způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Požadavky na bezpečnost při provádění staveb nebo jejich částí jsou 
upraveny zvláštním předpisem. 

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích. 

Požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, včetně řešení přístupu do těchto staveb, požadavky 
na komunikace, konstrukce a zařízení, jsou upraveny zvláštním předpisem. 

Vzhledem k rozsahu stavby a překročení 500 člověkohodin je předpoklad 
nutnosti přítomnosti koordinátora BOZP při stavbě.  

 
l) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

Po dobu stavby je řešeno samostatnou přílohou – dopravně-inženýrské 
opatřené.  

 
m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Viz odstavec B.8.c) 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Netýká se. 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná délka trvání stavby je 6 měsíců (za předpokladu práce na 
několika stavebních objektech současně). 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavbou nedojde k ovlivnění odtokových poměrů na lokalitě. 

 


