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1 Identifikace stavby 

Údaje o stavbě: 
název stavby :   PPO Ústí nad Labem – LB, rekonstrukce dosedacích prahů a 

kotevních patek MPPZ 
místo stavby:  Ústí nad Labem 
katastrální území: Ústí nad Labem [774871] 

dotčené pozemky: viz samostatný záborový elaborát 
předmět PD: rekonstrukce kotevních prvků protipovodňových stěn a dosedacích 

prahů   
 
Údaje o stavebníkovi: 
Investor:  Povodí Labe, státní podnik 

   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
   500 03 Hradec Králové 

IČ 70890005 

    
 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Zpracovatel:  AZ Consult spol. s r.o. 

   Klíšská 12 
                                400 01 Ústí nad Labem 

   IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430 
 

Zodpov. projektant: Ing. Martin Komín (č.a. 0401577) 
Vypracoval :  Ing. Petr Vít 

 

2 Podklady, normy 

[1] Geodetické zaměření stávajícího stavu, AZ Consult spol s r.o., prosinec 2022 
[2] Dokumentace skutečného provedení stavby: „Labe, Ústí nad Labem, levý břeh – 

protipovodňová ochrana na Q100 na Labi“; Sweco Hydroprojekt a.s., 11/2013 
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3 Zásady technického řešení 

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci železobetonových dosedacích 
prahů protipovodňových stěn na LB Ústí nad Labem. V rámci akce dojde i k výměně 
kotevních desek. Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů (bylo 
dodrženo označení stavebních objektů dle původní projektové dokumentace [2]): 

 
SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B 
SO 1.01,02.07 – Železniční most 
SO 2.01,02.14 – Malá Hradební 
SO 2.01,02.05 – Most E. Beneše 
SO 2.01,02.03 - Pětimostí 

 
3.1 Popis stávajícího stavu 

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci železobetonových dosedacích 
prahů v místech, kde jsou extrémně zatíženy dopravou. Vlivem pojezdu, především 
kotevních desek, nápravami těžkých nákladních vozidel, dochází k dynamickému 
namáhání. Několik kotevních desek je již zcela uvolněných. Rovněž dochází k destrukci 
nerezových pásku tvořících dosedací plochy hradidel mezi kotevními deskami. 

Rekonstrukce železobetonových prahů bude provedena pouze v nezbytně nutném 
rozsahu, tedy v místech křížení linie PPO s komunikací s velkým provozem.  

 
3.2 Podmínky projektanta 

- betonáž prahů do původního tvaru lze provádět pouze za klimaticky příznivých 
podmínek. 

- nové kotevní desky musí být nutně provedeny tak, aby umožnili montáž 
stávajícího systému protipovodňových stěn. V rámci stavby nebude měněna 
nadzemní část konstrukcí, ani nadzemních mobilních protipovodňových prvků.  

- Před zahájením demoličních prací bude v jednotlivých úsecích vybudováno 
bodové pole a zaměřeny přesné polohy stávajících kotevních desek. Nové 
kotevní desky je nutné usadit přesně do polohy původních (půdorysně i 
výškově). 

- po betonáži prahu bude dodržena minimální doba zrání betonu 21 dnů. Do té 
doby není dovoleno práh zatížit dopravou.  

- Projektant předpokládá, že během výstavby nedojde k zasažení prvků 
hlubinného založení prahů. V případě jejich poškození (poškození zhlaví 
mikropiloty, poškození výztuže piloty) bude povolán AD a TDI a zvolen další 
postup.  

 
3.3 Přípravné práce 

Před zahájením stavby bude v jednotlivých úsecích osazeno dopravní značení dle 
samostatné přílohy dopravně-inženýrské opatření. 

 
3.4 Zemní práce 

Stávající vrstvy asfaltového krytu budou zaříznuty a odfrézovány. Pokladní vrstvy 
komunikace stmelené cementem budou odtěženy a uloženy na skládku. Podkladní 
vrstvy ze štěrkodrti mohou být deponovány a následně zpětně použity do konstrukční 
vrstvy vozovky. 
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Ostatní výkopek bude deponován a použit do zpětných zásypů. V rámci výkopu 
bude odseparována humóznější vrstva výkopku, ta bude deponována samostatně a 
bude následně použita na horní povrch zásypů a následně bude zatravněna.  

Při zásahu do okolních konstrukcí, budou jednotlivé prvky (dlažba, obrubníky atd.) 
deponovány a následně zpětně použity, podkladní vrstva dlažeb budou z nových 
materiálů. 

Přebytek zemních prací bude odvážen na skládku a ukládán v souladu se 
zákonem o odpadech. 

 
V rámci SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B a SO 1.01,02.07 – Železniční most 

bude výkop proveden po obou stranách železobetonového prahu v šíři cca 600 mm. 
Svah výkopu bude proveden ve sklonu 5:1. Výkop bude proveden cca 200 mm pod 
úroveň spodní části kotevních desek.  

 
Výkop v případě SO 2.01,02.14 – Malá Hradební, SO 2.01,02.05 – Most E. Beneše 

a SO 2.01,02.03 – Pětimostí bude proveden rovněž po obou stranách prahu v šířce cca 
2000 mm a skonu svahu 5:1. Šířka výkopu je v tomto případě daná prostorem nutným 
pro odříznutí prahu pomocí diamantové kotoučové pily.  

 
3.5 Demolice prahu 

Technické řešení je rozděleno na dva způsoby. Ve stavebních objektech SO 
1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B a SO 1.01,02.07 – Železniční je železobetonový práh 
složen ze dvou částí, kdy horní část je užší. Tato užší část bude v celém rozsahu 
rekonstrukce kompletně odbourána. Ve spodní rozšířené části prahu budou pak 
vysekány kapsy vždy kolem kotevní desky. Kapsy budou provedeny tak, aby po 
osazení nové kotevní desky vznikly prostor min. 100 mezi deskou a nejbližším 
betonem. 

Bourání prahu bude provedeno ručně s použitím ručních bouracích kladiv s energií 
rázu do 20J. Při bourání horní části prahu je nutné zachovat příčnou výztuž průměru 
16 mm spřahující spodní a horní část prahu. V případě, že dojde k přerušení, nebo 
naseknutí výztuže, bude povolán AD a TDI a rozhodnuto o dalším postupu. Podélné 
výztuže v horní části prahu je možné odřezávat, budou nahrazeny novými pruty. 

Při sekání kapes ve spodní části prahu je nutné zachovat veškerou výztuž. 
 
Ve stavebních objektech SO 2.01,02.14 – Malá Hradební, SO 2.01,02.05 – Most E. 

Beneše a SO 2.01,02.03 – Pětimostí bude demolice železobetonového prahu 
provedena jeho odříznutím. Železobetonový práh bude odříznut ve všech případech 
v úrovní 550 mm od horního povrchu. Odříznutí bude provedeno pomocí diamantové 
kotoučové pily s prořezem 700 mm. K proříznutí prahu je tedy nutné řezat z obou stran 
prahu. Příční výztuže (třmínky), které budou řezem přerušeny jsou v tomto případě 
průměru 10 mm a budou nahrazeny vlepením nových prutů. 

V podélném směru budou odříznuté části prahu nakráceny dimantovou pilou na 
délku cca 500 mm (hmotnost cca 700 kg), tyto bloky budou nakládány a odváženy na 
skládku. 

Ve spodní ponechané části prahu budou vysekány kapsy pro osazení nových 
kotevních desek. Kapsy budou provedeny tak, aby po osazení nové kotevní desky 
vznikly prostor min. 100 mezi deskou a nejbližším betonem. 
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3.6 Příprava před betonáží 

Ve stavebních objektech SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B, SO 1.01,02.07 – 
Železniční most bude povrch železobetonového prahu po odbourání a dobourání kapes 
pro kotevní desky otryskán tlakovou vodou při pracovním tlaku 400 bar. Povrch betonu 
musí být zbaven veškerých nesoudržných částí. 

Neprodleně po otryskání bude původní odhalené výztuž natřena pasivačním 
nátěrem na bázi cementu (např. Sika Monotop910n). Pasivační nátěr bude aplikován ve 
dvou vrstvách tl. cca 1 mm (každá vrstva). 

 
Ve stavebních objektech SO 2.01,02.14 – Malá Hradební, SO 2.01,02.05 – Most E. 

Beneše a SO 2.01,02.03 – Pětimostí bude povrch železobetonového prahu po odříznutí 
otryskán vysokotlakým vodním paprskem s pracovním tlakem 800 bar. Cílem otryskání 
je dosažení dostatečně hrubého povrchu pro lepší soudržnost původního a nového 
betonu prahu. 

V případě zastižení odhalené původní výztuuže, bude neprodleně po otryskání 
pasivována nátěrem na bázi cementu (např. Sika Monotop910n). Pasivační nátěr bude 
aplikován ve dvou vrstvách tl. cca 1 mm (každá vrstva). 

 
3.7 Výztuž 

V objektech SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B, SO 1.01,02.07 – Železniční 
most projekt předpokládá zachování příčných výztuží průměru 16 mm. Tyto vložky 
spřahuji zúženou horní se spodní částí prahu. Při demolici nesmí být poškozeny. 
V případě jejich poškození bude povolán AD a TDI a rozhodnuto o dalším postupu. 
Podélná výztuž horní zúžené části prahu bude při demolici odřezána. Při vysekávání 
kapes kotevních desek ve spodní části prahu bude zachována veškerá výztuž. 

Podélná výztuž v horní části prahu bude nahrazena novými pruty průměru 16 mm. 
Pruty budou přivázány na ponechané příčné výztuže pr. 16 mm. V místech dilatačních 
spár budou osazeny spony o průměru 6 mm. Spony umožňují vložení těsnícího 
plastového profilu a fixují jeho polohu při betonáži. 

Propojení s původním prahem (napojení mimo dilatační spáru) bude provedeno 
vlepením prutů průměru 12 mm. Pruty budou vlepeny na hloubku 300 mm pomocí 
dvousložkového epoxidového lepidla (např. Würth WIT-PE 500).  

 
V objektech SO 2.01,02.14 – Malá Hradební, SO 2.01,02.05 – Most E. Beneše a 

SO 2.01,02.03 – Pětimostí bude horní část prahu odříznuta, tudíž dojde k přerušení 
veškeré výztuže. Původní příčná výztuž (třmínky) průměru 10 mm bude nahrazena. 
Náhrada bude provedena vlepením betonářské výztuže průměru 12 mm v osové 
vzdálenosti á 200 mm. Vlepovány budou příložky tvaru U. Příložky budou vlepeny na 
hloubku 400 mm pomocí dvousložkového epoxidového lepidla (např. Würth WIT-
PE 500). Příložky budou nahrazovat původní čtyř-střižné třmínky a budou tedy vlepeny 
vždy po dvojicích. Při vrtání nesmí dojít k převrtání původní výztuže. 

Podélná výztuž v horní části prahu bude nahrazena novými pruty průměru 16 mm. 
Pruty budou přivázány na nové příčné výztuže pr. 12 mm. V místech dilatačních spár 
budou osazeny spony o průměru 6 mm. Spony umožňují vložení těsnícího plastového 
profilu a fixují jeho polohu při betonáži. 

Propojení s původním prahem (napojení mimo dilatační spáru) bude provedeno 
vlepením prutů průměru 16 mm. Pruty budou vlepeny na hloubku 300 mm pomocí 
dvousložkového epoxidového lepidla (např. Würth WIT-PE 500).  
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3.8 Dilatační spáry 

Dilatační spáry mezi jednotlivými bloky jsou těsněny plastový, těsnícím profilem. 
Během demolice prahu bude těsnící pás zničen. Po dosažení konečné úrovně 
demolice, bude v místě dilatační spáry a těsnícího prahu vybroušena plocha. Těsnící 
pás bude zarovnán. 

Po vyvázání výztuže bude do připravených spon osazen nový těsnící pás šířky 
240 mm (např. SIKA Tricomer D240). Nový pás bude s původním spojen natupo, 
prostým, přiložením. 

V případě, kdy bude nutné těsnící pás vložit v místě dilatační spáry, kdy jeden 
z bloků není odbouráván, bude po finálním odbourání rekonstruovaného bloku 
vyfrézována drážka v místě stávajícího těsnícího pasu. Nový těsnící pás bude do 
drážky vlepen dvousložkovým epoxidovým lepidlem (např. Sikadur – 31+).  

 
Poloha dilatačních spár nemůže být měněna. Dilatační spáry budou respektovat 

původní konstrukci a musí probíhat přes celou výšku konstrukce. Dilatační spáry budou 
vytvořeny vložením desky z extrudovaného polystyrenu do bednění před betonáží. Po 
vytvrzení betonu bude extrudovaný polystyren vyškrábnut na hloubku 35 mm. Do spáry 
bude vtlačen PE provazec průměru 20 mm. Dilatační spára bude uzavřena trvale 
pružným tmelem na bázi polyuretanu (např. Sikaflex PRO-3WF). Budou dodrženy 
pokyny výrobce s ohledem na aplikaci tmelu (teplota a vlhkost povrchu) a dodrženy 
doporučené tloušťky naneseného tmelu. Například při tloušťce dilatační spáry 20 mm 
doporučuje výrobce spáru tmelit do hloubky 15 mm. 

 
3.9 Osazení kotevních desek 

Na pozice původních kotevních desek budou osazeny kotevní desky nové. Před 
zahájením demoličních prací, bude v místě jednotlivých rekonstruovaných úseků 
vybudováno geodetické bodové pole, v němž budou polohy stávajících kotevních desek 
zaměřeny s přesností 1 mm. Nové kotevní desky budou osazeny do pozic původních 
kotevních desek a to jak polohově, tak i výškově. 

Stávající kotevní desky jsou přivařeny na připravenou výztuž. Budou odříznuty bez 
porušení připravené výztuže. Nové desky budou k této výztuži opět přivařeny a 
zrektifikovány. Pokud nebude původní výztuž použitelná, bude muset být do prahu 
vlepena nová pomocná výztuž. Během betonáže nesmí dojít ke změně pozice kotevní 
desky. 

Nové kotevní desky musí být nutně provedeny tak, aby umožnili montáž 
stávajícího systému protipovodňových stěn. V rámci stavby nebude měněna nadzemní 
část konstrukcí, ani nadzemních mobilních protipovodňových prvků. Původní kotevní 
desky byly v době výstavby protipovodňových opatření (2013) dodávány firmou JaP 
Jacina s.r.o. 

  
3.10 Betonáž 

Po vyvázání výztuže budou prahy odlity do původního tvaru, a to jak v podélném, 
tak i příčném směru (bude před zahájením stavby znovu oměřeno geodeticky ve vztahu 
k bodovému poli jednotlivého úseku). Prahy budou odlity do oboustranného 
systémového bednění. Dilatační spáry prahů budou provedeny v souladu s odstavcem 
3.8. 
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Před betonáží bude stávající železobetonový práh zkrápěn vodou. Je nutné 
dosáhnout kapilární nasycenosti stávajícího betonu. Před betonáží však povrch 
stávajícího betonu musí být matně vlhký, bez stojící vody. 

Prahy budou odlity z betonu třídy C30/37 – XF4, XM3, XD3, Dmax 22 (betonová 
směs je vyráběna a dodávána betonárkou firmy Českomoravský beton – betonárka 
Chabařovice). Bude dodrženo krytí min. 50 mm. Prahy budou vyztuženy ocelí B500B. 

 
Po betonáži bude beton zrát v technologické pauze 21 dnů. Po tuto dobu nesmí 

dojít k zatížení betonového prahu dopravou.  
 
Po odbednění budou veškeré povrchy prahu, které budou ve styku se zemní 

vlhkostí natřena 2x asfaltovým izolačním nátěrem. 
 

3.11 Reprofilace 

V částech rekonstruovaných úseku, kde již nebudou odbouráván beton, ale na 
povrchu prahu jsou osazeny nerezové dosedací pásky, budou tyto pásky odstraněny. 
Jsou to místa, která jsou mimo průjezdný profil komunikace. 

Nerezové dosedací pásky budou ve vyznačeném rozsahu vytrženy (v některých 
místech budou odříznuty od patky). Prostor kolem pásku bude zaříznut na hloubku cca 
20 mm diamantovým kotoučem a vnitřní část bude mechanicky odbourána do hloubky 
cca 30 mm. 

Vzniklý ohraničený obdélníkový otvor bude vyplněn reprofilační maltou třídy R4 
(např. SikaTop – 122SP). Je nutné dodržet technický list výrobce směsi s ohledem na 
podmínky stavu podkladu (teplota, soudržnost), tak i podmínky na minimální a 
maximální možnou vrstvu nanesené stěrky. Stěrka bude nanášena na vlhký podklad. 
Beton bude vlhčen do stavu kapilární nasycenosti, při aplikaci bude povrch matně vlhký 
bez stojící vody. 

Před aplikací stěrky bude povrch natřen adhezním můstkem na bázi cementu 
(např. Sika MonoTop – 910N). Adhezní můstek však nesmí zaschnout, reprofilační 
malta musí být aplikována do ještě vlhkého adhezního můstku (viz technický list 
výrobce adhezního můstku).  

 
3.12 Obnova komunikace 

Asfaltové vrstvy komunikace bude odfrézovány po jednotlivých vrstvách tak, aby 
byl vytvořen zámek s přesahem vždy nejméně 0,5 m. Vrstvy komunikace budou 
provedeny v následujícím složení: 

 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 40 mm ČSN EN 13108-1  
Postřik spojovací emulzí - modifikovaný  PS-CP 0,2 kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16S 70 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací emulzí PS-C 0,2 kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22S 90 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační asfaltový PI-B 0,8 kg/m2 ČSN 73 6129 
Vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/10 170 mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť ŠDA 250 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem 620 mm   
 
Bude dodrženo na pláni komunikace Edef,2=45 MPa a na vrstvě štěrkodrti Edef,2=90 MPa. 
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Po provedení asfaltového krytu bude obnoveno původní vodorovné dopravní 
značení.  

Spára mezi asfaltovým krytem a betonem a mezi novým a starým asfaltem bude 
zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou.  

 
3.13 Obnova dotčených ploch 

Veškeré dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Přídlažba na 
kruhovém objezdu pod Větruší (SO 1.01,02.03) bude při odstraňování deponována, 
jednotlivé žulové kostky budou očištěny a zpětně použity. Přídlažba komunikace bude 
provedena v následující skladbě: 

 
Dlažba z žulových kostek  100 mm 
Betonové lože – beton C20/25 nXF3  100 mm 
Vrstva ze směsi stmelené cementem  SC C8/10 170 mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť ŠDA 250 mm ČSN 73 6126-1 
       Celkem 620 mm 

 
Bude dodrženo na pláni komunikace Edef,2=45 MPa a na vrstvě štěrkodrti Edef,2=90 MPa. 

  
Jednotlivé plochy budou odděleny obrubníky. V případě žulových obrubníků budou 

zpětně použity, betonové silniční obrubníky budou nahrazeny novými. Obrubníky budou 
kladeny do betonového lože z betonu C20/25 nXF3. 

 
Pochozí dlážděné plochy budou provedeny v následující skladbě: 

  
Dlažba – prvky tl. 80 mm  80 mm 
Vyrovnávací vrstva – štěrk frakce 4 mm  50 mm 
Jemný podklad – štěrk frakce 4/8 mm  100 mm 
Podklad – štěrk frakce 16/32  250 mm 
 Celkem 480 mm 
 
Jednotlivé dlažební prvky jsou: 
 
CSB Cihla 80x100x200 – šedá 
CSB Cihla 80x100x200 – červená slepecká 
CSB Kost - šedá 

 
U všech prvků se počítá s rozebráním stávajících dlažeb a zpětnému použití, 

projekt uvažuje s dokupem zničených dlažeb ve výši 10%. 
 
V případě zatravnění plochy, bude do horní části zásypu použita humóznější 

vrstva zeminy odseparovaná a deponovaná při výkopových pracích. Plocha bude 
zatravněna. 

 
3.14 Kontrolní výstavba PPO 

Po dokončení stavby bude v každém jednotlivém stavebním objektu provedena 
zkušební výstavba PPO. Zkušební výstavby bude provedena dle platného plánu 
montáže mobilních prvků PPO. Zkušební montáž bude provedena vždy v celém 
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rozsahu stavebního objektu + 1 navazující sousední pole (celé jedno pole mobilního 
hrazení nedotčené stavbou). Výstavba bude provedena na celou výšku mobilního 
hrazení.  

 
4 Popis vlivu stavby na životní prostředí 

Bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně 
zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Stavba nemá vliv na režim podzemních vod.  
Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma. 

 
5 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a 
nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, 
metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k 
dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, 
zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy 
požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o 
odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb. v platném znění.  

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel 
stavby. 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno 
tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude 
extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. 
Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných 
látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do 
připravených sudů a provést následně její dekontaminaci. 
 
6 Technické a kvalitativní podmínky 

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem 
a technických předpisů. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 
22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané 
technologické postupy prací. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými 
podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací. 

Zhotovitel stavby bude postupovat v souladu s technickými a aplikačními listy 
jednotlivých na stavbu dodaných materiálů.  

 


