


SEZNAM VYTÝČ. BODŮ PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY

- 22 -533984.1842 -1153497.6574
- 23 -533939.9593 -1153482.6462
- 24 -533910.7808 -1153467.7340
- 25 -533893.2182 -1153450.7952
- 26 -533884.4967 -1153437.9742
- 27 -533875.9848 -1153418.1747
- 28 -533869.7839 -1153389.3188
- 29 -533864.2950 -1153363.9021
- 30 -533852.8554 -1153340.0484
- 31 -533825.4449 -1153314.1603
- 32 -533797.1150 -1153301.2646
- 33 -533772.5430 -1153296.4252
- 34 -533724.7556 -1153290.1666
- 35 -533686.5752 -1153271.4914
- 36 -533656.8542 -1153239.1977
- 37 -533646.1631 -1153225.3245
- 38 -533631.6895 -1153209.1415

Zodpovědný pracovník		Vypracoval			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.	
Ing. Milan Bartolšic		Ing. Jan Varadínek			Kopusty 27, 690 06 Břeclav IČO: 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno						
Akce:	Rusava, Hulín, Pravčice, km 6,365-8,000 oprava koryta, odstranění nánosů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát		
				Datum		
				květen 2022		
				Číslo stavby		
Příloha:	SO02 - OPRAVA V ř.km 6,911 - 7,438 PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY PP21-PP38			Měřítko	Číslo přílohy	
				1:150	D.1.1.b.5	