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A. Úvodní část 

A.1. Stručný popis VD Poděbrady 
Vodní dílo Poděbrady bylo postaveno v letech 1913–1916. Udržováním vzduté 

hladiny v jezové zdrži na kótě 186,69 m n. m. jsou zajištěny dostatečné podmínky pro 
vodní dopravu, je zajištěn spád a průtok vody k výrobě elektrické energie v průběžné 
vodní elektrárně, dále jsou zajištěny odběry povrchové vody pro různé účely podle 
příslušných povolení a jezová zdrž se může používat pro vodní sporty a rekreaci. 
Hlavními objekty jsou pohyblivý jez, malá vodní elektrárna, plavební komora, 
štěrková a jalová propust a rybí přechod. 

V případě VD Poděbrady se jedná o vodní dílo kategorie III. ve smyslu vyhlášky 
č. 471/2001 Sb. MZ ČR. 

A.1.1. Účel vodního díla 

Vodní dílo přehrazuje řeku Labe v Poděbradech v ř.km 904,47. Plocha povodí 
k profilu vodního díla je 90 398 km2. Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na 
kótě 186,69 m n. m. (B.p.v.) vodní dílo zajišťuje: 

 
- stabilizaci říční trati a zlepšení odtokových poměrů v přilehlé trase Labe 
- dostatečný objem pro průmyslové a zemědělské odběry povrchové vody 

a vypouštění do zdrže; 
- výrobu elektrické energie v přilehlé průtočné vodní elektrárně. 
- Zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu; 
- obecné užívání vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

(rekreace a vodní sporty) a rybí hospodářství  

A.1.2. Hlavní objekty vodního díla: 

A.1.2.1.Jez 
Jez má tři pole. Dvě o světlosti 22,0 m a levé (štěrková propust u VE) o světlosti 

8 m. Pravé pole je hrazeno zdvižným stavidlem, střední zdvižným i spustným 
stavidlem a levé – štěrková propust zdvižným stavidlem s nasazenou dutou klapkou. 
Tělesa jsou ovládána gallovými řetězy ze strojoven umístěných na pilířích jezu. 
Jedná se o národní kulturní památku. 

A.1.2.2.Vodní elektrárna (VE) 
VE je průtočná, umístěna při levém břehu. Osazeny jsou 4 francisovy turbíny na 

spádu 2,70 m a návrhovém průtoku 66,0 m3/s o celkovém výkonu 1,04 MW. 
Minimální spád je 1,340 m. Jedná se o národní kulturní památku industriálního 
dědictví. 

A.1.2.3.Plavební komora 
Plavební komora je umístěna při pravém břehu na laterálním kanálu – 

v původním korytě Labe. Postavena byla po 1. válce zejména italskými válečnými 
zajatci internovanými v Milovicích. Její užitné rozměry jsou 85 x 12 x 3,0 m. V horním 
i dolním ohlaví jsou nainstalována ocelová vzpěrná vrata. Plnění a prázdnění komory 
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umožňují dlouhé boční obtoky, které jsou hrazeny v horním i dolním ohlaví 
hydraulicky poháněnými segmenty. 

 

A.2. Účel, místo a technické řešení akce 
Opravována bude poškozená stavební konstrukce nacházející se v nadjezí při 

levém břehu jezu na dělící zdi mezi jezem a vodní elektrárnou. 
Příslušná porucha byla identifikována při pravidelné potápěčské prohlídce 

zatopených částí jezu (PS Profi, s.r.o. 05/2020). Následně byl stav poruchy dále 
upřesněn v rámci vybraných oprav zatopených částí (Potápěčská stanice, a.s., 
Praha, 11/2021). Bylo konstatováno, že porucha se zvětšuje a je nutné ji sanovat 
v nejbližším možném termínu. 

Z technického hlediska se jedná o podemletý základ dělící zdi mezi jezem a 
vodní elektrárnou v nadjezí ze strany jezu (štěrkové propusti) v délce 8,0 m a 
příčném profilu 0,5 x 0,5 m. Pravděpodobným důvodem poruchy je oderodování dna 
v patě dělící zdi po délce poruchy. Dno je zde tvořeného opukou/slínovcem mírně se 
svažujícím do profilu štěrkové propusti. 

Předpokládaným technickým řešení opravy je vyčištění prostoru 
poruchy/kaverny a její následné zaplnění sanační výplní (beton). Výplň kaverny je 
nutné současně proarmovat se stávající konstrukcí (kotvy, výztuž). Vzhledem ke 
skutečnosti, že porucha se nachází pod vodou a zdrž jezu není možné vypustit, je 
nutné opravu provést z hladiny pomocí speciálních technologií s využitím pracovních 
potápěčů a plavební mechanizace (viz dále). 

A.3. Vymezení a nároky na úpravu staveniště 
Staveništěm provizorního hrazení je vodní dílo s trvalou obsluhou, provozní 

budovou a potřebným technickým zabezpečením. Rozsah staveniště bude vymezen 
konstrukcí stavidlového jezu, korytem řeky a částí přilehlého oploceného areálu na 
levém břehu Labe v nezbytném rozsahu upřesněném s provozovatelem VD. 

Přístup ke staveništi bude po místní účelové komunikaci z Přerova nad Labem 
na levém břehu Labe a po vodě. Všechny pozemky, na kterých budou práce 
prováděny, jsou ve správě Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 
Králové. 

V případě nutnosti využití technické infrastruktury provozovatele vodního díla je 
nezbytné, aby zhotovitel v tomto smyslu s provozovatelem uzavřel dohodu (smlouvu) 
ze které bude patrné, co a za jakých podmínek bude moci zhotovitel v rámci 
realizace zakázky na vodním díle využít. 

Pro provádění akce není nutné provedení jakýchkoli stavebních úprav 
staveniště. Toto však musí být během stavby zabezpečeno z hlediska BOZP. 

Přístup na staveniště bude realizován po veřejných komunikacích z levého 
břehu (příjezd k VD). Je však nutné respektovat únosnost přemostění i stav 
komunikace vedoucí z obce Přerov n/L k vodnímu dílů Lysá. Zároveň je nutné 
respektovat provoz na této komunikaci – cyklostezka, poutní cesta Blaník – Říp. 

B. Podklady pro vypracování technických podmínek 
1) Závěrečná zpráva, Jez Poděbrady  -průzkum spodní stavby, PS Profi, 

s.r.o., 05/2020 
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2) Technická zpráva č. z. 72/21 – VD Střední Labe – opravy spodních 
staveb jezů, potápěčské práce; VD Poděbrady, oprava spodní stavby 
jezu, potápěčské práce, Potápěčská stanice, a.s., Praha, 11/2021 

3) Jednání s provozovatelem vodního díla. 
4) Prohlídka na místě. 
5) Fotodokumentace. 

 

C. Technické podmínky odkazem 
Při přípravě akce a jejím provádění při stavebních, výrobních a montážních 

pracích a při použití mechanizačních prostředků je nezbytné dodržení veškerých 
platných právních předpisů. 

C.1.1. Bezpečnost práce a zařízení, požární ochran 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

− Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
− Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 

závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 
technických zařízení. 

− Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

− Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
(Zákoník práce). 

− Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
− Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  
− Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 
− Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.  
− Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů.  
− Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
− Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
− Zákon č. 250/2021 Sb., zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů  
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C.1.2. Projektování, stavební řád, životního prostředí 

− Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (od 
1.7.2023 zák. č. 283/2021 Sb). 

− Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

− Vyhláška 268/2009 Sb.. o obecných technických požadavcích na výstavbu. (od 1.7.2023 
zák. č. 283/2021 Sb) 

− Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu (od 1.7.2023 zák. č. 283/2021 Sb). 

− Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
− Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění 
− Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. (od 1.7.2023 zák. č. 283/2021 Sb) 
− Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 
− Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění  
− Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
− Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
− Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění 
− Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
− Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

C.1.3. Další 

− Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 
− Vyhláška 67/2015 Sb., vyhláška o pravidlech plavebního provozu 
− Vyhláška 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a 

stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, 
jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě. 

− Vyhláška 38/2006 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 
cestách. 

− Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné 
havárii v dopravě nebezpečných věcí. 

− vyhláška Ministerstva dopravy č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a 
technické způsobilosti 

− vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování 
vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, 

− vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla 
plavebního provozu) 

− Zákon 134/2016 Sb., o zadávaná veřejných zakázek. 
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D. Technické podmínky formou požadavků na výkon a 
funkci 

D.1. Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) 

D.1.1. Obecný popis předmětu plnění veřejné zakázky 

Zhotovitel vypracuje dokumentaci – technologický postup a harmonogram pro 
provedení zakázky „VD Poděbrady, oprava spodní stavby štěrkové propusti“ včetně 
návrhu rozsahu a obsahu dokumentace prováděných prací. 

Dále provede tuto zakázku na VD Poděbrady v termínu vymezeném 
objednatelem veřejné zakázky a následně zakotveném ve smlouvě o dílo mezi 
objednatelem a vybraným zhotovitelem. Výše uvedený předmět veřejné zakázky 
zrealizuje v souladu s požadavky, uvedenými v těchto technických podmínkách. 

Bezprostředně po zahájení prací zhotovitel zpracuje výše požadovanou 
dokumentaci, kterou předá, projedná a odsouhlasí s objednatelem, resp. 
provozovatelem vodního díla. Případná doplnění, resp. změny technického řešení 
zhotovitel po vzájemné dohodě s objednatelem do dokumentace bez prodlení 
zapracuje. 

Všechny rozměry potřebné pro tyto technické podmínky je nutné ověřit přímo 
na díle v rámci úvodního průzkumu! Rozměry i výškové kóty uvedené v těchto 
“technických podmínkách“ byly převzaty z dostupné dokumentace (z průzkumů) a 
nebyly ověřovány ve skutečnosti a je nutné je považovat za orientační. 

Odhady kubatur uvedené v soupisu prací a dodávek (E. 5.), jsou uváděny jako 
přiměřeně orientační. V rámci realizace lze očekávat, že rozměry budou upřesněny 
s ohledem na přesnost provedených průzkumů i období od jejich provedení. 

D.1.2. Garantované parametry pro provedení rekonstrukce 

1) Prostor kaverny bude zbaven zvětralé horniny, degradovaného betonu i 
biologických příměsí (listy, větve, apod.). 

2) Kaverna (porucha č. 27) bude zcela zaplněna sanačním materiálem. 
3) Sanační materiály bude propojen se stávající konstrukcí, resp. dnem 

toku. Sanační výplň bude navazovat na stávající povrchy konstrukce. 
4) Bude provedena dokumentace jednotlivých fází opravy dle výše 

specifikovaných bodů. 
5) Během provádění prací nesmí dojít k havarijnímu zhoršení čistoty vody 

v toku. 

D.1.3. Předmět dodávky – stavební práce  

D.1.3.1.Popis předmětu dodávky 
Předmětem dodávky je oprava podemletého úseku levé zdi štěrkové propusti. 

v nadjezí o délce cca 8,0 m, jejíž součástí bude: : 
• Prováděcí dokumentace – technologický postup, harmonogram prací, specifikace 

použitých sanačních hmot. Dokumentace bude před zahájení prací odsouhlasen a 
objednatelem. 
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• Zajištění dopravy a pracovní platformy – plavební mechanizace. 
• Potápěčské práce zahrnující zejména: 

- Úvodní průzkum lokality. 
- Vyčištění prostoru kaverny. 
- Montáž kotvení. 
- Instalaci ztraceného bednění (pytle – viz dále). 
- Armování sanační výplně. 
- Betonáž prostoru kaverny litím či čerpáním směsí s přísadou na omezení 

rozplavování směsi ve vodě. 
- Konečnou úpravu sanovaného líce. 
- Průběžnou dokumentaci provedených prací. 

• Související doplňkové a pomocné práce (doprava, vedlejší náklady, zdvihací 
technika, apod.). 

• Zpracování závěrečné zpráva z opravy včetně dokumentace jejího provedení – 
videozáznamy, fotodokumentace. 

 

D.1.3.2.Technické řešení 
Předmětem dodávky je opravy podemletého úseku levé zdi štěrkové propusti. 

v nadjezí o délce cca 8,0 m a profilu 0,5 x 0,5 m. Dno poruchy je tvořeno základovou 
horninou (opuka/slínovec) a vlastní konstrukce základu zdi je betonová cca 100 let 
stará. 

 
Schematický příčný profil poruchy 
 
Nejprve bude provedeno odsekání degradovaného betonu horní hrany kaverny 

a následné vyčištění jejího vnitřního povrchu od nečistot a erodovaného materiálu 
případně odštěpků horniny. Pro čištění lze využít tlakové vody (cca 200 bar), je však 
nutné konstrukci zcela nerozebrat.  

Do dna a do stěn kaverny budou zabudovány ocelové kotvy. Nejprve vývrty a 
potom na chemické kotvy ocelové trny. Předpokládaná hustota je 9 ks/m2 (cca 72 
ks). Vyčištěný a upravený prostor kaverny s kotvami bude zdokumentován. 

Následovat bude instalace ztraceného bednění z jutových pytlů naplněných 
přiměřeně suchou betonovou směsí (0,25x0,5 m – povodňové pytle), cca 80 ks. 
Výplň kaverny musí kopírovat líc konstrukce a jednotlivé pytle by měly být 
nasazeny/naraženy na kotevní trny předem instalované. Současně s uložením pytlů 
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budou tyto proloženy kotevními háky zajišťující jejich propojení s trny, resp. 
konstrukcí spodní stavby. Líc skládané konstrukce musí být vypracován a navázán 
na konstrukci stávající.  

Spodní pytle by měly být v přímém kontaktu se základovou skálou. Jednotlivé 
vrstvy pytlů musí být skládány do vazby a hutněny tak, aby se vzájemně provázaly a 
konstrukce nebyla s mezerami. Pytle musí být vyrovnány do úrovně horního povrchu 
betonu. 

Nakonec bude prostor mezi pytlovou konstrukcí a stávajícím betonem vyplněn 
litou/čerpanou betonovou směsí z hladiny pomocí plnícího potrubí. Je nezbytné, aby 
tato směs byla připravena s přísadami proti rozplavování cementu do vody tak, aby 
nedošlo k havarijnímu zhoršení vody v okolí. Kaverna bude takto vyplněna až po 
horní hranu pytlové hrázky, resp. po horní hranu konstrukce (viz obr.). 

Po zatvrdnutí sanace bude zdokumentován opravený stav poruchy. 
 
Je předpokládáno s celkovým objemem sanačních hmot 2,5 m3. Sanační výplň 

kaverny pomocí pytlů se suchou směsí je 80% objemu (2,0 m3) a spojovací betonová 
směs včetně předpokládaných ztrát 1,0 m3. Plocha kaverny je cca 8 m2 což 
představuje 72 ks kotev. 

D.2. Předpokládané termíny plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení prací na veřejné zakázce bude stanoven objednatelem na 

základě vyhlášení, průběhu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele veřejné 
zakázky. 

Oprava spodní stavby bude provedena na vodním díle v jednom časovém 
úseku a je podmíněna vhodnými klimatickými a hydrologickými podmínkami 
zahrnujícími zejména: 

 
- Teplota – zpracování sanačních hmot 
- Průtok – přístup k opravované konstrukci 
- Viditelnost pod vodou – kvalita provedení, možnost dokumentace prací 

 
Předpokládaná doba realizace opravy za výše specifikovaných podmínek je do 

1 měsíce od zahájení prací. 

D.3. Technické podmínky na zajištění funkce vodního díla během 
realizace VZ 

Realizace opravy spodní stavby štěrkové propusti je předpokládána za běžného 
provozu vodního díla s tím, že po dobu provádění prací v nadjezí štěrkové propusti 
bude tato zahrazena (stavidlem s klapkou). 

 
Při realizaci zakázky budou zajištěny tyto podmínky: 

• Obsluhu štěrkové propusti bude zajišťovat výhradně provozovatel vodního díla. 

• Práce v prostoru jezu nebudou prováděny po dobu zvýšených průtoků. 

• Při dopravě zhotovitele na pracoviště a zpět nebude omezován plavební provoz. 

• Plavební mechanizace bude kotvena pouze ke konstrukcím k tomu určeným, 
resp. nově zřízeným po dohodě s provozovatelem VD. 
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• Zhotovitel před zahájením prací v prostoru jezu vypracuje povodňový plán stavby 
a plán opatření pro případ úniku závadných látek, který bude schválený a 
odsouhlasený provozovatelem vodního díla i zadavatelem veřejné zakázky. 

 
V Litoměřicích, květen 2023 
 
Vypracoval :       Ing.Mojmír Dadejík 
 

E. Seznam příloh 
E.1. Přehledná situace 

E.2. Celková koordinační situace (KN) 

E.3. Situace z potápěčského průzkumu 

E.4. Schematický profil opravy poškození 

E.5. Soupis prací a dodávek 
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E.1. Přehledná situace 
 

 
 
  Zájmová lokalita 
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E.2. Celková a koordinační situace (KN)  
 

 
 
 

Přístup k toku 

Místo opravy 


