



LEGENDA

- Kamenná rovnanina 200 – 500 KG (podíl 350–500 kg min 70%)
- Kamenný zához nad 500 kg
- Kamenná rovnanina na štět 500 kg
- Betonový stabilizační pos C 30/37
- Betonová dlažba na suchu Rozebření a znovu složení po dokončení posu
- Plynulé napojení na stávající terén svahováním
- Prostor pro mezidopionii (obec) – po skončení prací uvést do původního stavu
- Asfalt. komunikace (obec) – udržovat sjízdnost a uvést do původního stavu
- Přístup po nepevněné ploše (obec) – uvést do původního stavu
- Přístup po nepevněné ploše (SPU) – uvést do původního stavu
- Štětová stěna llin 6m
- Hranice parcel
- Hranice výkopu pro pos
- Přístup na staveniště
- Sjezd do kryta
- Šachta

VPRACOVAL		ZODP. PROJ.
ING. VERONIKA ŠRÁMKOVÁ		ING. ALÉŠ ZÁRUBA
INVESTOR: POUKOD MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO		
STAVBA:		
ODPAD NOSISLAV		
— OPRAVA ZAÚSTĚNÍ		
OBSAH:		
SITUACE ZOV		
POVODÍ MORAVY, S.P.		
ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760,		
675 71 NÁMĚŠTÍ NAD OSLAVOU		
T +420 565 382 642,		
srankova@pmo.cz		
FORMÁT		A3
STUPEŇ		PD pro ohlášení udržovací prací
DATUM		05/2023
MĚŘÍTKO		1:500
KÓTOVÁNO V		M
Č. ZAKÁZKY		---
Č. VÝKRESU		C.3