


## LEGENDA

- Kamenná rovnanina 80–200 KG (podíl 150–200 kg min 70%)
- Úprava pláně/svahování a osetí
- Dosypaní štěrku a uvedení komunikace do původního stavu
- Provizorní ochrana proti poškození pojezdem mechanizace (beton. panel)
- Opevnění mostů dlažba do betonu
- Přístup na staveniště
- Sjezd do koryta
- Stávající stromy – zřízena ochrana
- Nový stav
- Stávající terén
- Oplocení
- Hranice parcel
- Nadzemní vedení NN (EG.D)
- Nadzemní vedení VN (EG.D)
- OP VN (EG.D) – 10 m
- Optický kabel (zaměřený)
- Metalický kabel (zaměřený)
- Koaxiální kabel
- Obvod staveniště
- Veřejný vodovod
- OP vodovod
- Splašková kanalizace
- OP kanalizace
- Šachta kanalizace

| | |
|---|---|
| VYPRACOVAL | ZODP. PROJ. |
| ING. VERONIKA Šrámková | ING. ALEŠ ZÁRUBA |
| INVESTOR: POVODÍ MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO | |


**POVODÍ MORAVY, S.P.**
ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760,
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
T +420 565 382 642,
sramkova@pmo.cz


STAVBA:

# ROMZA, Ř. KM 0,000 – 0,207, K. Ú. JIŘÍKOVICE, OPRAVA KORYTA

OBSAH:

**Situace ZOV**

| | | |
|---|---|---|
| FORMÁT | 3A4 | ČÍSLO PARÉ |
| STUPEŇ | PD pro ohlášení udržovacích prací | |
| DATUM | 11/2023 | |
| MĚŘÍTKO | 1:500 | |
| KÓTOVÁNO V | M | |
| Č. ZAKÁZKY | --- | |
| Č. VÝKRESU | C.4 | |