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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1  Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází na severním okraji rozhraní trvale zastavěných území města Solnice a obce 
Kvasiny. Jedná se o sedimentem zanesené koryto umělého vodního toku – náhonu Dlouhá strouha 
v rozsahu ř. km 4,170 – 4,735. Dlouhá strouha se řadí mezi nemovité kulturní památky, je vedena 
jako významný vodní tok a je významným krajinným prvkem (VKP) ze zákona. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí nebo obdobného opatření obecného stavebního 
úřadu. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – akce nemění povahu využití území. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecný požadavků na využívání území. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek jsou obsaženy v dokladové části projektové dokumentace a jsou 
zapracované v čistopisu dokumentace stavby. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

V rámci průzkumných a přípravných prací bylo provedené tachymetrické zaměření lokality. 

Vzhledem k tomu, že řešený úsek opravy ř. km 4,170 – 4,735 svým charakterem odpovídá 
navazujícím úsekům výše i níže po toku, jsou jako podklady zvoleny průzkumy a rozbory 
prováděné v rámci akce Dlouhá strouha – Kvasiny, ř. km 5,270 - 5,580, jejichž hodnocení a 
závěry budou respektovány v plném rozsahu. 

 

Jako podklad bylo využito rozboru dnového sedimentu, který byl vyhotoven v rámci průzkumných 
prací a rozborů v lokalitě Dlouhá strouha – Kvasiny, úsek ř. km 5,58 – 5,27 (L. Bauer, 2020) a 
hodnocení vzorku sedimentu a vodného výluhu (J. Medek, 2020). 

Hodnocení vzorku sedimentu a vhodného výluhu z protokolu o zkoušce č. 1358/20 dle J. Medka 
(2020): 

- „Při porovnání výsledků s přílohou č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na 
zemědělské půdě ale konstatovat, že limitní hodnoty rizikových prvků a látek a obsahu 
skeletu v sedimentu jsou překročeny v ukazateli obsah skeletu nad 4 mm. 

- Při hodnocení výsledků podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že pro žádný 
sledovaný ukazatel nejsou překročeny nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, 
které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad. Požadavky na obsah 
škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu jsou splněny. 



Dlouhá strouha, Solnice – Kvasiny, oprava koryta, ř. km 4,170 – 4,735 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

str. 3/15 

- Při hodnocení výsledků rozboru výluhu dle metodiky z vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze 
konstatovat, že sediment odpovídá třídě vyluhovatelnosti I.“ 

Závěr: 

- „Jedná se o sediment s přirozeným či mírně zvýšeným obsahem některých sledovaných 
ukazatelů. 

- Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. jsou splněny. Nejsou splněny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

- Využití tohoto materiálu k terénním úpravám, při uzavírání skládek, rekultivacím a jiným 
úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, k zavážení vytěžených lomů za 
účelem jejich rekultivace, je možné, neboť jsou splněny uvedené požadavky. 

- Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlášky č. 294/2005 Sb. Odpovídá sediment 
třídě vyluhovatelnosti I.“ 

 

Předpokládá se likvidace sedimentů uložením na skládku (BERIMEX s.r.o. v Rychnově nad 
Kněžnou). 

V průběhu stavebních prací bude odebraný směsný vzorek dnového sedimentu a provedený 
kontrolní rozbor v rozsahu tabulky 10.2 vyhlášky č. 273/2021 Sb. 

 

Dále bylo využito biologické hodnocení projektu Dlouhá strouha, k. ú. Kvasiny, ř. km 5,270 – 5,580, 
dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., (Černá, 2020) s následujícím závěrem: 

- „Přímo v zájmovém území bylo zjištěno 65 druhů rostlin a 50 druhů živočichů, z toho 11 
druhů zvláště chráněných. 

- Pro minimalizaci negativních vlivů projektu na zvláště chráněné druhy vyskytující se v území 
záměru nebo jeho okolí byla navržena následující opatření:  

• Kácení provést mimo vegetační období (říjen-únor)  

• Před započetím prací v korytě a následně před zajímkováním jednotlivých úseků 
provést odlov všech druhů ryb, mihulí, případně rakovců.  

• Odlov a záchranný transfer živočichů neprovádět za silných mrazů, případně za 
teplot přesahujících 30°C.  

• Práce v korytě neprovádět v době rozmnožování ryb a mihulí – v období od 
března do konce června.  

• Práce v korytě musí být provedeny, nebo alespoň zahájeny v období mimo 
hnízdění ptáků, které probíhá od března do července.  

• V případě, že se v území vyskytnou obojživelníci či plazi, budou odchyceni a 
přeneseni do vhodných biotopů nezasažených opravou hráze.  

• Zajistit přesazení všech jedinců lilie zlatohlavé, kteří by mohli být poničeni při 
terénních úpravách, mimo dotčené území. Přenos je vhodné provést v období 
srpen-září.  

• Při realizaci prací zabránit úniku nežádoucích látek (maziva atd.) do toku 
dodržováním technologické kázně.  

Při dodržení navržených opatření nebude mít záměr významný negativní vliv na 
přítomné zvláště chráněné i běžné druhy živočichů a převáží veřejný zájem ochrany 
kulturní památky, obyvatelstva a majetku nad zájmy ochrany přírody. 

 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Ochrana území  

Podle dostupných informací (www.mapy.kr-kralovehradecky.cz) se stavba dle nařízení vlády 
č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod nachází v CHOPAV 
Východočeská křída. 

http://www.mapy.kr-kralovehradecky.cz/
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Ochrana území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Umělý vodní tok Dlouhá strouha je evidován jako kulturní památka číslo ÚSKP 25190/6-2320. 
Vzhledem k minulosti prováděným opravám, k rázu stavby a přetvářenosti dané lokality se odhalení 
archeologických nálezů neočekává. Přesto, dojde-li k nálezu archeologického artefaktu, bude 
učiněno oznámení dle § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., Národnímu památkovému ústavu v Jaroměři 
– Josefově nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu a umožní oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se dle dostupných povodňových map nachází mimo stanovené záplavové území a mimo 
aktivní zónu záplavového území. 

Stavba není v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba je bez negativního vlivu na okolí stavby. 

Odtěžením sedimentu dojde k obnovení původní kapacity koryta vodního toku, čímž dojde ke snížení 
pravděpodobnosti nežádoucího vybřežování vody z koryta a zaplavování přilehlých pozemků, které 
se nachází v intravilánu obce. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V místě přístupů do koryta vodního toku (viz přílohy C.4 Vlastnická mapa a C.5 Koordinační situační 
výkres) budou provedeny přístupové linky v pobřežních porostech šíře 4,00 m. 

Případné kácení vzrostlé zeleně bude provedeno v rámci běžné údržby vodního toku.  

 

V ř. km 4,602 bude odstraněn 1 pařez o průměru 80 cm. 

V ř. km 4,605 bude odstraněn vyvrácený strom včetně pařezu. 

 

V ř. km 4,582 30 je navrženo odstranění stávajícího opevnění nátokových ramen do rozdělovacího 
objektu, které bude po provedení opravy rozdělovacího objektu obnoveno dle přílohy D.5 
Rozdělovací objekt. Předpokládá se využití 50 % kamene původního opevnění. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Katastrální území:   Solnice, Kvasiny 

Seznam pozemků dotčených stavbou (dočasným záborem)  příloha č. 1 

Jedná se o dočasný zábor do jednoho roku. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Pozemky stavby jsou přístupné po stávající dopravní infrastruktuře. 

Stavba je bez požadavků na napojení na stávající technickou infrastrukturu.  

Stavba je bez nároků na bezbariérový přístup. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je bez zvláštních věcných a investic na okolí. Stavba bude provedená podle ekonomických 
možností stavebníka. 

Limitní časovým faktorem pro provedení stavby jsou podmínky biologické hodnocení projektu Dlouhá 
strouha, k. ú. Kvasiny, ř. km 5,270 – 5,580, dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., (Černá, 2020): 

• „Kácení provést mimo vegetační období (říjen-únor)  

• Odlov a záchranný transfer živočichů neprovádět za silných mrazů, případně za teplot 
přesahujících 30°C.  

• Práce v korytě neprovádět v době rozmnožování ryb a mihulí – v období od března do konce 
června.  

• Práce v korytě musí být provedeny, nebo alespoň zahájeny v období mimo hnízdění ptáků, 
které probíhá od března do července.  

• Zajistit přesazení všech jedinců lilie zlatohlavé, kteří by mohli být poničeni při terénních 
úpravách, mimo dotčené území. Přenos je vhodné provést v období srpen-září.“ 
 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Katastrální území:   Solnice, Kvasiny 

Seznam pozemků dotčených stavbou (dočasným záborem)  příloha č. 1 

Jedná se o dočasný zábor do jednoho roku. 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 

Návrhem a provedením stavby nevznikají nová ochranná pásma. 

 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 

 

Jedná se o běžnou údržbu stávajícího koryta vodního toku ve městě Solnice a obci Kvasiny o celkové 
délce 584,30 m (dle staničení Povodí Labe, s.p. 565,00 m).  

Koryto vodního toku je částečně lemováno jedno či oboustrannými hrázkami. V místě mezi silničním 
mostem a trafostanicí, je levý břeh stabilizován vegetačním opevněním z dubového dřeva. Na konci 
úpravy není již původní opevnění pravého břehu patrné. Ochranné hrázky jsou místy degradovány 
a jsou patrné lokální sníženiny koruny hráze.  

Byl nalezen i vývrat stromu, který způsobil kompletní lokální narušení hrázky. 

Koryto vodního toku je zanesené sedimentem, což značně snižuje jeho průtočnou kapacitu a dalším 
postupným zanášením by nebylo schopné převádět běžné průtoku a hrozilo by nežádoucí 
vybřežování vody a zaplavování přilehlých pozemků. 

Rozdělovací objekt a opevnění jeho nátokových ramen v ř. km 4,582 30 nejsou v dobrém technickém 
stavu. 

 

Provedl se návrh na odstranění dnových sedimentů a kácení dřevin pro umožnění přístupů. 
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Dále se provedl návrh oprav stabilizačních prvků koryta vodního toku a návrh opravy rozdělovacího 
objektu. 

 

b) účel užívání stavby 

Údržba a stabilizace koryta vodního toku. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérovost přístupu není vzhledem k charakteru stavby řešena. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky, které vyplynuly z předcházejících projednání s možnými účastníky a dotčenými orgány 
státní správy jsou zapracovány v této dokumentaci. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Bez zvláštních požadavků 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Užívání stavby je bez nároků na spotřebu médií a hmot, bez produkce odpadů a energetické 
náročnosti. 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaná délka realizace je 10 týdnů.  

Stavba bude provedená v jedné etapě po jednotlivých úsecích. 

 

j) orientační náklady stavby. 

1500 tis. Kč (pro potřeby statistik ve stavebnictví) 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je bez nároků na regulaci území. Jedná se o běžnou údržbu stávajícího koryta vodního toku. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Stavba je bez zvláštních požadavků na architektonické řešení. 

 

ř. km 4,582 30 Oprava konstrukce líce rozdělovacího objektu betonovou směsí 
třídy C30/37. 

Oprava opevnění nátokových ramen do rozdělovacího objektu bude 
provedena z rovnaniny z lomového kamene na sucho 
s vyklínováním (kamenivo od 50 do 80 kg) uložené na 
štěrkopískovém podsypu zapřené o kamennou patku.  

ř. km 4,605 00 Sanace hrázky po vývratu vzrostlého stromu bude provedena 
hutněným zásypem vhodnou hlinitojílovitou zeminou 
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s ohumusováním a opevněním návodního svahu hrázky patkou ze 
záhozu z lomového kamene s urovnáním líce (kamenivo do 80 kg).  

ř. km 4,722 20 – 4,754 30 Oprava opevnění pravého břehu rovnaninou z lomového kamene na 
sucho s vyklínováním (kamenivo od 50 do 80 kg) uloženou na 
štěrkopískovém podsypu zapřenou o kamennou patku. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není řešeno. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je bez nároků na bezbariérové užívání. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Není řešeno. Stavba nevyžaduje zvýšené nároky na bezpečnost při užívání. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba je navržená v souladu se současnými trendy výstavby. 

Odstranění dnových sedimentů z koryta vodního toku. 

Oprava konstrukce líce rozdělovacího objektu a oprava opevnění nátokových ramen do 
rozdělovacího objektu, lokální sanace hrázky po vývratu, oprava opevnění pravého břehu a dosypání 
lokálních sníženin hrázek. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Rozdělovací objekt 

Stávající konstrukce rozdělovacího objektu je v úrovni stálé hladiny poškozená abrazními vlivy. 

Poškozená konstrukce bude odbouraná, očištěná a sanovaná betonovou směsí třídy C30/37 do 
původní figury. 

 

Obnova opevnění nátokových ramen rovnaninou z lomového kamene na sucho s vyklínováním 
tloušťky 400 mm, která bude uložena na štěrkopískovém podsypu tloušťky 150 mm. Předpokládá se 
použití tříděného lomového kamene hmotnosti od 50 do 80 kg, jednotlivě. Kamenná rovnanina bude 
zapřena o kamennou patku. Břeh bude opevněn až po koruny hrázky. 

Předpokládá se využití 50 % kamene z původního opevnění. 

 

Sanace hrázky po vývratech 

Vývratem stromu došlo k úplnému poškození hrázky. 

Vyvrácený strom bude odstraněn včetně pařezu. Z obnaženého prostoru budou odstraněny veškeré 
nesoudržné části zemin a kamení, jednotlivé kameny velikosti větší než 60 mm, kořeny o průměru 
větším, než 30 mm a propustné štěrkopísky. Takto ozdravená základová spára bude převzata TDI. 

 

Sanace hrázky bude provedena hutněným zásypem vhodnou hlinitojílovitou zeminou 
s ohumusováním tloušťky 150 mm. Z důvodů zamezení rozplavování zásypu je navrženo 
stabilizování návodního svahu hrázky patkou ze záhozu z lomového kamene. 

 

Opevnění patkou bude provedeno ze záhozu z lomového kamene s urovnáním líce. Předpokládá se 
použití tříděného lomového kamene hmotnosti do 80 kg. Zához bude založen 400 m pod dno koryta. 
Svah bude opevněn do výšky 500 mm nade dnem. 

Dosypání lokálních sníženin 
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Je navrženo výškové dorovnání problematických sníženin v koruně hrázek zásypem vhodnou 
hlinitojílovitou zeminou s ohumusováním tloušťky 150 mm. 

Dosypání sníženin bude provedeno u hrázky pravého břehu v rozsahu ř. km 4,583 00 -4,618 00 
(kromě místa lokální sanace hrázky po vývratu, 7,00 m), předpokládá se tedy délka 28,00 m.  

Další místa nutná pro dosypání sníženin budou před zahájením stavby vytipována stavebníkem. 

 

Opevnění pravého břehu 

Původní opevnění pravého břehu na konci úpravy v současné době již prakticky není patrné, a proto 
je navržena jeho obnova. 

V ř. km 4,722 20 - 4,754 30 (4,735) v délce 32,10 m je navrženo opevnění pravého břehu rovnaninou 
z lomového kamene na sucho s vyklínováním tloušťky 400 mm, která bude uložena na 
štěrkopískovém podsypu tloušťky 150 mm. Předpokládá se použití tříděného lomového kamene 
hmotnosti od 50 do 80 kg, jednotlivě. Kamenná rovnanina bude zapřena o kamennou patku.  

Břeh bude opevněn do výšky 600 mm nade dnem. Zbylá dotčená část břehu bude ohumusována a 
oseta travní směsí. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržená podle obvyklých standardů. Větší stupeň nepřípustného přetvoření se 
nepředpokládá. 

Veškeré těsnící prvky (zásyp sanace hrázek) budou hutněny na zdravou základovou spáru na stupeň 
hutnění 95 % Proctor standard po maximálně 300 mm tlustých vrstvách. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Není řešeno. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Zvláštní technická a technologická zařízení nejsou navržená. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Nedojde ke zhoršení podmínek k provedení požárního zásahu: nemění se příjezdové a přístupové 
komunikace, přístupy ke zdrojům požární vody. Stávající zdroje požární vody zůstávají beze změny. 

U stavby samotné nejsou požadavky na stavební konstrukce, požární zabezpečení, řešení 
únikových cest a odstupových vzdáleností. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Následující body nejsou řešeny. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Není řešeno. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 

 

 

B.4  Dopravní řešení 

 

Následující body nejsou řešeny. 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Předpokládá se terénní úprava přístupových pozemků do původního stavu. 

  

b) použité vegetační prvky 

Není řešeno. 

 

c) biotechnická opatření 

Není řešeno. 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ovzduší 

Realizací záměru nedojde k následnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, 
ani se nepředpokládá zvýšení intenzity automobilové dopravy znečišťující ovzduší. Vlivem 
stavebního záměru nebudou překračovány imisní limity znečišťujících látek. Stavba není zdrojem 
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zápachu ani nemá vliv na klima okolí. Jediným předpokládatelným vlivem je mírné zvýšení obvyklé 
prašnosti při provádění zemních prací. 

 

Hluk 

Hluk ze stavební činnosti a následného užívání stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu akustického 
tlaku A – LAeq požadovanou hygienickými limity pro chráněný venkovní prostor okolních staveb 
ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dle ČSN 70 0332 Ochrana hluku 
v budovách a posuzovaných akustických vlastností stavebních výrobků. V souvislosti se stavbou 
a obvyklým provozem vyplývá, že míra účinků rizika vyvolaná stavebním záměrem na obyvatele je 
nevýznamná.  

Jediný vliv se předpokládá v průběhu realizace udržovacích prací, kdy provozem stavebních 
mechanizmů dojde ke zvýšení místně obvyklé hlučnosti. Tento vliv bude omezen pouze na denní 
hodiny. 

 

Voda 

Vlivem prováděné stavby a jejím užíváním nejsou předpokládány změny hydrologických 
ani hydrogeologických charakteristik. Vliv udržovacích prací je příznivý z hlediska bezpečného 
převodu vody intravilánem obce Kvasiny a města Solnice. 

 

Půda 

Stavebními úpravami nebude ohrožena okolní zemina. Dostupnými technickými prostředky bude 
zabráněno kontaminaci toku ropnými látkami. 

 

Odpad 

Způsob likvidace odpadů vzniklých při provádění stavby bude probíhat dle platné legislativy, v 
souladu dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2001 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů. 

Roztříděný odpad bude ukládán na k tomu určených skládkách. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavební úpravy nejsou z hlediska zásahu do životního prostředí významné. Stavbou ani jejím 
provozem nebudou dotčena chráněná území s výskytem vzácných živočichů a rostlin, biokoridorů, 
biotopů a ekosystémů lokálního, regionálního i neregionálního významu. Před zahájením prací 
v korytě bude oprávněnou osobou či organizací proveden odlov vodní fauny s transferem 
do sousedních úseků. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Řešené území nezasahuje do území soustavy Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 

Stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí nestanovuje žádné atypické podmínky, které 
by vybočovaly z běžné projekční i realizační praxe. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Stavba se nachází v ochranný pásmech inženýrských sítí.  

Před zahájením stavebních prací dodavatel zajistí vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí. 
Práce v ochranných pásmech budou prováděny v souladu s podmínkami správců technické 
infrastruktury.  

V místech ochranných pásem je navrženo ruční čištění koryta vodního toku. 

 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Není řešeno. 

 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Žádné 

 

b) odvodnění staveniště 

Realizací stavby nevznikají potřeby na odvodnění staveniště. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je bez zvláštních nároků na napojení. 

Staveniště bude přístupné ze stávající dopravní infrastruktury (místních a účelových komunikací). 
Dodavatel stavby před zahájením stavebních prací prověří maximální povolené nosnosti objektů na 
přístupové komunikace podle svých nároků na použitou dopravní techniku. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu provádění stavby se předpokládá zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. Veřejné 
plochu budu pravidelně čištěné od bláta. 

Stavba bude prováděna zásadně v denních hodinách. 

Při provádění prací musí být zabezpečená plynulost a bezpečnost silničního provozu. 

Staveniště bude upraveno tak, aby byla možná bezpečná obslužnost přilehlých nemovitostí. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V místě přístupů do koryta vodního toku (viz přílohy C.4 Vlastnická mapa a C. 5 Koordinační situační 
výkres) budou provedeny přístupové linky v pobřežních porostech šíře 4,00 m. 

Případné kácení vzrostlé zeleně bude provedeno v rámci běžné údržby vodního toku.  

Manipulační prostory a přístupy budou po dokončení stavebních prací obnoveny do původního 
stavu. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Katastrální území:   Solnice, Kvasiny 

Seznam pozemků dotčených stavbou (dočasným záborem)  příloha č. 1 

Jedná se o dočasný zábor do jednoho roku. 
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Dočasné zábory budou sloužit pro zařízení staveniště a jako přístup ke korytu vodního toku.  

Manipulační prostory a přístupy ke korytu jsou zakresleny v přílohách C.4 Vlastnická mapa a C.5 
Koordinační situační výkres. 

Předpokládá se protokolární předání manipulačních ploch samostatným zápisem nebo záznamem 
ve stavebním deníku. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez požadavků 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 

Předpokládané odpady produkované v průběhu výstavby podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů: 

 

Číslo odpadu: 17 01 07 

Název odpadu:  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

Původ: oprava rozdělovacího objektu ř. km 4,582 30 

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad 

Množství: 0,25 m3 (0,50 t) 

Způsob likvidace: skládka  

 

Číslo odpadu: 17 02 01 

Název odpadu: dřevo 

Původ: pařezy, vyvrácený strom 

Množství: 5 m3 

Místo určení: skládka 

 

Číslo odpadu: 17 05 04 01 

Název odpadu: sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží 

Původ: dnový sediment 

Množství: 540,02 m3 (1452 t) 

Způsob likvidace: skládka (předpokládá se skládka BERIMEX s.r.o. v Rychnově nad 
Kněžnou) 

 

Číslo odpadu: 17 05 04 

Název odpadu: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

Původ: zbytky kamene z opravy opevnění rozdělovacího objektu ř. km 4,582 30 

Množství: 2,40 m3 (7 t) 

Způsob likvidace: skládka (předpokládá se skládka BERIMEX s.r.o. v Rychnově nad 
Kněžnou) 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Kamenivo na staveniště bude navážené kontinuálně bez potřeby meziskládky. 

Zpracovatel dokumentace předpokládá, že betonové směsi a kamenivo budou na staveniště 
dopravovány kontinuálně podle potřeby. Zpracovatel dokumentace předpokládá, že pařezy a 
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vytěžená zemina se ze staveniště bude odvážet kontinuálně podle potřeby. Zpět na stavbu se použijí 
humózní vrstvy zeminy a jíl. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění životního prostředí. A to zejména jakosti 
povrchových a podzemních vod úkapy provozních kapalin z použité techniky. K provádění stavby 
budou použité dopravní a mechanizační prostředky v odpovídajícím technickém stavu. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně 
zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

Zákonná ustavení pro zpracování plánu a ustanovení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

Podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

NE 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek 
a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

NE 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 

NE 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí. 

NE 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
 

NE 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

ANO 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 

NE 

8. Potápěčské práce. 
 

NE 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
 

NE 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
 

NE 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

NE 

 

1. Na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele 
(§ 13 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

NE 

2. Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 
(§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

NE 

3. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
(§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

NE 
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Situace Povinnost zadavatele 

Počet zhotovitelů 
provádějících 

stavbu 

Na stavbě budou 
prováděny práce 
dle příl. č. 5 NV 
č. 591/2006 Sb. 

Rozsah stavby 
přesahuje limity 

dle § 15 zák. 
č. 309/2006 Sb. 

Povinnost 
zpracovat plán 

BOZP 

Povinnost doručit 
oznámení o 

zahájení prací na 
OIP 

Povinnost 
stanovit 

koordinátora 

1 
ANO - ANO - - 

- NE NE NE  

> 1 

- - - - - 

ANO - ANO - ANO 

- NE NE NE NE 

 

Zpracovatel dokumentace stavby dospěl k závěru, že se nejedná o práce nad vodou nebo v její těsné 
blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. Posouzeno bylo zejména riziko utonutí 
s ohledem na předpokládané provádění prací v korytě vodního toku. Posouzení reálného rizika 
prováděných prací je na stavebním podnikateli, který bude činnost vykonávat. 

Stavba bude provedena v souladu s interními systémy stavebního podnikatele, který bude stavbu 
provádět. Předpokládá se, že stavba bude provedená jedním stavebním podnikatelem. 

 

Závěr: Stavba vzhledem ke svému rozsahu nevyžaduje ustanovit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

Výpis některých povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, upravených pro podmínky navrhované stavby: 

 

Požadavky na zajištění staveniště 

Vzhledem k provedení stavby v korytě vodního toku, bez výkopových prací, nezajištěných 
montážních jam či výkopů, bude staveniště označené výstražnou tabulkou a pracovní prostor po 
dobu provádění stavebních prací ohrazený páskou, upevněnou nejméně ve výši 1,10 m. 

Předpokládá se, že veřejný prostor bude po pracovní směně vyklizený.  

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení nejsou stanovené. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit 
bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 

 

Příprava před zahájením zemních prací 

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy technické 
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě 
jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 

Podle vyjádření vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury se stavba nachází v ochranných 
pásmech inženýrských sítí. 

 

Výkopové práce 

Stavební práce budou probíhat v korytě vodního toku, mimo veřejná prostranství. 

Nejsou navržená zvláštní bezpečnostní opatření s výjimkou podmínky požadavku na zabezpečení 
staveniště. 
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Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při 
přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 
o 2,00 m. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nevzniká potřeba. Stavba svou dispozicí neumožňuje užívání osobami se sníženou schopností 
pohybu. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření nejsou navržená. Pracovní místo se nachází mimo dopravní 
infrastrukturu. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Rekonstrukce bude realizována za provozu vodního toku dle manipulačního řádu. Při zřizování jímek 
a následném přejímkování se připouští krátkodobá úprava průtoků manipulací na vtokovém stavidle 
pro umožnění bezpečného zajímkování. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděná kontinuálně. 

Rozhodující termíny stanoví objednatel na základě finančních možností stavby, v závislosti na vývoji 
počasí a podmínkách ochrany přírody. 

Stavba zasahuje do nadzemního vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., podzemního vedení 
společnosti CETIN, a.s., a podzemního vedení společnosti Aqua servis, a.s. 

Dodavatel stavby prokazatelně seznámí pracovníky stavby s touto skutečností a stanoví systém 
práce v ochranných pásmech. 

Limitní časovým faktorem pro provedení stavby jsou podmínky biologické hodnocení projektu Dlouhá 
strouha, k. ú. Kvasiny, ř. km 5,270 – 5,580, dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., (Černá, 2020).  

 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 

Náhon Dlouhá strouha protéká trvale zastavěným územím města Solnice a obce Kvasiny. Jedná se 
o sedimentem zanešené koryto umělého vodního toku, jehož funkční a stabilizační prvky nejsou 
v dobrém technickém stavu. Z toho důvodu jsou navržené udržovací práce, které zabezpečí 
dostatečnou průtočnost koryta vodního toku, stabilitu břehů a provozuschopnost funkčních objektů. 

 

Navrhovaná údržba nemá negativní vliv na stávající odtokové poměry v území. 

 

časového harmonogramu stavby a zvolené technologie převádění vody požádá stavebník o 

mimořádnou manipulaci na vodním díle. Výši minimálního zůstatkového průtoku stanoví vodoprávní 

úřad rozhodnutím o mimořádné manipulaci po předchozím projednání s orgánem ochrany 

přírody. Podle manipulačního řádu (Knap, 2004) je množství převáděných vod přes rozdělovací 

objekt do Ještětického potoka 15 l.s-1. Uvedené průtočné množství musí být pod realizovaným 

úsekem stavby zachované po celou dobu provádění stavebních prací. 

 


