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D.1.1.a.1 Uvod

Tato souhrnnd zprava obsahuje popis opravy povodiovych skod, vzniklych na toku Béla
v km 23,120 — 23,900. Zacatek useku je silnicnim mostem v km 23,120, konec lavkou v km

23,900. Vlastni stavebni prace se budou probihat v tiseku od km 23,420 do km 23,570.
D.1.1.a.2 Spadové poméry

Dany tusek byl vr. 2007 stabilizovan fadou objektd. Vlivem prichodu povodné nedoslo
k vyskovym zménam na téchto objektech, avSak doslo k vyraznému zahloubeni nivelety dna

toku mezi jednotlivymi objekty:

- km 23,380 (difevény prah) — km 23,480 (dfevény stupeir) — piivodni sklon 1,2%o;
sklon nivelety v ose je prakticky zachovan, vznik vymolu podél patky opérné zdi,
vyvar stupné je kompletné zaStérkovan;

- km 23,480 (dievény stupeni) — km 23,571 (dfevény prah) — ptivodni sklon 1,5%o;

vyznamné zahloubeni nivelety dna o 0,0 ~ 1,0 m napfic celym profilem toku.

Pro sanaci dnového vymolu jsou v km 23,500 a 23,540 vlozeny kamenné prahy §. 4,0 m
s korunou v urovni piivodniho dna. Prostor mezi objekty nebude doplnén, bude ponechin

k samovolnému zanaseni.
D.1.1.a.3 Smérové poméry
Nemeni se.

D.1.1.a.4 Zemni prace

Ve smyslu CSN 73 1001 ozna¢ujeme u projektované stavby veskeré objekty jako konstrukce
nenaro¢né, zakladové poméry lze kvalifikovat jako jednoduché. Ttida tézitelnosti:

tt. I, skupina 3 — hloubeni ryh.

D.1.1.a.5 Zasah do biehovych porostu

V ramci ptipravy stavby nedojde k zasahu do biehovych porostt.
D.1.1.a.6 Jimkovani a pfevadéni vody

Stavba bude probihat bez nutnosti jimkovani a pfevadéni vody, pouze s pfihlédnutim

k aktudlnimu pritoku v fece BEl¢.
D.1.1.a.7 Zatsténi odpadnich potrubi a otevienych pritokii

- v z4jmovém Useku se nenachazeji.
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D.1.1.a.8 Udaje o existenci nadzemnich a podzemnich vedeni inZenyrskych siti
V daném useku se nenachézeji.

Vyjadreni spravceu siti je obsazeno v ptiloze D. Doklady. Pied zapocetim stavebnich praci musi

byt sité vytyCeny za ucasti spravce dané site!!!
D.1.1.a.9 Technicky popis jednotlivych stavebnich objekt
SO-01 opravy na toku

Km 23,420 — 23,480

Vymol v paté u pravého biehu je sanovan rovnaninou z lomového kamene, uloZzenou do ryhy
min 0,3 m pod stavajici dno vymolu. Rovnanina je ulozena na §tét, tzn. nejdelsi stranou kolmo
k podlozi, tak, aby na ndvodni stran¢ vytvérela sklon smérem do toku Kdmen miize byt uloZzen
i ve vice vzdjemné provazanych fadach. Pfedpokladany objem je 1,5 m*/bm.

Material z hloubeni ryh (dnovy substrat) je pouzit na prostérkovani ulozené rovnaniny. Kameny

o velikosti zrna nad Ds 50 jsou ponechany v toku jako pfirozené rybi tkryty.

Prostor mezi stdvajicim opevnénim biehii a uloZenou ptedpatou je vyklinovan ulomky
lomového kamene, v ptipad¢ vétSich mezer je provedeno doplnéni zdhozu. To plati i pro tsek

PB km 23,420 — 23,440, kde se nachazi stavajici rovnanina.

LB opevnéni kamennou rovnaninou v km 23,475 — 23,485 v prostoru stupn¢ je vzhledem
k poskozeni rozebrano a opétovné ulozeno. Pro podsyp rovnaniny je pouzit materidl z hloubeni

ryh.
Km 23,480 — 23,565

LB patka z lomového kamene je v celé délce rozebrana, kdmen ponechan pro dalsi pouziti. Je
vyhloubena ryha §. 0,825 m na hl. 1,0 m od teoretické nivelety. Materidl z ryhy je pouzit pro
provizorni hrazku a nasledné pro doplnéni dna. Je vybetonovana patka z betonu prostého

vodostavebniho C 25/30

Poznamka: vzhledem k mistnim pomérum Ize predpokladat skalni podlozi, kterému je nutno se
prizpiisobit — v mistech, kdy je patka zaloZena na skalni podlozi, prip. hloubka zaloZeni je mensi
nez 2/3 vysky patky, jsou do predvrtanych otvorii osazeny trny z betonarské oceli 90,2 m, dl.

1,6 m, v trojuhelnikovém sponu 0,325 x 0,325 m.

Po odstranéni bednéni je k patce ptilozen piedzahoz stejné konstrukce, jako v prvnim tseku.

Ptedpokladany objem je 1,0 m3/bm.
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Poskozené opevnéni rovnaninou na LB v km 23,475 — 23,485 a 23,520 — 23,550 je rozebrano

a rovnanina opétovné ulozena. Pro podsyp rovnaniny je pouzit material z hloubeni ryh.

PB vymol v paté zdi je v useku km 23,480 — 23,530 sanovan obdobné¢, jako v prvnim useku.

Piedpokladany objem je 1,5 m*/bm.

V PF 8, 10, 11 na pravé strané, a mezi PF 10 a 11 a v PF 13 na levé strané, je pii uklddani
rovnaniny vytvofen vyhon dl. 2,4 m, §. 0,8 m z rovnaniny uloZené na $tét do ryhy hl. 0,5 m,

pod tihlem cca 45°.

V km 23,500 a 23,540 je dnovy vymol sanovan piicnym prahem zlomového kamene o
jednotlivych rozmérech cca 1,0 x 0,8 x 0,8 m, ulozeného na $tét, tj. nejdelsi stranou kolmo ke
v urovni pribézné nivelety dna, avSak s kameny rtizné vyskové urovné nad touto pribéznou
niveletou tak, aby dochazelo k rozcefeni hladiny. Spary mezi jednotlivymi kameny jsou

vyplnény (prostérkovany) materidlem z hloubeni ryh.

Dno pod stabilizaénim objektem je stabilizovdno rovnaninou z lomového kamene tl. 0,3 ~ 0,6
m, uloZenou na $§tét, na délku cca 3,5 m, s ¢asteCnym zatazenim konstrukce pod dno toku.
V ramci ukladani rovnaniny je vytvofena dnovd rampa, tvofend kameny s prevySenim
0,2 ~0,4 m nad niveletu rampy, se zachovanim razn¢ velkych mezer mezi jednotlivymi

kameny. K realizaci dnové rampy doporucujeme prizvat zastupce mistné prislusné AOPK!!!
Dno koryta toku neni plo§né rozhrnuto ani urovnano!!!
VON vedlejsi a ostatni naklady

- sloveni rybi obsadky;

- zafizeni staveni$té, v€. odstranéni a uvedeni do piivodniho stavu;

- provizorni komunikace pro pfistup k toku, v€. uvedeni do ptivodniho stavu;
- ¢iSténi komunikaci;

- havarijni plan, povodiiovy plan, norna sténa;

- dokumentace skutecného provedeni stavby.
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D.1.1.a.10  ZvlasStni pozadavky na postup praci s ohledem na ochranu Zivotniho

prostredi

Pii stavbé musi byt splnény podminky Zavazného stanoviska AOPK CR.
Pted zapocetim stavebnich praci bude slovena rybi obsadka v prostoru staveniste.

Pti pouziti techniky je tfeba zamezit pfedevSim uniku ropnych latek a nésledné kontaminaci
toku i1 okolnich pozemkl. Dodavatel bude pouzivat ekologické naplné¢ do provadécich
mechanizmii. Na toku pod stavbou je doporuceno osadit nornou sténu a na stavbé mit

k dispozici sorpéni drt’ Vapex pro ptipad havarie.

Vozidla a ostatni stroje budou pii vyjezdu na mistni komunikace oCistény od blata. Znecisténi

vozovky mistni komunikace bude pribézné odstraiiovano.

D.1.1.a.11  Vytyceni stavby
Vzhledem k rozsahu praci stavba nevyzaduje smérové vytyceni.
D.1.1.a.12  Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pii provadéni stavebni ¢innosti plati v pIném rozsahu
pozadavky dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci) ze dne 1. 1. 2007, NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich ze dne
1. 1. 2007 a dale NV ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi ze dne 26. 01. 2005, NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ze dne

4. 10. 2005.
D.1.1.a.13  Pokyny pro provadéni stavby

Predkladand dokumentace je zpracovédna tak, ze konecnym zplisobem fesi vSechny hlavni
technické problémy opravy na toku Béla. Stavba musi byt provedena dle projektu. Piipadné
vzniklé odchylky musi byt pted jejich provedenim projednany s projektantem. Dusledné je
tteba dbat na to, aby v navrzenych konstrukcich byly osazeny vSechny prvky dle dokumentace.
Technicky dozor investora musi sledovat nejen technické provedeni, ale rovnéz kvalitu dila.
Veskeré odborné prace musi byt provedeny kvalifikovanymi pracovniky dle CSN, ON a
platnych provadécich piedpist, tykajicich se této stavby.

D.1.1.a technickd zprava.docx archivni ¢islo: 10/23



Povodi Odry statni podnik - oddélent projekce. 7

D.1.1.a.14  Projednani dokumentace

Technické feSeni opravy toku bylo projednano se zastupci investora, provozovatele a dotéenych
organti na jednotlivych vyrobnich vyborech. Vznesené piipominky k navrhu technického feseni

jsou respektovany v predkladané dokumentaci.

Zpracovatel: Ing. Jiti Skalnik
Ostrava 11/2023
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Technické specifikace

1.
1.1.

1.2

1.3.

Zemni prace

Provadéni vykopt

vykopu pro stavebni konstrukce budou provadény se sklony svahii ve vztahu ke
geologické skladbg;

dodavatel zajisti, ze pirebytecny vykopek a jiny odpadovy material bude ulozen pouze
na povolené skladky;

veskery vytézeny material bude ulozen tak, aby ptisobil co nejméné skod a obtizi.
Zasypy a nasypy

zasypy a nasypy budou provadény okamzité po ukonceni predchazejicich ¢innosti;
zasyp budou provadény po vrstvach max. 0,3 m, tak aby bylo dosazeno zhutnéni ve
vysi min. 98 % PS.
Beton a bednéni

1.3.1. Beton

specifikace betonii je v ptislusnych vykresech. Budou vyuzivany dovazené betony
z certifikovanych betonaren. Dodavatel musi mit predchozi souhlas zastupce investora
se zdrojem (betonarnou);

do betonu v bubnu domichavace nékladniho automobilu nesmi byt ptidavana dalsi
voda, krom¢ vody, kterd byla do smési zamisend v betonarné. Smés bude béhem
dopravy nepretrzit¢ promichdvana. Preprava bude vyhodnocena s ohledem na
vzdalenost a rizika zdrzujici dopravu na cesté a Ihiity uloZzeni budou piisné dodrzovany;
betonovani nebude provadéno pii okolni teploté nizsi nez 0° C;

dodavatel je povinen pfijmout takova opatieni, aby zabranil ochlazeni kterékoliv ¢asti
betonové konstrukce pod 0° C béhem prvnich 5ti dnl po ulozeni betonové smési;
prevysi-li teplota cerstvého betonu pravdépodobné 32° C, nebude betonovani
povoleno, pokud nebudou provedena opatfeni, kterd by teplotu udrzela pod touto
hodnotou;

beton bude oSetfovany po dobu nejméné 7 dnd, pokud teplota okolniho vzduchu je 20
°C nebo vyssi, metodami, které zajisti, ze potrhani, deformace a zvétravani budou
minimalizovany;

za chladného pocasi, kdy se teplota Cerstveé ulozeného betonu mize ptiblizit 0° C, nesmi

byt pouzito oSetfovani vodou.
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1.3.2. OSetfovani betonu, zaznamy o betonazi

- beton bude osetiovany po dobu nejméné 7 dntli, pokud teplota okolniho vzduchu je
20°C nebo vyssi, metodami, které zajisti, Ze potrhani, deformace a zvétravani budou
minimalizovany;

- zachladného pocasi, kdy se teplota Cerstvé ulozeného betonu mize ptibliZit 0 °C, nesmi
byt pouzito oSetfovani vodou;

- béhem obdobi osetfovani vrstvy betonu je tfeba zabranit ztrat¢ vlhkosti a minimalizovat
teplotni naméhani zptsobena rozdilem v teploté mezi povrchem betonu a jadra
betonové hmoty a podporovat nepietrzitou hydrataci betonu;

- dodavatel ucini opatifeni proti vzniku plastickych trhlin na povrchu cerstvého
monolitického betonu;

- Dodavatel je povinen vést aktudlni zdznamy terminu betonovani a o pocasi a teplotach
v dob¢ betonovani. Zaznamy musi byt piistupné pro kontrolu investorem.

1.3.3. Pracovni spary

- pracovni spary v opérné zdi budou provedeny pouze dle PD;

- pracovni spary pred navazujici betonazi budou opatieny bobtnajicim paskem, ktery
bude ulozZen v ose zdi;

- vyrobce a typ pouzitych tésnicich pasi bude ptfed objednidnim zhotovitelem
odsouhlasen investorem.

1.3.4. Bednéni, odbednéni

- bednéni musi byt schopno vytvofit povrch betonu shodné kvality, ktera je predepsana
ve smlouveé;

- desky bednéni budou mit srovnané hrany pro pfesné osazeni a budou spojovany ve
svislych nebo vodorovnych sparach. Tam, kde jsou pozadovany zkosené hrany, vlozi
se do bednéni listy, které zajisti rovné a hladké obrysy. Spary bednéni nedovoli
vytékani cementového mléka, vystupky a vyvySeniny na odkrytych povrsich;

- vSechny vzniklé¢ nechranéné viditelné hrany budou, neni-li ve vykresech oznaceno
jinak, zkoseny 25 x 25 mm;

- bednéni musi byt odstraiovano bez narazli a poruSeni betonu. Jestlize je ocekavan
mraz, nesmi byt bednéni odstranéno do té doby, nez beton na staveniSti dosahne

pevnost 5 N/mm? .
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1.4. Kamen
- kamenivo musi spliovat pozadavky kladené na vodohospodaiské stavby zejména

pevnost, nasakavost a odolnost proti mrazu — dle specifikace CSN EN 13 383 -1 a- 2
(CSN 72 1507) CSN 72 1860, ON 77 1861;

pevnost v tlaku: ~ min. 110 MPa
nasakavost: max. 1,5 % hmotnosti
sou¢. odolnosti proti mrazu pii 25 % zmrazovacich cyklech: 0,75

- pro rovnaninu z lomového kamene je predepsdna hmotnost jednotlivych balvant 80 —
500 kg anad 500 kg. Kameny musi byt v konstrukci uloZeny na §tét, tj. nejdelsi stranou

svisle, vzajemné fadn¢ zaklinény a vyklinovany ulomky kamene.
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