
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 229220001

Stavba: VD Vrchlice, rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody

Místo: VD Vrchlice Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28715624

AW-DAD, s.r.o DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

229220001 VD Vrchlice, rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody

VDVrchlic_so
up

VD Vrchlice Rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody

VDVrch2024_
VON

VD Vrchlicem, rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody-VON
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VDVrchlic_soup - VD Vrchlice Rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Vrchlice Datum: 03.05.2024

CZ-CPA: Typ: Provozní soubor

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,945 CS ÚRS 2024 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 0,625 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.- 10 ks podpěrných bloků

0,5*0,5*0,25*10

3 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 5,000 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.- 10 ks podpěrných bloků

0,5*4*0,25*10

4 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 5,000 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 91R011 Potapěčské práce prováděné nad vodou - servisní hod 64,000

Poznámka k položce:
.- 4 návštěvy pro zahrazení a odhrazení, práce cca 8 hod/návštěva
..- 1+1 osoby

2*4*8

6 K 91R03A10 Potapěčské práce - pronájem techniky včetně její dopravy kpl 1,000

Poznámka k položce:
- pronájem plavidla, resp. mopilní kontrolní jednotky (na vozidle)
- doprava na VD
- pronájem bezpečnostního potapěčského vybavení
- apod.

7 K 91R03A9
Potapěčské práce - osazování provizorního hrazení včetně všech souvisejících
prací, pohotovost pod vodou do hl.13 m.

hod 48,000

Poznámka k položce:
.- cca 4 návštěvy á 6 hod
..- 1+1 pracovní potápěč

2*6*4

8 K 936941112 Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 1 do 10 kg kg 110,000 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.- podpěry - závitové tyče M16 - dl. 380 mm - 4x10 ks
..- podpěry - matice M16  - 8x10 ks
,- podpěry - desky pl. 10 mm (360x300 mm) - 10 ks

9 M M936001 Ocelové díly pro podkladní bločky - S235 kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- podpěry - závitové tyče M16 - dl. 380 mm (ocel) - 4x10ks
..- podpěry - matice M16 (ocel) - 8x10 ks
,- podpěry - desky pl. 10 mm (360x300 mm) - 10 ks

10 K 960321271
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
ze železobetonu

m3 0,450 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.- odbourání podpěrných patek pod armaturami na úroveň podlahy

6*0,5*0,5*0,3"patky pod armaturamiú

11 K 977131116
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes
16 do 20 mm

m 8,000 CS ÚRS 2024 01

10*0,2*4

D 997 Přesun sutě

12 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 1,953 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1
km přes 1 km

t 19,530 CS ÚRS 2024 01

1,953 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

D 998 Přesun hmot

14 K 998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové
dopravní vzdálenost do 500 m

t 3,819 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

15 K 767R001
Demontáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.-Demontáž přístupových konstrukcí - lávky (cca 24 hod)
    - rozebrání a demontáž
    - uložení ve stojovně k pozdější montáži
..-Demontáž a úprava potrubí v I. odstávce (cca 48 hod)
    - odvodnění a zavodnění potrubí
    - rozpojení a vyjmutí dílů z potrubí
    - uzavření potrubí na volných koncích (zaspepovací příruby)
..-Demontáž potrubí po I. odstávce (cca 64 hod)
    - rozpojení a vyjmutí dílů z potrubí
    - uzavření potrubí na volných koncích
..-Demontáž a úprava potrubí v II. odstávce (cca 48 hod)
    - odvodnění a zavodnění potrubí
    - rozpojení a vyjmutí dílů z potrubí
    - propojení obtoku, zavodnění a tlaková zkouška
    - montáž uzavírek, rep. uzavření potrubí na volných koncích
..-Demontáž potrubí po II. odstávce (cca 64 hod)
    - rozpojení a vyjmutí dílů z potrubí
    - uzavření potrubí na volných koncích

16 K 767R002
Opravné a úpravné práce ocelových konstrukcí a technologických zařízení
vodohospodářských staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- Úprava/montáž odbočky DN300 s přírubou na DN500 (etáž 315 m n.m.) - cca 32 hod
    - úpravy stávajících a montáž nových dílů

17 K 767R003
Opravné a úpravné práce ocelových konstrukcí a technologických zařízení
vodohospodářských staveb v dílnách

kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
.- rekonstrukce/výměna těsnění hradících desek vtoků do etážových odběrů 0,8x0,8 m - 3 ks
  - demontáž zbytků stávajícího
  - příprava podkladu
  - příprava/úprava těsnícícho prvku (pryž NBR)
  - připevnění, přilepení těsnění na desky
..- komplexní repase šoupat DN 500 (7 ks)
   - včetně přepravy a manipulace z VD do oprav. závodu a zpět
   - včetně obnovy PKO šoupat v opr. závodě
..- komplexní repase montážních vložek  DN 500 mezi šoupaty (3 ks)
   - včetně přepravy a manipulace z VD do oprav. závodu a zpět
   - včetně obnovy PKO v opr. závodě
..- komplexní repase přírubových vložek  DN 500 za Š4,5 (2 ks)
   - včetně přepravy a manipulace z VD do oprav. závodu a zpět
   - včetně obnovy PKO v opr. závodě

18 K 767R004
Montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení vodohospodářských
staveb na vodním díle

kpl 1,000

Poznámka k položce:
.-Montáž obtoku DN300 na odběr 1. (etáž 315 m n.m.) - cca 120 hod
    - montáž trubních dílů a armatur DN300
    - příprava na propojení DN300 na odběrné potrubí
    - včetně závěsných prvků (konzoly na zdi)
..-Montáž potrubí DN500 - dílčí zprovoznění (etáž 308 m n.m.) - cca 96 hod
    - montáž trubních dílů armatur a vložek
    - uzavření volných konců slepými přírubami
    - zavodnění a tlaková zkouška
..-Montáž potrubí DN500 - celkové zprovoznění všch 3 etáží - cca 96 hod)
    - montáž trubních dílů armatur a vložek
    - zavodnění a tlaková zkouška
..- Montáž přístupových konstrukcí - lávky - cca 48 hod
    - včetně doplněných prvků - lávka k Š7, Š9
   - včetně úpravy stávající (úprava podpěr u odbočky DN300)
    - montáž stávající bude provedena ve stejné dispozici

19 M M767001 Ocelové díly a svařence z uhlíkové oceli - S235, S355 kg 82,000

Poznámka k položce:
1) Svařence konzol pod potrubí - 2 ks á 17 kg
2) Úprava lávky - stojka (jekl) - 3 kg
3) Doplnění lávky - rám se zábradlím (jekl) - 45 kg

2*17

3

45

Součet

20 M M767002 Ocelové díly a svařence nerezové  - 1.4301 kg 6,000

Poznámka k položce:
.- závěsné konzoly - svařenec sedla DN300 (1.4301) 2x3 kg

21 M M767004 Trubní materiál - S235, S355 kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
.- potrubí DN300, tl. 6 mm - 0,3 m, 1 ks
..- příruba DN300, PN10, plochá přivařovací - 1 ks
..- slepé příruby zajišťovací DN500 - 4 ks

22 M M7677005 Trubní materiál nerezový (1.4301) kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- potrubí DN300 (1.4301, nerez) - 2,7 m
..- potrubí DN80 (1.4301, nerez) - 0,2 m
..- oblouk 1.5D DN300 (1.4301, nerez) - 3 ks
..- příruby DN300, PN10 (1.4301, nerez) - 13 ks
..- příruba DN80, PN10  (1.4301, nerez) - 1 ks

23 M M767006 Těsnění - bezasbestové, pryžové, NBR kpl 1,000

Poznámka k položce:
.- těsnění hradících desek - NBR tl. 10 mm, 50 °ShA (800x800 mm), bez spojů - 3 ks
..- těsnění přírub DN500 - 20 ks
..- těsnění přírub DN300 - 11 ks
..- těsnění přírub DN80 - 1 ks

24 M M767201 Armatura - šoupě ks 2,000

Poznámka k položce:
.- šoupě DN300, PN10, stoupající vřeteno

25 M M767202 Armatura - montážní vložka ks 1,000

Poznámka k položce:
.- montážní vložka DN300, PN10

26 M M767203 Armatura - pryžový kompenzátor ks 1,000

Poznámka k položce:
.- pryžový kompenzátor DN300, PN10

27 M M767204 Armatura - odvzdušňovací ventil ks 1,000

Poznámka k položce:
.- odvzdušňovací ventil DN80, PN10

28 M M767210 Pororošt SP 34/38-30/2 - Zn ks 2,000

Poznámka k položce:
.- lávka - pochozí plocha - pororošt SP 34/38-30/2
..- rozměr 600x800 mm

29 M M767101 Spojovací materiál kg 105,000

Poznámka k položce:
.- spojovací materiál - A2/A4 - 104 kg
  - pro potrubí DN 300, lávky - nový
  - pro potrubí DN500 25% nové
..- kotvy svorníkové do zdi M10 (FBNII), nerezové - 6ks, 1 kg

30 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do
6 m

t 1,017 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení

31 K 789134151
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot pomocí
ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B

m2 6,670 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.- očištění konců etážových potrubí ve strojovně na VD
..- DN500 dl. 0,6 m - 3 ks

2,83"vnitřní"

3,84"vnější

Součet

32 K 789223512
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 1,110 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.- doplňkové konstrukce - konzoly potrubí
..- tryskáno 1x - nové díly

1,11*1"konzoly"

Součet

33 K 789223522
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy III stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 16,500 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
- hradící desky etážových odběrů
- tryskáno 2x - základní a před nátěrem

8,25*2"demontovaná zdvihadla a pohony"

Součet

34 K 789234522
Otryskání povrchu potrubí do DN 600 stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 2
1/2

m2 31,440 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.- vnitřní povrchy trubních dílů
..- vnější povrchy trubních dílů
..- tryskáno 2x - základní a před nátěrem

5,96*2"vnitřní povrchy"

9,76*2"vnější povrchy"

Součet

35 K 789R070 Žárové zinkování ponorem v lázni, tloušťka 60-80 μm kg 48,000

Poznámka k položce:
.- chemické očiětění povrchu
 .- povrchová ochrana: žárový zinek

48"konstrukce úpravy lávek"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K R789327212
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní tl do 160
µm

m2 14,810

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 2 -  dle B.3. TZ
- trubní díly DN500 - vnější plochy
- doplňklové konstrukce  - konzoly

13,70"trubní díly DN500, vnější plochy - systém 2"

1,11"konzoly potrubí  - system 2"

Součet

37 K R789327213
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní tl do 250
µm

m2 17,040

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1 -  dle B.3. TZ
- trubní díly DN500 - vnitřní plochy
- vyústění potrubí DN500 ze zdi (3x) , uvnitř délka 1,0 m
- hradící desky etížových odběrů (3 ks)

8,25"hradídí desky - systém 1"

8,79"trubní díly DN500 uvnitř včetně vyústění - systém 1"

Součet

38 K R789327222
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do
160 µm

m2 14,810

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 2 -  dle B.3. TZ
- trubní díly DN500 - vnější plochy
- doplňkové konstrukce  - konzoly

13,70"trubní díly  DN500, vnější plochy - systém 2"

1,11"konzoly - system 2"

Součet

39 K R789327223
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) tl do
250 µm

m2 17,040

Poznámka k položce:
- nátěrový systém 1 -  dle B.3. TZ
- trubní díly DN500 - vnitřní plochy
- vyústění potrubí DN500 ze zdi (3x) , uvnitř délka 1,0 m
- hradící desky etážových odběrů (3 ks)

8,25"hradídí desky etářových odběrů - systé, 1"

8,79"trubní díly a vyústění DN500, uvnitř - systém 1"

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VDVrch2024_VON - VD Vrchlicem, rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody-VON

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Vrchlice Datum: 03.05.2024

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.-zpracování realizační výrobní dokumentace pro rekonstrukcí šoupat a úpravu lávky,
dílenské výkresy (DPS)

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.-vypracování dokumentace skutečného provedení díla - rekonstrukce šoupat a úprava lávky

3 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.- zhotovitelem vypracování Plánu opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných
látek
..-zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.-kompletní zajištění zařízení staveniště pro rekonstrukci vodárenského odběru:
     -zajištění všech objektů a vybavení zařízení staveniště
     -zajištění stavební buňky a chemického WC
     -zajištění ohraničení prostoru ZS vytyčovací páskou
     -zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě

D VRN9 Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž kpl 1,000 CS ÚRS 2024 01

Poznámka k položce:
.-mimostaveništní / staveništní manipulace, jeřáby na stavbě (nakládka / vykládka materiálu,
demontáž/montáž technologického zařízení) - 1 kpl
..-mimostaveništní přesuny materiálu a techniky – 1 kpl
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