

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230101-08
Stavba: Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Moravy s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Tomáš Pecival

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Pecival

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 8. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230101-08

Stavba: Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900

Místo: Datum: 30. 8. 2023

Zadavatel: Povodí Moravy s.p. Projektant: Ing. Tomáš Pecival

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Tomáš Pecival

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------|--------|-------------|-------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | kácení | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | stavba | 0,00 | 0,00 |
| von | VON | 0,00 | 0,00 |