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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Lokalita zájmové oblasti se nachází v KÚ Teplička, na vodním toku Teplá ve správě Povodí 
Ohře s.p., které je zároveň objednatelem projektu rybího přechodu. Předmětem zájmu je 
projektová dokumentace na následnou stavbu rybího přechodu, jehož hlavním cílem je 
zprůchodnění migrační překážky – jezu – na vodním toku Teplá. Zprůchodnění této migrační 
překážky umožní volnou obousměrnou migraci ryb a jiných vodních živočichů v předmětné části 
toku od hráze VD Březová až po jez v Bečově pod hradem, celkem v délce cca 18 km. 

Záměr projektu rybího přechodu vzešel ze studie proveditelnosti, která řeší variantní řešení 
dvou typů rybího přechodu. V rámci studie byl požadavek investora na prošetření možných variant 
k zprůchodnění migrační překážky. V rámci studie byly představeny dvě varianty a jako nejlepší a 
nejúčinnější byla vyhodnocena předkládaná varianta rybího přechodu typu bypass, která byla dále 
rozpracovaná ve stupni DÚR. 

Charakteristika území a stavebního pozemku: 

Předmětné území se nachází v extravilánu obce města Teplička, v jeho severní části 
nedaleko vlakové zastávky Teplička u Karlových Varů, v místě pevného jezu s přepadovou hranou. 
Jez vzdouvá hladinu pro čerpací stanici, jež je tvořena objektem strojovny čerpadel, která se 
nachází na pravém břehu a slouží k přečerpání vody z povodí Teplé do povodí Lomnického 
potoka. 

Pod jezem leží betonový práh a koryto obou stran toku, nad jezem i pod jezem, bylo 
upraveno. Úprava se skládá z korekce a opevnění břehů záhozovou kamennou patkou (cca 100 
m) a prohrábky dna oproti původnímu. Na levém břehu je opěrná zeď, do které je částečně 
zavázán jez.   

V blízkosti se nachází budova s ev. 39.  

Tok je v řešeném území převážně neopevněn s mírnými břehy. 

Soulad navrhované stavby s charakterem území: 

Navrhovaná stavba odpovídá přírodnímu rázu toku a daná varianta řešení – rybí přechod je 
typově navržen jako přírodě blízký balvanitý skluz, tj. bypass – je přírodě nejvíce blízká, splňuje 
nejpřísnější podmínky ochrany oblasti i místa krajinného rázu. Vzhledem k charakteru stavby lze 
konstatovat, že řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří v zájmovém 
území a ani v území širšího měřítka nové architektonické prvky. Tvarové a materiálové řešení 
vychází z využití místních materiálů – jednotlivé vzdouvací překážky budou tvořeny z místního 
kamenného materiálu. V omezeném úseku je navržen pohledový beton.  

Dosavadní využití a zastavěnost území: 

Předmětná lokalita se nachází v extravilánu obce, v bezprostřední blízkosti se nachází 
čerpací stanice a nedaleko ležící železniční trať. Stavba se nachází mimo koryto toku a je 
navržena v místě původního trvalého travního porostu s roztroušenou vzrostlou vegetací stromů.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu se záměry územního plánování. Na stavbu dne 11.6.2020 vydáno 
platné územní rozhodnutí. 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Stavba je navržena v 
souladu s legislativou o obecně technických požadavcích na výstavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Na stavbu bude udělena výjimka k zásahu zvláště chráněných druhů dle zákona č. 

114/1992 Sb.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazné stanovisko AOPK požaduje: 
- úpravu vystrojení RP – ujednocení všech po sobě jdoucích přehrážek 

 přehrážky ujednoceny viz. výkres D.2 Podrobná situace stavby 
- zamezení vyluhování cementových látek do vodního prostředí 

 Stavba bude zajímkovaná a cementové látky nepřijdou do styku s proudící 
vodou 

- omezení manipulačního prostoru pojízdné techniky mimo plochy okolních porostů 
a ostatních břehových partií toku, které nejsou součástí stavby a příjezdové 
komunikace 
 Manipulační prostor vymezen linií staveniště a přístupové komunikace  

- ochranu a zabezpečení všech dřevin na staveništi dle normy 
 Na stavbě nebudou žádné dřeviny, které budou chráněny 

Závazné stanovisko Magistrátu města Karlovy Vary – ÚÚPS nepožaduje žádné podmínky. 
Závazné stanovisko Magistrátu města Karlovy Vary – OŽP upozornilo na potřebu souhlasu orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – pozemky 
vyňaty ze ZPF. Připomínka obce Teplička ohledně dopravní obslužnosti staveniště v průběhu 
stavby byla projednána a zohledněna. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci inženýrko-geologického průzkumu byly vyhotoveny dvě sondy – více Průzkumné 
práce (IGP) v projektové dokumentaci. Dále byla objednána hydrologická data. 

V zájmové lokalitě bylo dále provedeno zaměření toku a okolního terénu v souřadnicovém 
systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území je chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a spadá do 
CHKO Slavkovský les, dále pak zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a spadá do CHOPAV 
Chebská pánev a Slavkovský les. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. Celá stavba je v záplavovém 
území Teplé. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 

Vliv stavby na okolní stavba a pozemky: 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V bezprostřední blízkosti se nachází 
čerpací stanici (ČS) Teplička, tvořená budovou strojovny, vzdouvacím objektem pevného jezu se 
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štěrkovou propustí, pravostranným vtokovým objektem situovaným těsně nad jezem, vyrovnávací 
nádrží s výpustným objektem a limnigrafické stanice (dva měrné profily). Hlavním účelem je 
zajištění doplnění vodohospodářské bilance vodního díla Stanovice (převod vody z toku Teplé do 
VD Stanovice). Vzdouvací objektem je stávající pevný betonový jez s kótou přelivné hrany v úrovni 
447,80 m n. m. Šířka přelivu je 0,5 m. U pravé boční zdi je v jezovém tělese realizována štěrková 
propust o šířce 1,5 m hrazená dřevěnými hradidly (trámci). Kóta dna upraveného řečiště před 
jezem je 446,30 m n. m., a pod jezem 445,30 m n. m. Vtokový objekt navazuje na korunu hrázky 
vyrovnávací nádrže. Dno vtoku je na kótě 447,00 m n. m. Vtoková šachta je opatřena drážkami 
provizorního hrazení a drážkami pro vedení stavidlové tabule. Objekt je opatřen česlemi se 
strojním zařízením na čištění česlového pole. Maximální povolený odběr činí 560 l/s a povolený 
průměrný odběr činí 450 l/s. 

Migrační prostupnost RP je optimálně zajištěna při průtoku Q300 = 585 l/s, při výšce hladiny 
cca 0,5 m, opt. 0,6 m. V případě odběru vody čerpací stanicí o objemu 450 – 560 l (při provozním 
vzdutí 447,80 m n. m.) je nutný (při zachování optimální migrační prostupnosti RP) přítok v korytě 
toku 1,04 – 1,15 m3/s, tj. průtok odpovídající Q240 - Q210. Pozn.: Dlouhodobí průměrný průtok 
Qa=2,46 m3/s. 

Kóta přelivné hrany prahu v nadjezí (výstup) je navržena na kótu 447,30 m n. m., tj. 0,5 m 
pod přelivnou hranu jezu a 0,3 m nade dnem vtokového objektu. Toto snížení výstupní hrany RP 
zajistí hladinu vody v RP umožňující migrační prostupnost RP i v případě, že výška přelivného 
paprsku přes stávající přelivnou hranu jezu se blíží nule a zároveň zajistí dostatečnou hloubku 
vody v nadjezí pro odběr vody. 

Ochrana okolí 

Pro zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno. Obvod 
staveniště bude označen v souladu s plánem BOZP, označení staveniště musí být zřetelné i za 
snížené viditelnosti. Výstražnou páskou bude označena část plochy, která by mohla být ohrožená 
prováděním prací, jako je např. kácení, manipulace s materiálem na deponiích a v blízkosti stavby. 
Označení staveniště by mělo být kontrolováno min. 1x denně. Zabezpečení proti přístupu 3. osob 
musí být také deponie materiálu a zařízení staveniště.  

Vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Stavbou nedochází ke zhoršení odtokových poměrů v území. Výstavba rybího přechodu 
neovlivní oproti současnému stavu systém povrchových nebo podzemních vod, neboť v plné míře 
budou zachovány jak případné drenážní prvky, tak i povrchové odvodnění. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před stavbou bude provedeno kácení stromů, keřů a náletových porostů, dle výkresu C.4 
Kácení dřevin, které představují překážku v přístupu nebo jsou v kolizi se stavbou. Bourána bude 
část opěrné zdi v celkové délce cca 11 m (včetně zavázání), na níž bude napojen nový RP.  

Tabulka stromů: 
Průměr [cm] Ks p.č. Dřevina 

20 1 965/8 Olše lepkavá 

30 
7 444/1 Vrba 

5 965/7 Javor mléč 

50 
1 444/1 Olše lepkavá 

1 965/8 Olše lepkavá 
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Postup při kácení 
Stromy se odvětví, pařezy budou vytaženy, vzniklé jámy zasypány. Větve a pařezy budou 

převezeny na skládku.  

 

Nakládání s dřevní hmotou: 

V rámci stavby bude pokáceno 15 ks listnatých stromů (viz situace kácení C.4). Dojde k 
jejich pokácení, k odvětvení a vytažení pařezů. Pařezy a větve budou odvezeny na skládku. Jak 
naložit s dřevní hmotou určí investor. 

U stromů na pozemcích Povodí Ohře, státní podnik, bude dřevní hmota přesunuta na 
zařízení staveniště. Ze zařízení staveniště investor zajistí přesun hmoty dle vlastních potřeb 
nejpozději do termínu dokončení stavby.  

 
U soukromých vlastníků bude s dřevní hmotou nakládáno dle jejich vyjádření a dle popisu 

v příloze Situace kácení a náhradní výsadby. Ve většině případů bude dřevo ponecháno na 
pozemku vlastníka. Dřevní hmota ze stromů vlastníků, kteří nepožadovali ponechání dřevní hmoty 
k vlastnímu využití, bude přesunuta na zařízení staveniště, odkud investor zajistí její přesun dle 
vlastních potřeb nejpozději do termínu ukončení stavby.  

 
Mýcení křovin 

Křoviny v kolizi s výkopem nebo navrženými konstrukcemi (zeď, geosyntetika apod.) budou 
štěpkovány, štěpka bude odvezena na skládku, kde bude skládkována.  
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Zábory na zemědělské půdě vzniknou na pozemku s parcelním číslem 444/1, a to a trvalý, 
dále vzniknou dočasné zábory za účelem přístupu na staveniště. Dočasné zábory nepřesáhnou 
dobu jednoho roku. V rámci stavby nedojde k žádnému záboru pozemku určeného k plnění funkce 
lesa. 

číslo parcely 
Katastrální 

území 
LV výměra [m2] 

dočasný 

zábor [m2] 

trvalý zábor 

[m2] 

druh 

pozemku 
ochrana 

vlastnické 

právo/právo 

hospodaření 

s majetkem 

státu 

444/1 
Teplička 

[766402] 
111 17822 770 573 

trvalý travní 

porost 

zemědělský 

půdní fond 

rozsáhlé 

chráněné 

území 

SJM 

Zahraj Radek, 

Moskevská 

2035/21, 

36001 

Karlovy Vary 

Zahrajová 

Michaela, č. 

p. 46, 36464 

Teplička 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba bude prováděna z levého břehu toku, kam bude přistupováno z ulice vedoucí 
k železniční zastávce Teplička u Karlových Varů po zbudované dočasné komunikaci.  

Napojení na technickou infrastrukturu 
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Stavba nepředpokládá napojení na technickou infrastrukturu. Vodu potřebnou pro čištění a 
tryskání konstrukcí pod tlakem je možné zajistit odběrem z koryta toku. Odběr bude zajištěn 
čerpadlem. Aby bylo zabráněno poškození vysokotlakého čističe, je nutné čerpadlo vybavit 
externím vstupním filtrem. Zajištění elektrické energie se předpokládá prostřednictvím generátorů.  

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a nemá vliv na bezbariérové 
užívání, a to ani navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 

Zařízení staveniště a deponie 

Trvalé deponie se nepředpokládají. Mezideponie a dočasné uskladnění materiálu stavby 
pro případné přetřídění apod., převážně kamene, jsou uvažovány v místě zařízení staveniště, tj. na 
pozemku p. č. 965/1 k. ú. Teplička.  

Skladba provizorní komunikace panelové 

Panelová komunikace je navržena z důvodu ochrany železniční tratě a možného 
podmáčení přístupové cesty. Panelová komunikace začíná u konce obecní komunikace a sahá 
k železničnímu přejezdu, kde je přerušena, znovu pak navazuje za železniční tratí, dále pod 
železniční násep a od paty železničního náspu pokračuje dále 15 m. Vyztužení přístupu bude 
zajištěno separační geotextilií min. 250 g/m2, na separační geotextilii bude provedena vrstva 
štěrkodrtě frakce 32-63 mm, tloušťky 150 mm, na lože štěrkodrtě budou umístěny silniční panely 
IZD 10/10 rozměrů 300/150/21,5. Po vyztužení silničními panely bude nosnost zvýšena na 20,00 
tun. Po ukončení panelové cesty bude zbylá část přístupové cesty ke staveništi zpěvněna 
štěrkodrťí – svrchní vrstva fr. 0-32 tl. 100 mm, podložní vrstva štěrkodrť fr. 32-63, tl. 200 mm, 
separační geotextilie min. 250 g/m2 a geomříž. 

Uvedené způsoby vyztužení jsou návrhem, konkrétní řešení přístupu a prostoru zařízení 
staveniště může zhotovitel řešit dle svých možností a zvyklostí, avšak v souladu s vyjádřením 
dotčených orgánů a subjektů. 

Vyztužení ploch zařízení staveniště 

U zařízení staveniště je navrženo vyztužení ½ plochy separační geotextilií, geomříží, 
makadamem a štěrkodrtí. 

Po skončení stavebních prací budou z dočasně zpevněných ploch sejmuty panely a 
štěrkodrť. Geotextílie bude odstraněna poté, než dojde k úplnému odstranění vrstvy štěrkodrtě. 
K úplnému odstranění štěrkodrtě je vhodné použít ruční nářadí, především v místě přechodu 
štěrkodrť – zemina. Štěrkodrť je možné opětovně využít pro stavební účely. S geotextílií bude 
nakládáno jako s odpadem, tj. dle platné legislativy o odpadech, případně bude ponechána 
k dalšímu použití.  

Uvedené způsoby vyztužení jsou návrhem, konkrétní řešení přístupu a prostoru zařízení 
staveniště může zhotovitel řešit dle svých možností a zvyklostí, avšak v souladu s vyjádřením 
dotčených orgánů a subjektů  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby: 

Nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby. Omezení lhůty výstavby vyplývá 
z klimatických podmínek. 

Předpoklad provádění prací: 

Lhůta výstavby se předpokládá přibližně 6 měsíců. Postup výstavby bude upřesněn 
dodavatelem stavebních prací, včetně kompletního harmonogramu stavby. Konkrétní termín 
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provádění není zpracovateli této projektové dokumentace znám a bude stanoven stavebníkem – 
Povodím Ohře, státní podnik. 

Související investice:  

Nejsou známy žádné související investice.  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Stavba svým řešení zasahuje na následující pozemky. 

číslo parcely 
Katastrální 

území 
LV výměra [m2] 

dočasný 

zábor [m2] 

trvalý zábor 

[m2] 

druh 

pozemku 
ochrana 

vlastnické 

právo/právo 

hospodaření 

s majetkem 

státu 

965/8 
Teplička 

[766402] 
30 60     Ostatní plocha 

rozsáhlé 

chráněné 

území 

Česká 

republika, 

Povodí Ohře, 

státní podnik, 

Bezručova 

4219, 43003 

Chomutov 

965/7 
Teplička 

[766402] 
30 5488     vodní plocha 

rozsáhlé 

chráněné 

území 

Česká 

republika, 

Povodí Ohře, 

státní podnik, 

Bezručova 

4219, 43003 

Chomutov 

965/1 
Teplička 

[766402] 
30 50346     vodní plocha 

rozsáhlé 

chráněné 

území 

Česká 

republika, 

Povodí Ohře, 

státní podnik, 

Bezručova 

4219, 43003 

Chomutov 

st. 131/1 
Teplička 

[766402] 
30 392     

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

rozsáhlé 

chráněné 

území 

Česká 

republika, 

Povodí Ohře, 

státní podnik, 

Bezručova 

4219, 43003 

Chomutov 

st. 131/2 
Teplička 

[766402] 
111 6     vod. dílo, jez 

rozsáhlé 

chráněné 

území 

SJM 

Zahraj Radek, 

Moskevská 

2035/21, 

36001 

Karlovy Vary 

Zahrajová 

Michaela, č. 

p. 46, 36464 

Teplička 

444/1 
Teplička 

[766402] 
111 17822 770 573 

trvalý travní 

porost 

zemědělský 

půdní fond 

rozsáhlé 

chráněné 

území 

SJM 

Zahraj Radek, 

Moskevská 

2035/21, 

36001 

Karlovy Vary 

Zahrajová 

Michaela, č. 

p. 46, 36464 

Teplička 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají ochranné nebo bezpečnostní pásma. 
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B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. Stavebně historický průzkum ani statické posouzení nosných 
konstrukcí nebylo prováděno. 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je zprůchodnění migrační překážky. Navrhovaná stavba odstraňuje migrační 
bariéru a obnovuje říční kontinuum v zájmovém úseku, který náleží k ichtyologicky významným. 
Umožní volnou obousměrnou migraci ryb a jiných vodních živočichů v předmětné části toku od 
hráze VD Březová až po jez v Bečově pod hradem, celkem v délce cca 18 km. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je řešena jako trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou známy výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užíván stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Přehled podmínek a požadavků dotčených subjektů je uveden v kapitole B.1 e).  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

RP typ bypass: 
Základní údaje a parametry: 

• Celkové provozní převýšení hladin nad a pod prahem (spád): 1,66 m 

• Celková délka rybího přechodu: 52,2 m 

• Sklon nivelety dna rybího přechodu: 1:33 

• Šířka RP ve dně: 3,2 m 

• Celkový počet tůní RP: 18 

• Vypočtená délka tůně: 2,4 m 

• Počet vzdouvacích přepážek mezi tůněmi: 19 

• Průměrné převýšení hladin mezi sousedními tůněmi: do 0,1 m 

• Hloubka vody v tůních RP (min. – max.): 0,6 - 0,8 m 

• Minimální průtok rybím přechodem: 585 l/s (Q300) 

• Celkový počet prostupných štěrbin v typické vzdouvací přepážce: 3 

• Počet plně průtočných štěrbin v typické vzdouvací přepážce při výšce vodního 
paprsku ve štěrbinách 0,25 m: 2 
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• Celková šíře plně průtočných štěrbin v typické vzdouvací přepážce: cca 1,0 m 

• Specifický disipovaný výkon v tůni: cca 126 W/m3 

Hydrotechnické výpočty, resp. návrh parametrů rybích přechodů byl zpracován na základě 
SPPKB 02-006-2014-RYBÍ PŘECHODY – AOPK. 

Jímky byly navrženy 0,70 m nad návrhovou max. pracovní hladinou (Q30=6,01 m3/s), která 
u horní jímky činí 449,05 m n. m. a u dolní jímky 447,30 m n. m. Výpočet jednotlivých hladin byl 
kalibrován dle konzumpční křivky poskytnuté objednatelem. Charakteristiky drsnosti byly pouze 
odhadnuty na základě fotodokumentace a mapových podkladů. 

Vizualizované parametry stavby jsou dostupné v části D projektové dokumentace. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Potřeby a spotřeby médií a hmot je předmětem části F – Soupis prací. Stavba samotná po 
dokončení neklade nároky na energie nebo spotřeby hmot. 

Realizací stavby nedojde k tvorbě nebezpečného odpadu. Nadbytečná zemina z výkopů 
má charakter inertního materiálu, který je možné použít pro další zpracování v místě stavby, 
například ve formě zásypů. Přebytečná zemina z výkopů bude následně odvezena a zpracována 
podle zákona o odpadech. 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vzniknout, jsou specifikovány v níže uvedené 
tabulce. Odpady jsou zařazeny v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzit odpadů. V tabulce je rovněž uveden způsob nakládání s konkrétním odpadem. Přebytečná 
zemina bude uložena na skládku.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu 
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi 
bude vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně 
využívány, odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněných osobám k dalšímu 
nakládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 
12 zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována. Typy stavebních a 
demoličních odpadů jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Katalogové 
číslo Kat. Název druhu odpadu Způsob nakládání 

17 01 01 O Beton Uložení na skládku 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 05 04 O 
Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 

Další využití, uložení 
na skládku 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv 
Odvoz na skládku, 
kompostování, 
recyklace 
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17 02 03 O Plast Recyklace, uložení na 
skládku, další využití 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaný termín provádění stavby, věcné a časové vazby a související investice 
popisuje kapitola B.1 m).  

 
Přípravné práce 

V souladu s dokladovou částí budou dotčení obyvatelé předem informováni o zahájení 
stavby. Před zahájením prací bude ze strany investora zajištěno rozhodnutí o povolení kácení. 
Zhotovitel předloží investorovi a projektantovi technologické předpisy zhotovitele, projektant a 
investor se k nim vyjádří.  

Stavební práce 

Po vybourání původních konstrukcí a provedení výkopů dojde ke geodetickému vytyčení 
stavby. Při jakýchkoliv pochybnostech a správnosti vytyčení, např. výškovým nebo polohovým 
nesrovnalostem, které mohou vzniknout např. v důsledku pochybení v původním zaměření pro 
projektovou dokumentaci, nebo v důsledku skutečností, které nemohly nebo nebyly během 
zpracování projektové dokumentace brány v potaz, bude vytyčení konzultováno s TDI stavby nebo 
AD stavby.  

Pro jednotlivé práce budou na stavbě schválené technologické postupy, vypracované 
stavebním dodavatelem v souladu s projektovým řešením 

 
Předpokládaná doba výstavby je cca 6 měsíců. Časový harmonogram zpracuje před 

zahájením stavby zhotovitel. 
 
Dokončovací práce 

Po skončení stavebních prací budou dočasně dotčené pozemky uvedeny do původního 
stavu a budou protokolárně předány majitelům. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou podrobně řešeny v části F – Soupis prací.  

B.3 Body vyplývající z PD 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

V rámci dodavatelské dokumentace budou zpracovány podrobné výrobní výkresy pro 
určení tvaru, opracování a jakosti materiálu konstrukčních prvků. Součástí budou svary (typ a 
průřez), výpis dílců, počet dílců a čísla položek, jejich hmotnosti apod.  

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ohledně vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP jsou 
kritéria předpokládána následovně:  

 

Kritérium Výsledek 

Stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu Ano 
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Celková předpokládaná doba trvání prací bude přesahovat 30 pracovních dnů a 
20 osob/1 den nebo přesahovat 500 pracovních dnů, odpovídajících 3 750 NH Ano 

Počet zhotovitelů >1 
Práce a činnosti se zvýšeným ohrožením, např. nad vodou nebo v ochranném 
pásmu inženýrských sítí Ano 

 

Protože je na staveništi předpokládáno provádění prací více zhotoviteli, je nutné v souladu 
s § 14 zákona 309/2006 Sb. zajistit činnost koordinátora BOZP. Koordinátor musí být určen již při 
přípravě stavby (poznámka: koordinátor BOZP se neurčuje v případě stavby svépomocí, stavby 
bez nutnosti doručení o oznámení prací nebo staveb nevyžadujících stavební povolení ani 
ohlášení. Nutnost určení koordinátora pomíjí při splnění jedné z podmínek. Koordinátor může být 
určen po dohodě s investorem stavby také obecně s ohledem na rozsah stavby). 

Koordinátor BOZP musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na PD pro stavební 
řízení, může a nemusí být totožný s koordinátorem při realizaci stavby (viz § 14 zákona 309/2006 
Sb.) 

V souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. - protože je při realizaci stavby celková 
předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 dní, ve kterých budou vykonávány práce a 
činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (tedy 3750 NH), je zadavatel stavby v souladu 
s § 14 zákona 309/2006 Sb. povinen doručit oznámení o zahájení prací OIP.  

Protože budou na staveniště vykonávány činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby je v souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. 
povinen zajistit, aby byl při přípravě stavby zpracován plán. Tento plán musí být zpracován 
koordinátorem BOZP.  

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Stavbou nedochází k provádění prací v ochranných a bezpečnostních pásmech 
inženýrských sítí. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod. 

Omezení lhůty výstavby vyplývá z klimatických podmínek - výstavba by měla být prováděna 
v období nízkých vodních stavů. 

d) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana půdy a vod 

Havarijní plán stavby, jež je součástí PD, který specifikuje opatření pro předcházení 
haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska možného ohrožení 
čistoty vod ropnými produkty. Projektantem je doporučeno použití biologicky odbouratelných 
pohonných hmot a olejů do strojů. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu 
prostředí, nedojde ke kontaminaci vody ani půdy. Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku 
stavebních, pohonných a provozních hmot. 

 
Ochrana vegetace: 

V rámci stavby je uvažována ochrana stromů v okolí stavby vypolštářovaným bedněním z 
fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí 
být osazeno přímo na kořenové náběhy. Současně s ochranou nadzemní části se aplikují opatření 
pro ochranu chráněného pásma stromu před mechanickým poškozením a zhutněním půdy. 
V případě zásahu do kořenového systému stromu, který není určen ke kácení, budou výkopové 
práce probíhat ručně a poškozené kořeny budou zamazány ošetřujícím přípravkem s příměsí 
fungicidu. Odhalené kořeny budou obaleny PVC materiálem, aby nedocházelo k jejich vysychání. 
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V případě výkopu u stromů nesmí být výkop odhalen déle než dva dny, aby nedošlo k vysychání 
kořenů.  

Půda v ochranném pásmu musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, 
znečištění látkami poškozujícími rostliny nebo půdu. V krajních případech, kdy nelze zabránit 
dočasnému zatížení v prostoru ochranného pásma soustavným přecházením nebo provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků stavby, je nutné provést ochranná opatření dle 
ČSN 83 9061, zejména opatření vedoucí k ochraně kořenové zóny před zhutněním. 

Projektová dokumentace předepisuje minimální možný zásah do doprovodné vegetace, 
která není určena ke kácení či mýcení. Zhotovitel je tak povinen maximálně dodržovat zvolené 
přístupy a minimalizovat rozsah pohybu mechanizace v místě stavby.  

 

Přílohy: 

Příloha 1 – Plán kontrolních prohlídek stavby 

Příloha 2 – Přehled právních předpisů 
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Příloha 1 - Plán kontrolních prohlídek stavby 

Příloha 1 – Plán kontrolních prohlídek stavby 
 

Stavba:  Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu – projektová 
dokumentace  

 

(V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude 

závislý na mnoha faktorech např. klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné připustit 

termínové posuny oběma směry závislé na postupu provádění prací.) 

 
Datum zahájení: ……………………… 

 

Datum ukončení: ………………………  

 

Předání a převzetí stavby: ………………………  

 

Kontrolní prohlídky stavby budou svolávány a řešeny operativně dle průběhu stavby a 

potřeb objednatelem stavby. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. 

konstrukcí (základové spáry, odsouhlasení materiálů apod.) budou svolávány operativně 

mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do 

stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým 

výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky 

s vyjádřením dotčených účastníků stavby. 

V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména: 

− vytyčení stavby 

− zajištění průjezdnosti místní komunikace (mimo vyloučený úsek) 

− převedení vody 

− použitý materiál 

− základové spáry konstrukcí 

− průběžné provádění prací 

 

Závěrečné předání celé stavby:   

 

Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na vydání stavebního 

povolení a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
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Příloha 2 – Přehled právních předpisů 
Přehled závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vztahujících se ke 

stavbě v posledním platném znění: 
 

Zákony 

1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 

č. 124/2000 Sb., 

2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

3. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

4. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

5. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

7. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

8. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením 

9. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

10. Zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

11. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

12. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

13. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a související prováděcí předpisy 

14. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

15. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

16. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

17. Zákon č. 262/2006 Sb – zákoník práce 

18. Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění novel.  

19. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

20. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

21. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

22. Zákon č. 224/2015 Sb., o o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií) 
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Nařízení vlády 

23. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných 

správních úřadů, 

24. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

25. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů. 

26. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

27. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků, 

 

Vyhlášky 

28. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 

98/1982 Sb., 

29. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 

30. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění 

vyhlášky č. 551/1990 Sb., 

31. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., 

32. Vyhláška č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., 

33. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 

207/1991 Sb., 

34. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 

35. Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 

36. Vyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

37. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 

38. Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 

39. Vyhláška č. 407/2004 Sb., kterou ruší vyhláška č. 18/1978 Sb., kterou se stanoví požadavky 

na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par, 

40. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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41. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

42. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu 

43. Vyhláška č. 601/2006 Sb., vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého 

báňského úřadu, 

44. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 

45. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

46. Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se stanoví vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 

vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění vyhlášky č. 73/2010 Sb., 

47. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 

děl 

48. Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 

49. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 

devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 

zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích),  
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Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy: 
ČSN česká technická norma 
 

50. ČSN 46 5332 Ochrana prírody. Půdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy půdy pri 

zemných prácach. 

51. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

52. ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení. 

53. ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene. 

54. ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene. 

55. ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu. 

56. ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin. 

57. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. 

58. ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebnictve. 

59. ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

60. ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

61. ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení. 

62. ČSN 73 0212-1 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

63. ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

64.  

65. ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců. 

66. ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové 

stavební objekty. 

67. ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická 

analýza a přejímka. 

68. ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická 

regulace 

69. ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky. 

70. ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky. 

71. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 

72. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 

73. ČSN 73 1200 Názvoslovie v odbore betónu a betonárských prác. 

74. ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

75. ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 
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76. ČSN 73 1314 Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu 

77. ČSN ISO 1920-10 Zkoušení betonu – Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti 

v tlaku 

78. ČSN 73 1354 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 

79. ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu. 

80. ČSN 73 1320 Stanovení objemových změn betonu. 

81. ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu. 

82. ČSN 73 1323 Stanovenie hmotnosti zložiek betónu. 

83. ČSN 73 1324 Stanovení obrusnosti betonu. 

84. ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek 

85. ČSN 73 1327 Stanovení sorbčních vlastností betonu. 

86. ČSN 73 1328 Stanovení soudržnosti oceli s betonem. 

87. ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu. 

88. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

89. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

90. ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí. 

91. ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 

92.  

93. ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 

94. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb. 

95. ČSN 73 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 

96. ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie 

97. ČSN 75 0000 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní 

ustanovení 

98. ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie 

99. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb 

100. ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích 

101. ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 

102. ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží 

103. ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými 

látkami a jejich skladování 

104. ČSN 75 3418 - Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy 

a ropných látek silničními vozidly 
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ČSN EN evropská norma zavedená do soustavy ČSN 

105. ČSN EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva 

106. ČSN EN 932 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva. 

107. ČSN EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 

108. ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 

109. ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

110. ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

111. ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo 

112. ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 

113. ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

114. ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

115. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

116. ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

117. ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

118. ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 

119. ČSN EN 13294 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení doby tuhnutí 

120. ČSN EN 13295 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci. 

121. ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. 

122. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

123. ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  

124. ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 

posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové 

vody do betonu 

125. ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

126. ČSN P ENV 13670 Provádění betonových konstrukcí 

127. ČSN P ENV 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

128. ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a 

opěrných konstrukcích 

129. ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 
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130. ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti 

erozi 

 

 

TNV odvětvová technická norma pro vodní hospodářství 

131. TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 

132. TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků 

133. TNV 75 2931 Povodňové plány 

134. TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 

135. TNV 75 2102 Úpravy potoků 

136. TNV 75 2103 Úpravy řek 

 

Cizí normy 

137. DIN 18 541 Termoplastické vodotěsné ucpávky pro těsnění spár betonových konstrukcí. 

 

ČSN ISO mezinárodní norma zavedená do soustavy ČSN 

 

ČSN IEC převzatá mezinárodní norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


