

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Ing. Dominika Müllerová

Zodpovědný projektant:

Ing. Marek Hrabčák

STAVEBNÍK:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, 110 00 Praha I - Nové Město

PROJEKT:

Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro obnovu střechy MZe

MÍSTO STAVBY: Těšnov č.p. 65/17, 110 00 Praha I - Nové Město, pozemky parc. č. 262 v k.ú. Nové Město [727181]

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

Výpis prvků na střeše - 1.etapa

Měřítko:

1:50

Zakázkové číslo:

210156

Datum:

11/2021

Stupeň:





DPS

Č.výkr.:

D.1.1_ASR_S01_7

razítko a podpis

PRVKY NA STŘEŠE

OZN.	POPIS	SCHÉMA	POČET
x01	<p>CHLADÍČÍ JEDNOTKY</p> <ul style="list-style-type: none"> – dočasné sundání chladící jednotky včetně podkladu – zpětná montáž na dlaždice s měkkou podložkou 		<p>CELKEM</p> <p>24 m</p>
x04	<p>ANTÉNA</p> <ul style="list-style-type: none"> – dočasné sundání antény umístěné na střeše – zpětná montáž na střechu pomocí stojanu a dlaždic 		<p>CELKEM</p> <p>1 ks</p>
x05	<p>ANTÉNA</p> <ul style="list-style-type: none"> – dočasné sundání antény – zpětná montáž na stěnu po provedení oplechování 		<p>CELKEM</p> <p>1 ks</p>
x06	<p>ANTÉNA</p> <ul style="list-style-type: none"> – dočasné sundání antény z komína – zpětná montáž na stěnu komína po provedení přespárování 		<p>CELKEM</p> <p>1 ks</p>
x07	<p>ANTÉNA</p> <ul style="list-style-type: none"> – dočasné sundání antény – zpětná montáž na stěnu po provedení oplechování 		<p>CELKEM</p> <p>1 ks</p>
<p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ – VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH 			