

POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE V SITUACE ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVČŮ K EXISTENCI VEDENÍ I.S. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRÁČÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENA A AKTUALIZOVÁNA POLOHA VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PROCHÁZÍCÍCH STAVENÍSTĚM. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE PLATNÝCH VYJÁDRĚNÍ SPRÁVČŮ. SPRÁVČI SE BUDOU ÚČASTNIT VYTÝČENÍ O VYTÝČENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE PROVÁDĚN ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU A BUDOU O NĚMU PŘI LOŽENÍ PROTOKOLY O VYTÝČENÍ.

ERITKA X/Y 1:1000 / 1:100

