



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ

Zadavatel	Povodí Odry, státní podnik Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 IČO: 70890021
Název veřejné zakázky	Oprava levostranného břehu Orlovské Stružky, PŠ 2024
Číslo VZ podle evidence zadavatele	1622
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku VZ	Z2024-059352
Druh veřejné zakázky	stavební práce
Forma zadávacího řízení	jednací řízení bez uveřejnění
Limit veřejné zakázky	podlimit
Profil zadavatele	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

1.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavebních prací je oprava levostranného břehu Orlovské Stružky v km 1,450, který byl rozplaven v průběhu povodně na řece Odře ve dnech 14.-16.9.2024. Vodní tok Orlovská Stružka je ve správě zadavatele Povodí Odry, státní podnik. K rozplavení došlo v nejužším místě mezi vodním tokem a Vrbickým jezerem.

Bude provedena oprava rozplaveného břehu. Nový břeh bude proveden v původní šířce a naváže se v podélném směru na stávající terén. Napojení nového břehu na stávající terén bude pomocí zavazovacích zářezů. Nový zhutněný násyp levého břehu bude proveden s jílovým těsněním zavázaným do podloží. Vedle jílového těsnění bude provedena drenážní vrstva. Ostatní část zhutněného násypu bude provedena ze zeminy vhodné pro výstavbu zemních hrází. V patě vodoteče bude obnovena kamenná patka. Svah vodoteče bude stabilizován záhozem z lomového kamene. V koruně nového břehu bude vytvořeno snížení terénu o 1,0 m, na délce 30m. Proti poškození při povodňových stavech bude snížení terénu opevněno záhozem z lomového kamene s probetonováním. Na novém břehu bude obnoveno zatravnění.

Součástí provedení stavebních prací je zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby, z nichž lze stručně uvést ty nejpodstatnější:

- geometrické vytýčení a zaměření skutečného provedení stavby po dokončení, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele na skládku,
- zajištění vytyčení všech inženýrských sítí, jejich ochrany během stavby a předání zpět správcům,
- uvedení všech pozemků a komunikací dočasné dotčených stavbou do původního stavu, který bude před započítím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován.

1.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary

45246000-3 Regulace řek a ochrana před povodněmi

1.3 Cena sjednaná ve smlouvě

8.409.000,- Kč bez DPH

2) POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

2.1 Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 67 zákona.

3) OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADAVACÍHO ŘÍZENÍ A UVEDENÍ JEJICH NABÍDKOVÝCH CEN

3.1. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel následující nabídku:

Pořadové č. nabídky	Identifikační údaje účastníka	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
1	Lesostavby Frýdek-Místek a.s. IČO: 45193118 Sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek	8.409.000,- Kč

4) OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

4.1 Nepoužito.

5) OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

5.1. Vybraný dodavatel:

Název společnosti: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
IČO: 45193118
Sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Odůvodnění:

Zadavatel k podání nabídky oslovil jediného účastníka, který zároveň zadavateli podal ekonomicky přijatelnou nabídku.

6) OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ PODLE PŘEDCHOZÍHO ČLÁNKU, POKUD JSOU ZADAVATELI ZNÁMI

6.1 Nepoužito.

7) ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM, BYLA-LI POUŽITA

7.1 Nepoužito.

8) ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ, BYLO-LI POUŽITO

8.1. Zadavatel zvolil pro zadání zakázky jednacím řízením bez uveřejnění, protože je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (povodeň v září 2024) a nelze dodržet lhůty pro běžná zadávací řízení podle zákona vzhledem k tomu, že provedení stavebních prací pro nápravu povodňových škod je neodkladné a jakékoliv prodloužení může mít za následek další škody na majetku a okolní infrastrukturu.

9) ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU, BYLO-LI POUŽITO



9.1 Nepoužito.

10) ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, POKUD K TOMU DOŠLO

10.1 Nepoužito.

11) ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BYLY-LI JINÉ PROSTŘEDKY POUŽITY

11.1 Nepoužito.

12) SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN

12.1 U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

13) POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NEROZDĚLÍ NA ČÁSTI, UVEDE ZADAVATEL ODŮVODNĚNÍ TOHOTO POSTUPU, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

13.1 Nepoužito. Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

14) ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 ODS. 3, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

14.1 Nepoužito.

V Ostravě dne 26-11-2024

.....
Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49