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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 

Zakázka : Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem – II.etapa 

Investor : Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

Místo stavby :  Přerov, Olomoucký kraj 

Zpracovatel : Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha-Smíchov, 

                      zast. Ing. Jaroslav Hetmánek, Holická 567, Olomouc  

Vypracoval : Ing. Jan Zmrzlý 

Stupeň dokumentace : DSP 

Datum : 31/05/2021 

 

2. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK 

PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY PŘI NÁVRHU JEJÍ 

ZMĚNY :  

Předmětem předloženého dokumentu je popis železobetonových konstrukcí, které budou 

realizovány v rámci PPO na řece Bečvě nad jezem (II.etapa). Jedná se vybudování 

souběžného koryta pro zachycování plavenin tak, aby se nedostávaly pod mosty v Přerově. 

Délka koryta bude cca 200m, od hlavního koryta bude odděleno přelivovou železobetonovou 

stěnou, přes kterou budou plaveniny přirozenou silou toku přepadávat do záchytného koryta, 

ze kterého budou odebírány a likvidovány. Záchytný kanál bude ukončen zaústěním zpět do 

hlavního koryta s tím, že zde bude opatřen ocelovými česlemi tak, aby se zachycené 

plaveniny nedostávaly zpět do hlavního toku. Česlemi bude opatřen rovněž pravý břeh 

záchytného koryta, aby se plaveniny při vyšší vodě nerozlévaly dále do terénu a nedostávaly 

se zpět do hlavního proudu. Požadavkem zadavatele je demontovatelnost česlí, jsou tedy 

navrženy z ocelových trub, které budou v horní části opatřeny oky pro zavěšení na jeřáb.  

Celé záchytné koryto bude mít zpevněné dno i břehy kamenem. Pro pravobřežním 

kamenným opevněním je navržen podélný železobetonový základ tak, aby nedocházelo 

k podemílání opevnění.  

Ve výtokovém profilu záchytného koryta budou česle kotveny do dna koryta a ve výšce 

cca 5,30m nade dnem do vodorovného železobetonového nosníku na korytem. Na pravém 

břehu budou česle kotveny do betonového pasu na horní hraně břehu. Pokud bude nutno 

česle realizovat i na přelivové stěně, budou vetknuty do její koruny.  

Předmětem dokumentu není nic jiného, než co je v něm uvedeno. 

 

3. PODKLADY A PŘEDPOKLADY : 

3. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY :  

     3.1. Úprava základové spáry : V místech všech železobetonových konstrukcí bude dno 

výkopů tvořit říční písčitý sediment proměnlivých vlastností. Proto je na základě doporučení 

IGP navrženo provedení homogenizačního hutněného štěrkového polštáře pod všemi 
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železobetonovými konstrukcemi. Tato hutněná vrstva bude provedena tak, aby na jejím 

povrchu  bylo dosaženo parametrů Edef2 ≥ 70MPa, poměr Edef,2 /Edef,1 < 2,3, ID ≥ 0,7 a 

únosnost min. 300 kPa. Skladba materiálu pro násyp se předpokládá charakteru zeminy G4, 

detailně bude určen inženýrským geologem a rovněž tak způsob hutnění. Po kontrole 

zhutnění pak bude na upraveném povrchu vrstva podkladního betonu C25/30 tl. cca 150mm 

a na ní železobetonová konstrukce.  

     Zdůrazňuji, že před betonáží podkladního betonu je nutno provést kontrolu základové 

spáry inženýrským geologem, který případnou úpravu základové spáry může korigovat podle 

shledaného stavu.   

     Násypový hutněný materiál se částečně zatlačí do rostlého původního jílovitého 

materiálu, čímž v něm vytvoří únosnější kostru, je však nutno počítat s větším množstvím 

násypového materiálu.  

     Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny za nízkých průtoků v Bečvě 

v přiměřeném suchu. 

     3.2. Železobetonová přelivová stěna mezi hlavním tokem a záchytným korytem : 

     Mezi hlavním korytem řeky a navrhovaným záchytným korytem pro plaveniny je navržena 

železobetonová stěna dlouhá cca 200 m. Její horní přelivná “hrana“ po směru toku plynule 

klesá s tokem vody, pata stěny rovněž a však navržena odstupňovaná tak, aby základová 

spára byla vždy vodorovná. Stěna je s ohledem na svoji délku navržena ze samostatných 

segmentů jejichž délka nepřesáhne 10 m. Základ stěny i stěna samotná jsou navrženy jako 

gravitační konstrukce tak, aby spolehlivě odolaly podmínkám ve vodoteči. Jednotlivé 

dilatační segmenty stěny budou odděleny spárou 20 mm širokou, která bude vyplněna 

těsnícím rozpínavým jílem, případně lze použít plastové těsnící profily zabetonované do 

obou přilehlých segmentů. 

     Základy jednotlivých segmentů stěny jsou vždy navrženy tak, aby hloubka založení byla 

min. 1,50m pod přilehlým dnem záchytného koryta a zároveň tak, aby rozdíl výškových kót 

základové spáry přilehlých segmentů byl větší než 0,40m. Základ bude opatřen podélným 

prohloubeným žebrem, které spolehlivěji zajistí jeho zakotvení v základové zemině. Cílem 

tohoto žebra není zabránění podtékání – jednak to není nutné a jednak by to v daném 

propustném prostředí bylo realizovatelné jen hlubokou stěnou s patou až v nepropustném 

prostření.  

     Ze základu budou ponechány čnít kotevní železa pro navázání výztuže dříku stěny 

s přelivovou hranou. Pracovní spára mezi základem a dříkem stěny bude záměrně zdrsněna 

- hl. 40 mm.  

     Stěna je navržena z betonu C30/37-XC4-max. průsak 65mm s výztuží B500B (schéma 

vyztužení je uvedeno ve statickém výpočtu). Návodní plocha do záchytného koryta bude 

opatřena kamenným opevněním do betonu, které bude navazovat na opevnění dna. 

S ohledem na kubaturu stěny a na množství navržené výztuže se na konstrukci pohlíží jako  
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na slabě vyztužený beton. Krytí výztuže betonem je navrženo 65mm.     

     V dolní části (po toku) bude stěna propojena s opěrou pro konstrukci česlí na výtoku ze 

záchytného koryta. 

     Pokud bude rozhodnuto o realizaci česlí ve spodní části této stěny, budou česle kotveny 

do koruny stěny do prohlubní. 

     3.3. Železobetonový práh pod patou opevnění pravostranného břehu záchytného koryta :   

     Pod patou šikmého pravobřežního opevnění záchytného koryta je navržen 

železobetonový základový práh, jehož cílem je zamezit podemílání nábřežního opevnění. 

Pas bude založen v hloubce 1,20m pode dnem koryta. Je navržen z betonu C30/37-XC4-

max. průsak 65mm s výztuží B500B (schéma výztuže – viz statický výpočet. Tento pas bude 

proveden rovněž ze samostatných segmentů dlouhých max. 10 m (ne více). Šířka 

dilatačních spar bude 20mm a spáry není nutno nijak upravovat.  

     Na základový pas bude navazovat kamenné opevnění břehu a dna. To bude provedeno 

dlažbou z kamene do betonu. V opevnění dna je nutno vynechat kruhové otvory o průměru 

cca 3 m po cca 10 -15 m vyplněné jen lomovým kmenem, aby případná podtékající voda 

mohla volně vystoupit do záchytného koryta a nedošlo k poškození opevněného dna 

vztlakem vody.    

     3.4. Objekt česlí napříč výtoku ze záchytného koryta :  

     Požadavkem zadavatele byla demontovatelnost česlí. S ohledem na značné zatěžovací 

účinky od proudící vody a plavenin a s ohledem na výšku hladiny při vysokých průtocích 

nelze provést česle jen jako konzoly vetknuté do základu. Jejich uspořádání je tedy navrženo 

takové, že v patě budou vetknuty do základu a v úrovni břehu (cca 5,30m nade dnem 

záchytného koryta) budou podepřeny železobetonovým nosníkem, který bude zachycovat 

horizontální tlak. Tento nosník bude fixovám do krajních opěr a střední podpěry. Uvedeným 

nosníkem budou česle procházet v otvorech tak, aby mohly být v případě potřeby jeřábem 

vytaženy, případně vyměněny. Mezery mezi česlemi budou 0,50 m.  

     Jednotlivé česle jsou navrženy z ocelových trub Trø 323,9/16 z oceli S355, hmotnost 

jedné z nich je cca 1 tuna. Povrchová úprava a ochrana proti korozi bude provedena 

pozinkováním tl. 160 µm. Roury budou opatřeny na horním konci okem pro montáž a 

demontáž pomocí jeřábu. 

    Česlové roury budou v patě vetknuty do základového pasu napříč korytem tak, že do horní 

plochy koryta budou zabetonovány roury Trø 355/10 do hl. 0,60 m a do nich budou česle 

vsunuty. Pas je navržen  v šířce 1,60m a bude založen v hloubce 1,50m pode dnem koryta, 

proveden bude z betonu C30/37 s výztuží B500B. S jeho hmotou je uvažováno jako se 

stabilizujícím prvkem spojeným se základy přilehlých opěr a podpěr. V nábřežním 

pravostranném svahu bude základový pas šikmo stoupat. S tímto pasem budou propojeny 

základové patky pod opěrami a střední podpěrou – ty budou provedeny rovněž z betonu C 

30/37 s výztuží B500B (detailně bude výztuž určena v prováděcí PD). Velikost základů je 

dána zatěžovacími účinky od nosníku podporujícím česle. 

     Prostřednictvím výztuže  (viz statický výpočet) budou do základů kotveny železobetonové 

podpěry horizontálního nosníku. S ohledem na potřebu stability  se jedná o masívní stěnové  
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konstrukce u nichž je stabilizujícím faktorem proti překlopení konstrukce je jejich hmotnost. I 

opěry budou provedeny z betonu C30/37-XC4 max. průsak 65 mm s výztuží B500 (viz 

statický výpočet), krytí hlavní výztuže betonem je navrženo 65 mm.    

     Do podpěr bude zakotven horizontální “mostní“ nosník  o dvou polích jehož dominantním 

zatížením je horizontální účinek od česlí. Jelikož česle jím budou centricky (přibližně v pozici 

neutrálné osy) protaženy, budou tyto prostupy lemovány (trvale bedněny) ocelovými rourami 

Trø 368/10 do dl. 0,60 m. Tímto v prostupu vznikne vůle 24 mm, která by pro manipulaci 

s česlemi měla být dostačující.  

     Uvedený železobetonový nosník je teda navržen o dvou polích (světlost 8,50m – ne více 

a cca 6,50m), profil nosníku 1600/600 mm. Bude proveden z betonu C30/37-XC4 s výztuží 

B500B, krytí hlavní výztuže betonem je navrženo 65 mm. 

     V případě, že to bude bezpečnost práce vyžadovat bude tento nosník opatřen na 

výtokové straně koryta (za česlemi) ocelovým zábradlím.  

     3.5. Samostatné česle na pravostranném břehu záchytného koryta : 

     Pravostranný břeh záchytného koryta bude vybaven rovněž demontovatelnými česlemi, 

které budou cca 2,20m vysoké nad horní hranu břehu, světlé mezery mezi nimi jsou 

požadovány a navrženy 0,90 m. S ohledem na jejich výšku a účel v případě povodňového 

průtoku jsou – tudíž zatěžující účinky navrženy z ocelových trub Trø 273/16 z oceli S355 i 

zde bude antikorozní ochrana zajištěna pozinkováním 160 µm. V závislosti na definitivním 

rozhodnutí zadavatele (o trvalosti konstrukce nebo o její demontovatelnosti) budou roury buď 

přímo zabetonovány do základu, nebo budou kotveny jako vyjímatelné česle do 

zabetonovaných ocelových trub Trø 298/5/10  v základu. V obou případech bude hloubk 

jejich zakotvení 0,60 m. Délka řady těchto česlí na břehu bude provedena podle stavebního 

řešení. 

     Váha jedné česle bude cca 300 kg. 

     Základový pas pro tyto prvky bude proveden z betonu C 30/37-XC4 s výztuží B500B 

(detailně bude vyztužení navrženo v prováděcí PD). Příčný profil základového pasu bude 

1,00/1,50m s tím, že hloubka založení bude cca 1,60m pod terén břehu.               

 

4. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI 

NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE :  

     Uvažovaná stálá zatížení jsou dána tíhou konstrukcí a předpokládaným zatížením 

zeminou a vodou. 

     Nahodilá zatížení jsou uvažována následujícími hodnotami : 

- voda – 10 kN/m3, rychlost proudění vody 2,3m/s 

- účinek plovoucí kry 4m2 při tl.030 m, nebo jiného tělesa  

- nahodilé zatížení na terénu a při hutnění násypů - 10 kN/m2 

- nahodilé zatížení od hutnění násypu hráze - 5 kN/m2 

- svislé nahodilé zatížení na mostě s česlemi  – 2 kN/m2 

Jedná se o charakteristické hodnoty zatížení. 
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5. NÁVRH ZVÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, 

TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ : 

     Stavba bude prováděna běžnými bezpečnými stavebními postupy, žádné neobvyklé 

konstrukce stavba nezahrnuje. Drobné ocelové konstrukce (zábradlí, mříže atd.) budou do 

betonových konstrukcí kotveny dodatečně do vrtů pomocí chemických kotev. 

 

6. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT 

STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY : 

     Pro realizaci jednotlivých částí celého objektu se předpokládá, že budou prováděny 

v suchém ročním období bez přívalových dešťů a vysokých průtoků, nebo budou provedena 

taková opatření, aby nedošlo k zaplavení stavby objektu vodou a aby práce probíhaly v 

“přiměřeném suchu“.  

     Pro realizaci betonových konstrukcí platí běžné předpisy, odbedňování bude prováděno 

po dosažení pevnostních parametrů odpovídající třídám navržených betonů.  

     Při realizaci bude postup betonáže vždy volen tak, aby byly eliminovány nežádoucí účinky 

smršťování betonu, problémům s případným smršťováním bude předcházeno i velikostí 

dilatačních celků.  

  Předpokládaný postup prací je následující : 

- příprava území, odstranění kolizí s případnými sítěmi 

- příprava základové spáry (zesilující a homogenizační zeminový polštář) a betonáž 

podkladního betonu   

- bednění, armování a betonáž základů, včetně základů na břehu 

- bednění, armování a betonáž dříku přelivové stěny 

- bednění, armování a betonáž stěnových podpěr  

- bednění, armování a betonáž nosníku pro česle na korytem 

- opevnění břehů a dna záchytného koryta 

- po odbednění konstrukcí instalace ocelových česlí 

     Betonáž všech částí je nutno zharmonizovat s instalací technologických zařízení (potrubí, 

česle, lávka atp).  

     Před zahájením výkopových prací musí být zajištěno jejich bezkolizní provedení 

s případnými inženýrskými sítěmi a to jak podzemními, tak i nadzemními. 

     Pokud to bude nutné v závislosti na momentální stavu toku, tak je nutno počítat 

s možností potřeby zajištění “vodotěsnosti“ staveniště provizorními štětovnicovými stěnami a 

s čerpáním vody z prostoru staveniště i ve větších kubaturách. 

     Specifikace materiálů a způsob vyztužování konstrukcí jsou uvedeny ve statickém     

výpočtu. 

 

7. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A  
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ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ : 

     Jedná se novostavbu tudíž se demoliční práce nepředpokládají. Sousední objekty, které 

by byly stavbou dotčeny zde nejsou.  

     Provizorní podpůrné konstrukce bednění a lešení nechť jsou navrženy a realizovány 

zhotovitelem jako součást výrobní dokumentace. 

 

8. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ : 

     Výztuž betonových konstrukcí bude před betonáží kontrolována TDI a bude o ní proveden 

zápis do stavebního deníku. 

     Případné svarové spoje výztuže budou kontrolovány technologem svářecích prací. 

     Základová spára bude kontrolována inženýrským geologem (nikoliv statikem), po úpravě 

musí dosahovat výše uvedených parametrů - Edef2 ≥ 70MPa. 

     Pro kontrolu pevnostních parametrů betonu budou provedeny při betonáži vždy kontrolní 

betonové krychle, na kterých bude po 28 dnech od betonáže destruktivně stanovena jejich 

pevnost. Krychle budou ponechány “zrát“ ve stejném prostředí jako betonová konstrukce. 

    Hutnění násypů bude rovněž kontrolováno inženýrským geologem. Předpis pro hutnění 

bude stanoven inženýrským geologem v závislosti na použití konkrétního násypového 

materiálu. 

     Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002Sb. musí 

mít doloženy zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno 

prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

     S veškerým odpadem, při stavbě vzniklým, je zhotovitel stavby povinen naložit podle 

zákona a příslušných vyhlášek. 

 

9. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ 

LITERATURY A SOFTWARE : 

     Podkladem pro zpracování bylo následující : 

- Rozpracované stavební řešení PD pro DSP (příčné řezy, podálný řez) – zprac. VRV a.s., 

Ing. Hetmánek 

- Matematický model rozšířeného úseku – záchytný profil plavenin nad městem Přerovem 

– zprac VRV a.s., duben 2016                                                                  

- IGP – Bečva, Přerov – PPO města pod jezem -II.etapa, zprac. RNDr. Vavrda, duben 

2021                                           

Návrh a posouzení je provedeno s respektováním : 

- ČSN EN 1991, ČSN 73 0035, ČSN 73 0037, ČSN 73 6506 

- ČSN EN 1992, ČSN 73 1201, ČSN EN 206-1, 

- ČSN EN 1993, ČSN 73 1401, 

- ČSN EN 1997, ČSN 73 1001. 

Některé z uvedených předpisů byly v minulosti uměle administrativně zneplatněny, avšak  
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jejich dodržení vede ke spolehlivému a bezpečnému návrhu konstrukcí. 

 

10. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM : 

- pro realizaci je nutno zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci v rozsahu vyhlášky O 

dokumentaci staveb – zejména výkresy výztuže železobetonových konstrukcí.   

- před realizací ocelových konstrukcí a zámečnických prvků je nutné mít zpracovanou jejich 

výrobní dokumentaci, která bude zahrnovat jejich a přípoje kotvení k betonovým 

konstrukcím.  

 

11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI : 

     Při realizaci stavby je zhotovitel stavby povinen dbát na dodržování všech platných 

bezpečnostních,  protipožárních  a  hygienických  předpisů,  zejména  dodržovat  Zákon č.     

309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).  

     Pro realizaci stavby je zhotovitel stavby povinen sestavit bezpečný technologický postup 

prací (plán bezpečnosti práce), podle kterého bude stavbu realizovat.  

     Před zahájením stavby stavebník informuje o jejím zahájení Inspektorát práce,  

stavebníkem bude na stavbě stanoven koordinátor pro BaOZ, nebo funkci koordinátora 

vykonává sám stavebník.  

     Při výkopových pracích je nutné vyloučit kolize s veškerými nadzemními i podzemními 

sítěmi provedením jejich přeložení, nebo vytýčením jejich polohy a respektováním 

ochranných pásem kolem nich. Všechny hrany výkopů do výšky 1,0m budou na terénu 

vyznačeny a dále označeny cedulemi s textem oznamujícím výkop. V případě větší výšky 

než 1,0 m budou navíc hrany výkopů opatřeny zábradlím. 

     Při betonářských, montážních, zednických a tesařských pracích je nutné : 

- při používání jeřábů je nutno vyloučit kolize s nadzemními sítěmi, je třeba realizovat jejich 

přeložky, nebo vhodně umístit jeřáb na staveništi, 

- všechny volné okraje konstrukcí kde hrozí pád lidí, musí být opatřeny zábradlím, alespoň 

1,10 m vysokým, 

- v místě kde hrozí pád libovolného tělesa nelze připustit volný pohyb lidí, 

- v případě práce s materiály, které mohou ohrozit zdraví přítomných lidí, musí být tito lidé 

vyškoleni s prací s těmito materiály a vybaveni patřičnými pomůckami pro bezpečnou práci 

s těmito materiály (respirátory, brýle, ochranné štíty, rukavice atp.), 

- standardně musí zhotovitel stavby zajistit, aby všichni lidé, kteří se na stavbě pohybují byli 

vybaveni prostředky pro zajištění bezpečnosti práce (přilby, obuv rukavice, oděv atp.), 

- při svařování musí být lidé vybaveni ochrannými štíty a rukavicemi a je nutno provést  
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spolehlivá opatření proti vzniku požáru, 

     Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a to i v době, kdy se na 

stavbě nepracuje. 

   Zhotovitel stavby je povinen všechny lidi, kteří mají na stavbu přístup, vyškolit z předpisů  

k zajištění bezpečnosti práce. 

     Všichni lidé, kteří na stavbě pracují musí být zdravotně a odborně způsobilí svoji práci 

vykonávat. 

 

 

V Lulči, dne 31/05/2021                                                                 vypracoval : Ing. Jan Zmrzlý         

 

 


