



POVODÍ VLTAVY

		Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 PRAHA 5		PRACOVISTĚ : Oddělení projektových činností Litvínovická 709/5 370 01 České Budějovice tel.: 387 683 111	
VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP		HL.INŽ.PROJEKTU : Ing. Pavel FILIP		VED.PRACOVISTĚ : Ing. Pavel FILIP	
AKCE : Vltava, ř.km 232,800 - 233,100, České Vrbné - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024					
PŘÍLOHA : NÁKLADOVÁ ČÁST				ČÍSLO PŘÍLOHY :	
STUPĚŇ : DPS		OBJEDNATEL : Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava			
KRAJ : JIHOČESKÝ		DATUM : LISTOPAD 2024		ČÍSLO ZAK. : 720/2806/24	
				E	

ÚVODNÍ LIST

Stavba: Vltava, ř.km 232,800 - 233,100, České Vrbné - odstranění nánosů - OPŠ
09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel:

Zpracoval:

Projektant: Ing. Pavel Filip

Datum:

Celková cena díla	0,00 Kč
Předpokládaná cena za všechen vyzískaný materiál	507 600,00 Kč
Celková nabídková cena	-507 600,00 Kč

Výzisky

Štěrkopísek	507 600,00 Kč
- množství (m ³)	10152,000
- cena za m ³ (minimální jednotková cena za štěrkopísek musí být ve stejné výši, nebo přesahující částku 50 Kč/m ³)	50,00 Kč

Poznámka:

Dodavatel musí vyplnit všechny žlutě podbarvené buňky.

Dodavatel nesmí upravovat jiné než žlutě podbarvené buňky

ROZPOČET - REKAPITULACE

Stavba: Vltava, ř.km 232,800 - 233,100, České Vrbné - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel: 0
Projektant: Ing. Pavel Filip

Zpracoval: 0
Datum: 00.01.1900

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

R	Rekapitulace	0,00
---	--------------	------

1	01	Hlavní objekt	kpl	1,000		0,00
2	R2	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000		0,00

ROZPOČET - HLAVNÍ OBJEKT

Stavba: Vltava, ř.km 232,800 - 233,100, České Vrbné - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel: 0
Projektant: Ing. Pavel Filip

Zpracoval: 0
Datum: 00.01.1900

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **0,00**

1 **Zemní práce** **0,00**

1	R	Odtěžení nánosů - Odtěžení nánosů z koryta toku včetně urovnání dna v dotčené lokalitě	m3	10 152,000		0,00
---	---	--	----	------------	--	------

viz příloha D.1, D.2

Vyhrazená změna závazku:

Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ.

ROZPOČET - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Stavba: Vltava, ř.km 232,800 - 233,100, České Vrbné - odstranění nánosů - OPŠ 09/2024

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 Zhotovitel: 0
 Projektant: Ing. Pavel Filip

Zpracoval: 0
 Datum: 00.01.1900

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění včetně nutných poplatků a opatření. Zabezpečení a označení staveniště proti přístupu nepovolaných osob. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií a dočasných komunikací včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. Odvoz a likvidace odpadu ze stavby. Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště a čištění veřejných komunikací znečištěných pojezdem stavební techniky. DIO. Opatření proti úniku ropných látek	kpl	1,000		0,00
2	02	Geodetické práce - Veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po dobu stavby. Geodetické práce nutné pro stanovení kubatur provedených zemních prací včetně výpočtů kubatur (zaměření dna po ukončení stavebních prací).	kpl	1,000		0,00
3	03	Dokumentace skutečného provedení stavby - 1 paré + 1 v elektronické formě	kpl	1,000		0,00
4	04	Povodňový plán	kpl	1,000		0,00
5	05	Havarijní plán	kpl	1,000		0,00
6	06	Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	kpl	1,000		0,00