

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky:	Oprava povrchu zkušební dráhy – západní část
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Státní zkušebna strojů, a.s.
Sídlo zadavatele:	Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
IČO:	27146235
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.
Název účastníka:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ:	261 77 005
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:	Petr Krejčí, DiS., manažer regionu Praha a zplnomocněný zástupce společnosti
Kontaktní e-mail:	colas@colas.cz
ID datové schránky:	4indfqd
Informace o skutečnosti, zdali se jedná o malý či střední podnik	Naše společnost není ani malým ani středním podnikem.
Nabídková cena celkem bez DPH	3 959 999,04 Kč

.....
 COLAS CZ, a.s.
 Petr Krejčí, DiS., manažer regionu Praha
 a zplnomocněný zástupce společnosti

„OPRAVA POVRCHŮ KOMUNIKACÍ 5. ČÁST“**Obsah nabídky**

	číslo listu
a) Krycí list nabídky a obsah nabídky	1
b) Plná moc	3
c) Čestné prohlášení a doklady k prokázání kvalifikace	5
d) Nabídková cena	26
e) Seznam poddodavatelů	36
f) Podepsaný návrh smlouvy	37
g) Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému veřejnému zadávání	46
h) Čestné prohlášení vůči ruským sankcím	47
i) Čestné prohlášení o střetu zájmu	48

Celkový počet listů v nabídce: 48 listů



2025/026/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
 IČO: 261 77 005
 se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
 oddíl B, vložka č. 6556
 (dále jen „Společnost“)

kterou zastupují členové představenstva Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Petru Krejčímu
 Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Praha
 datum narození: 23.1.1988
 bytem: Čs. Armády 870, Týniště nad Orlicí, PSČ: 517 21
 (dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Praha. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;



2025/026/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Praha, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze

Ing.
Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal
Ing. Maxim
Kokočev
Datum: 2025.01.07
08:43:47 +01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva



Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2025.01.06
16:07:20 +01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Petr
Krejčí
DiS.

Digitálně
podepsal Petr
Krejčí DiS.
Datum:
2025.01.07
09:49:09 +01'00'

.....
Petr Krejčí

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 286 003 511 – Fax: +420 286 003 520 – www.colas.cz

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

www.colas.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název dodavatele (vč. právní formy)	COLAS CZ, a.s.
Sídlo / místo podnikání	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ	261 77 005
DIČ	CZ26177005

Tímto čestně prohlašujeme, že splňujeme kompletní kvalifikaci v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava povrchu zkušební dráhy – západní část“

Dodavatel prohlašuje, že

- splňujeme základní způsobilost definovanou zákonem a zadavatelem v rámci zadávacích podmínek
- splňujeme profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a dále disponujeme:
 - živnostenským oprávněním pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - autorizací v oboru dopravní stavby
- disponujeme min. 2 stavebními pracemi poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně konkrétních osvědčení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Za stavební práce se považuje výstavba nebo rekonstrukce pozemní komunikace v min. hodnotě alespoň 5 mil. Kč bez DPH za jednu stavební zakázku

REFERENČNÍ ZAKÁZKA Č. 1	
Název zakázky	Rekonstrukce místních komunikací lokalita Pod zámkem, Kosmonosy
Místo plnění	Město Kosmonosy
Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)	Město Kosmonosy Debřská 223/1 293 06 Kosmonosy IČ: 005 08 870 Eduard Masarčík, PharmDr., tel.: 326 719 304
Termín realizace (rok zahájení a dokončení)	27.5.2020 - 30.11.2020
Objem zakázky (v mil. Kč)	13 030 132,08 Kč bez DPH
Pozice dodavatele při provádění referenčních zakázek (dodavatel - subdodavatel - člen sdružení)	dodavatel
Podíl dodavatele na realizaci v % z celkového fin. objemu zakázky	100 %

Stručný popis přímo dodavatelem realizovaných stavebních prací včetně uvedení plochy prosklení	Rekonstrukce místních komunikací, včetně chodníků, VO a vegetačních úprav
--	---

REFERENČNÍ ZAKÁZKA Č. 2	
Název zakázky	Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná - 4. část
Místo plnění	MČ Praha - VINOŘ
Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)	Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2 110 01 Praha 1 IČ: 000 64 581 Ing. Marie Štěřbová, tel.: 236 004 556
Termín realizace (rok zahájení a dokončení)	1.12.2020 - 31.7.2022
Objem zakázky (v mil. Kč)	12 924 949,00 Kč bez DPH
Pozice dodavatele při provádění referenčních zakázek (dodavatel - subdodavatel - člen sdružení)	dodavatel
Podíl dodavatele na realizaci v % z celkového fin. objemu zakázky	100 %
Stručný popis přímo dodavatelem realizovaných stavebních prací včetně uvedení plochy prosklení	Celková realizace stavby

REFERENČNÍ ZAKÁZKA Č. 3	
Název zakázky	Stavební úpravy MK a VO ul. Karla Moora v Lázních Bělohrad
Místo plnění	Město Lázně Bělohrad
Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)	Město Lázně Bělohrad Nám. K. V. Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad IČ: Milan Birtus, tel.: 731 407 649
Termín realizace (rok zahájení a dokončení)	05 - 09/2022
Objem zakázky (v mil. Kč)	6 334 445,50 Kč bez DPH
Pozice dodavatele při provádění referenčních zakázek (dodavatel - subdodavatel - člen sdružení)	dodavatel
Podíl dodavatele na realizaci v % z celkového fin. objemu zakázky	100 %

Stručný popis přímo dodavatelem realizovaných stavebních prací včetně uvedení plochy prosklení	Výstavba dvoupruhové místní komunikace
--	--

- disponujeme osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího, který disponuje zkušeností s min. 2 stavebními pracemi jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce pozemní komunikace v min. hodnotě alespoň 5 mil. Kč bez DPH za jednu stavební zakázku a je zároveň osobou autorizovanou v oboru Dopravní stavby

Jméno a příjmení hlavního stavbyvedoucího	Vztah k dodavateli (zaměstnanec x poddodavatel)	Autorizace v oboru dopravní stavba	Zkušenosti
Ing. Jaroslav Pihera	zaměstnanec	ano (autorizovaný inženýr)	viz. životopis

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 09.12.2024

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

COLAS CZ, a.s.

1.2. Sídlo

Rubeška 215/1

19000 Praha

Česká republika

1.3. IČO

26177005

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Tomáš Krones	předseda představenstva
Ing. Maxim Kokočev	člen představenstva
Arnaud Martin	člen představenstva

Způsob jednání

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Zámečnictví, nástrojářství		05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Viz poznámka 1 za tabulkou		05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Výkon zeměměřických činností		05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Kovoobráběčství		05.05.2010	
Oprávnění č.j. 2798/03	OBÚ Kladno	Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem		03.11.2003	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů		05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 3 za tabulkou	05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Projektová činnost ve výstavbě		05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Klempířství a oprava karoserií		05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Hradec Králové	Opravy silničních vozidel		05.05.2010	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 9	Viz poznámka 2 za tabulkou		10.09.2014	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 9	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		10.09.2014	
Výpis ze živnostenského rejstříku	Městská část Praha - Čakovice	Geologické práce		23.01.2017	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti

do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Pozn. 2

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 3

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Poskytování technických služeb

Pronájem a půjčování věcí movitých

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Testování, měření, analýzy a kontroly

Velkoobchod a maloobchod

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zprostředkování obchodu a služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 18102	Ing. Miloš Kašpárek je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	12.11.1997	
Osvědčení o autorizaci 29921	Luboš Bullíček je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	12.06.2009	
Osvědčení o autorizaci 29922	Petr Matějček je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	12.06.2009	
Osvědčení o autorizaci 24286	Ing. Pavel Keller je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	27.11.2003	
Osvědčení o autorizaci 28698	Ing. Vít Weselý je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	07.04.2006	
Úřední oprávnění č.j. 6292/1995-12	Ing. Miloš Pelant je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství, pro ověřování a), b), c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	01.04.2010	
Osvědčení o autorizaci 19107	Ing. Jaroslav Maršík je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	05.05.2000	
Osvědčení o autorizaci 29134	Rostislav Široký je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	29.06.2007	
Osvědčení o autorizaci 17866	Ing. Miloš Kašpárek je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	05.09.1997	
Osvědčení o autorizaci 19101	Ing. Pavel Armutidis je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	05.05.2000	
Osvědčení o autorizaci 29918	Michaela Pomahačová je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	12.06.2009	
Osvědčení o autorizaci 29142	Bedřich Kratochvíl je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	29.06.2007	
Osvědčení o autorizaci 30165	Marek Štefl, DiS je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	26.06.2007	
Osvědčení o autorizaci 19109	Miroslav Tomašík je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	05.05.2000	
Osvědčení o autorizaci 30555	Ing. Jiří Tuček je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	04.12.2007	
Osvědčení o	Petr Buk je autorizovaným technikem v oboru dopravní	ČKAIT	01.07.2005	

autorizaci 28438	stavby, specializace nekolejová doprava			
Osvědčení o autorizaci 30568	Michal Krysl je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství specializace stavby hydrotechnické	ČKAIT	04.12.2007	
Osvědčení o autorizaci 25430	Ing. Jan Hevera je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	02.07.2004	
Osvědčení o autorizaci 30796	Ing. Štěpán Dvořák je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	13.02.2008	
Osvědčení o autorizaci 26875	Ing. Štěpán Dvořák je autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	01.11.2005	
Osvědčení o autorizaci 35788	Ing. Peter Bobáň je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	17.05.2012	
Osvědčení o autorizaci 31567	Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D. je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	05.03.2009	
Osvědčení o autorizaci 35879	Oldřich Jakl je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	26.06.2012	
Osvědčení o autorizaci 34204	Ing. Petr Jeleček je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	22.06.2012	
Osvědčení o autorizaci 33389	Ing. Pavel Pelikán je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	18.06.2010	
Osvědčení o autorizaci 34321	Ing. Milan Šťáva je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	07.12.2012	
Osvědčení o autorizaci 35178	Jiří Kava je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	12.05.2011	
Osvědčení o autorizaci 34967	Jiří Opravil je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	20.06.2014	
Osvědčení o autorizaci 31788	Ing. Jan Šilhán je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	23.06.2009	
Osvědčení o autorizaci 34867	Ing. Petr Čmiel je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	04.04.2014	
Osvědčení o autorizaci 37596	Tomáš Dub je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	23.06.2015	
Osvědčení o autorizaci 36271	Jaroslav Tomeš je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	12.03.2013	
Osvědčení o autorizaci 31824	Jan Kouba je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	23.06.2009	
Rozhodnutí 2296/2015	Mgr. Ondřej Michna je odborně způsobilý projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: Inženýrská geologie, Hydrogeologie.	Ministerstvo životního prostředí	14.01.2016	
Osvědčení o autorizaci 40269	Ing. Zdeněk Žák je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	19.06.2015	
Osvědčení o autorizaci 39055	Václav Stolař je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické	ČKAIT	03.04.2018	
Osvědčení o autorizaci 38996	Zdeněk Stránský je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	03.04.2018	
Osvědčení o autorizaci 35047	Přemysl Šefčík je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	10.03.2021	
Osvědčení o autorizaci 40731	Michal Šťastný je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	24.06.2016	
Osvědčení o autorizaci 36505	Ing. Tomáš Vodička je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	25.06.2013	
Osvědčení o autorizaci 39059	Jakub Vodňanský je autorizovaným stavitelem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	03.04.2018	
Osvědčení o autorizaci 39053	Petr Žaloudek je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	03.04.2018	
Osvědčení o autorizaci 40762	Ing. Petr Ženíšek je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické	ČKAIT	24.06.2016	
Osvědčení o autorizaci 36422	Michal Steininger je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	30.04.2013	

Osvědčení o autorizaci 39054	Petr Krejčí, DiS. je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	03.04.2018	
Osvědčení o autorizaci 39271	Michal Krysl je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	13.06.2018	
Osvědčení o autorizaci 32035	Roman Křivka je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	12.11.2009	
Osvědčení o autorizaci 38726	Ing. Jan Lukšo je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	14.06.2017	
Osvědčení o autorizaci 44173	Ing. Jaroslav Pihera je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	28.05.2020	
Osvědčení o autorizaci 34534	Milan Pleva je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	05.04.2013	
Osvědčení o autorizaci 31846	Petr Polák je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	23.06.2009	
Osvědčení o autorizaci 41504	Ing. Zdeněk Poulik je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	22.06.2018	
Osvědčení o autorizaci 38110	Petr Balák je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	11.05.2016	
Osvědčení o autorizaci 26810	Petr Balák je autorizovaným stavitelem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	01.11.2005	
Osvědčení o autorizaci 38364	Vít Borolič je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	06.12.2016	
Osvědčení o autorizaci 38039	Roman Černý je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	26.05.2016	
Osvědčení o autorizaci 37110	Miloš Dufek, DiS. je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	24.06.2014	
Osvědčení o autorizaci 40259	Jan Havlíček je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	19.06.2015	
Osvědčení o autorizaci 32877	Bc. Michal Hostáň je autorizovaným stavitelem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	02.12.2010	
Osvědčení o autorizaci 36962	Jakub Janovec je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	29.04.2014	
Osvědčení o autorizaci 23109	Ing. Josef Ředina je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	29.11.2001	
Osvědčení o autorizaci 32569	Jan Sedláček je autorizovaným stavitelem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	01.06.2010	
Osvědčení o autorizaci 32568	Ing. Michal Svatoň je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	01.06.2010	
Osvědčení o autorizaci 30204	Ing. Pavel Žáček je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	26.06.2007	
Osvědčení o autorizaci 31376	Jaroslav Fiala je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	02.12.2008	
Osvědčení o autorizaci 31585	Marian Novák je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	05.03.2009	
Osvědčení o autorizaci 32107	Jaroslav Fiala je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	14.10.2009	
Osvědčení o autorizaci 42606	Ing. Vladimír Musil je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické	ČKAIT	09.06.2021	
Osvědčení o autorizaci 41503	Ing. Vladimír Musil je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	22.06.2018	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 26.07.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 08.07.2024.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 09.12.2024

Evidenční číslo: W24120001363



Elektronicky podepsáno
dne 9.12.2024
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky označil "Městský soud v Praze" dne 9.12.2024 v 07:50:23. EPVid:N5uw6uTxjuiphWMbTrKCsQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	<p>provádění staveb, jejich změn a odstraňování</p> <p>opravy silničních vozidel</p> <p>projektová činnost ve výstavbě</p> <p>hornická činnost v rozsahu § 2 písmen:</p> <p>b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem</p> <p>c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů</p> <p>d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním</p> <p>e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d)</p> <p>zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů</p> <p>činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena:</p> <p>a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů</p> <p>činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence</p> <p>výkon zeměměřických činností</p> <p>Zámečnictví, nástrojářství</p> <p>Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny</p> <p>Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů</p> <p>Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</p> <p>provádění zemních prací</p> <p>obráběčství</p> <p>Klempířství a oprava karoserií</p> <p>inženýrská činnost ve výstavbě</p> <p>zpracování kamene</p> <p>Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení</p> <p>Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení</p> <p>Geologické práce</p> <p>Nakládání s nebezpečnými odpady</p>

Statutární orgán - představenstvo:

Člen představenstva:

ARNAUD MARTIN , dat. nar. 7. února 1976
Ondříčkova 1203/5, Žižkov, 130 00 Praha 3

Den vzniku členství: 1. dubna 2021

Člen představenstva:

Ing. MAXIM KOKOČEV , dat. nar. 22. července 1979
V Šáreckém údolí 11/52, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku členství: 3. června 2024

předseda

představenstva:

Ing. TOMÁŠ KRONES , dat. nar. 5. září 1973
K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 4. června 2024
Den vzniku členství: 11. května 2024

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

FRÉDÉRIC MOLITOR , dat. nar. 24. května 1977
02-970 Varšava, Ul. Zaplocie 23B M2, Polská republika
Den vzniku členství: 1. dubna 2021

člen dozorčí rady:

LUCIE COUFALOVÁ , dat. nar. 28. srpna 1971
Máchova 3483/18, 586 01 Jihlava
Den vzniku členství: 18. prosince 2020

člen dozorčí rady:

THIERRY LE ROCH , dat. nar. 27. června 1966
1080 Vídeň, Krotenthallergasse 7 Top 504, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. dubna 2022

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

COLAS S.A. , ident. číslo 552025314
75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika
Registrační číslo: 552025314

Akcie:

4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Základní kapitál:

467 666 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení:

1. Určení hlavního akcionáře.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů;

(ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.

2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsáním způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupěným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupěných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru

emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, jako společnost nástupnickou, přešlo na základě fúze sloučením podle Projektu fúze sloučením vyhotoveného zúčastněnými společnostmi dne 22.6.2020 a schváleného jedinými akcionáři obou zúčastněných společností dne 30.10.2020 jmění společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad rybníčkem 40, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 45359164, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, jako společnost nástupnickou, přešlo na základě fúze sloučením podle Projektu fúze sloučením sepsaného ve formě notářského zápisu notářkou Mgr. Šárkou Sýkorovou pod č. NZ 422/2022 jmění zanikající společnosti Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa, Česká republika, IČO: 44569432.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Úřad městské části, odbor živnostenský
180 49/PRAHA 9, Sokolovská 324/14

č. j. ŽO/U6053/2007/CEH
Ev. č. 310009-4282000

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

se na základě oznámení změny

-- sídla
-- sídlo dříve: Kolbenova ev. č. 259, 198 00, Praha 9 - Hloubětín
-- sídlo nyní: Ke Klíčovu 191/9, 190 00, Praha 9 - Vysočany

ze dne 17.07.2007


dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, mění takto:

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.
Identifikační číslo: 26177005
Sídlo: Ke Klíčovu 191/9
190 00, Praha 9 - Vysočany
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 18.05.2000

V Praze dne 23.07.2007



ing. Oldřich Fiala
vedoucí živnostenského odboru

REFERENČNÍ LIST

„Rekonstrukce místních komunikací lokalita Pod zámekem, Kosmonosy“

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005

Objednatel: Město Kosmonosy
Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy

Kontaktní osoba: Eduard Masarčík, PharmDr. starosta města tel: +420 326 719 304

Název zakázky: „Rekonstrukce místních komunikací lokalita Pod zámekem,
Kosmonosy“

Finanční objem: 13 030 132, 08 Kč bez DPH


Termín realizace: 27. 5. 2020 – 30. 11. 2020

Předmět zakázky:

Předmětem stavby byla rekonstrukce místních komunikací ETAPA 2 v celkové délce oprav ulic 730 m, včetně chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetačních úprav. Jednalo se o ulice Podzámecká, Karla Veselého, Vrchlického a Bratří Bubáků. Celková plocha oprav komunikací byla 3046,01 m², finální úprava je provedena z ACO 11 tl.40 mm. Parkovací stání u komunikací byla provedena ze zatravnovacích dlaždic v ploše 558,26 m². V rámci těchto oprav byla provedena sanace podloží v ploše 665,70 m². Odvodnění komunikací bylo provedeno výměnou stávajících uličních vpustí 10 ks, za nové s napojením na kanalizaci. Úpravy křižovatek byly provedeny zvýšenými prahy ze žulové dlažby v ploše 384,57 m². Opravy chodníků jsou ze zámkové dlažby v ploše 1 947,5 m². V rámci rekonstrukce ulic byla provedena výměna chodníkových betonových obrub v délce 410,37 m, silničních betonových obrub v délce 1 112,58 m, kamenných obrub v délce 115, 81m. U obrub byl vytvořen vodící proužek ze silničního krajníku v délce 377,45 m. Veřejné osvětlení bylo provedeno výměnou za staré v počtu nových stožárů a svítidel v počtu 26 ks. Dále byla v rámci nového VO provedena výměna kabeláže. Vegetační úpravy zahrnovaly výsadbu 826 ks nových keřů a založení 599,5 m² trávníku.

Vyjádření objednatele: Výše uvedená zakázka byla provedena řádně a odborně v kvalitě a termínech v souladu se smlouvou o dílo. Na základě dobrých zkušeností z dosavadní spolupráce doporučujeme společnost COLAS CZ, a.s. jako zhotovitele vhodného pro provádění zakázek obdobného charakteru.

V Kosmonosech dne 04 -05- 2021


Eduard Masarčík, PharmDr. starosta města

Hlavní město Praha
 Mariánské náměstí 2/2
 110 01 Praha 1
 IČO: 00064581

REFERENČNÍ LIST

Objednatel: Hlavní město Praha

Název akce: „Stavba č.3145 TV Vinoř, etapa 0011
 Sběrná – 4.část“

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Finanční objem: 12 924 949,- vč dodatku bez DPH

Termín výstavby: 1.12.2020 - 31.7.2022

Kontaktní osoba: Ing. Marie Štěrbová, tel. 236 004 556

Předmět díla:

Předmětem plnění byla realizace Stavby č.3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná - 4 část vč realizace nového chodníku mezi MČ Praha Kbely a MČ Praha Vinoř vč veřejného osvětlení.

Celkové hlavní plochy a výměry realizované rekonstrukce:

Vybourání stávajících podkladů tl 200mm vč dovozů na skládku	696 m2
Odkopávky zemin vč odvozů na skládku	1953 m3
Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	8294 m2
Podklad z ŠD tl 200 mm	2591 m2
Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	2591 m2
Litý asfalt MA 11 tl 40 mm	610 m2
Asfaltová vrstva ohrubná ACO 8 tl 50 mm	2569 m2
Asfaltová vrstva ohrubná ACO 16 tl 60 mm	151 m2
Dodávka a montáž chodníkových obrub 80/1000/250	2078 m
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříže dvouosá z PP	3425 m2
Dodávka a montáž zastávkových přístřešků BUS	2 ks
Rozprostření a ornice a založení trávníku	3459 m2
Realizace VO 20 stožárů, kabel CYKY 4Jx16x mm2, výkopy	849 m
Realizace DIO, geodetické práce, vytyčení sítí a DSPS	

Prohlášení objednavatele:

Výše uvedená zakázka byla provedena řádně a odborně v kvalitě a termínech v souladu se smlouvou o dílo. Na základě dobrých zkušeností z dosavadní spolupráce doporučujeme společnost COLAS CZ, a.s. jako zhotovitele vhodného pro provádění zakázek obdobného charakteru

V Praze dne 19.10.2022

Eva Nováčková
 Ing. Arch. Eva Nováčková
 pověřená řízením oddělení technické vybavenosti
 Odbor investiční Magistrátu Hlavního města Prahy

REFERENČNÍ LIST

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
nám. K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Název akce: Stavební úpravy MK a VO ul. Karla Moora v Lázních Bělohrad

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Finanční objem: 6.334.445,50 Kč bez DPH

Termín výstavby: 05 – 09/2022

Kontaktní osoba: Milan Birtus, vedoucí majetkového odboru
(tel: 731 407 649)

Předmět díla:

Výstavba dvoupruhové obousměrné místní komunikace. Základní šířka vozovky je 5,50 m, v konci úpravy 6,76 m. Šíře chodníku pro pěší je 1,50 m včetně bezpečnostního odstupu od vozovky. U levého nároží v konci úpravy je šířka chodníku 1,10 m. Doprava v klidu je řešena výstavbou podélných parkovacích stání pro 14 osobních vozidel. Šířka parkovacích zálivů je 2,03 m. Součástí stavby je dále zřízení plochy pro kontejnery na separovaný odpad o rozměrech 3,50 m x 4,30 m. Povrch chodníků, chodníkových přejezdů a plochy pro kontejnery je z betonové dlažby skladebné 10x10 cm. Povrch chodníků obou nároží v konci úpravy je zhotoven z kamenné mozaiky a s ornamentem tak, aby materiálově i barevně navazoval na stávající chodník Náměstí K.V. Raise. Parkovací zálivy mají povrch z vegetační zatravnovací dlažby 14x21 cm s výstupky. Odvodnění upravovaných zpevněných ploch je vedeno do travnatého pásu vpravo od vozovky. V konci úpravy, kde nejsou vhodné technické podmínky pro zasakování, jsou plochy odvodněny do jednotné kanalizace. Veřejné osvětlení zajišťuje osvětlení celého prostoru místní komunikace, chodníku a prostoru s kontejnery. V souběhu s položením kabelů VO byly zároveň uloženy trubky HDPE pro optickou síť. Byly použity stožáry výšky 6,00 m s LED svítidly a hodnota veřejného osvětlení činí 523.129,60 Kč bez DPH.

Realizovaná zakázka byla provedena s profesionální odborností, práce splňovaly požadované podmínky a byly dokončeny v požadované kvalitě a termínu. Rovněž spolupráce s touto firmou je velmi dobrá a vstřícná.

Na základě dobrých zkušeností s realizací předmětného díla společností COLAS CZ, a.s., doporučujeme tuto firmu pro provádění obdobných akcí.

V Lázních Bělohrad dne 04.01.2023

.....
Milan Birtus
vedoucí majetkového odboru

Milan Birtus

04.01.2023 16:02:07+01:00

Signer:

CN=Milan Birtus

C=CZ

O=Město Lázně Bělohrad

2.5.4.97.NTRCZ-0074730

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **44173**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jaroslav Pihera

jméno a příjmení

820520/1983

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0013803

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **28.5.2020**

Ing. Pavel Kreček
předseda ČKAIT



ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Číslo diplomu: 08FSvM0634

Jaroslav Pihera

(jméno, příjmení)

datum a místo narození: 20. května 1982, Klatovy

získal vysokoškolské vzdělání studiem

v magisterském studijním programu **Stavební inženýrství (M3607)**
ve studijním oboru **Pozemní stavby a konstrukce (3608T003)**

na **Fakultě stavební,**

Podle §46 odst. 4) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se mu uděluje

akademický titul

inženýr

ve zkratce **Ing.**

V Praze dne 26. června 2008

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
rektor vysoké školy



prof. Ing. Zdeněk Bitnar, DrSc.
děkan fakulty

ŽIVOTOPIS

Předpokládaná funkce: **zástupce stavbyvedoucí**

Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Pihera

Datum narození: 20.5.1982

Rodinný stav: ženatý

Adresa: Zlosyň 195, 277 44

Tel.: 733 780 149

E-mail: jaroslav.pihera@colas.cz

Dosažené vzdělání:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Pozemní stavby a konstrukce

Zaměstnání:

07/2008 – 03/2014 STAVBY CZ, s.r.o. (asistent stavbyvedoucího)

04/2014 - současnost COLAS CZ, a.s. (stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí)

Délka praxe: 17 let (z toho 11 let na pozici stavbyvedoucího dopravních staveb)

Cizí jazyky: německý

Řidičský průkaz: skupiny A,B,C,E,T

Zakázky, které jsem realizoval jako stavbyvedoucí:

1. Zenklova 1.etapa most přes Rokytku, Praha 8 a Zenklova – hluk 1.etapa

Objednatel: Technická správa komunikací hlavního města Prahy a.s.

Popis prací: Rekonstrukce mostu č. R004 přes Rokytku v Zenklově ulici. Výměna konstrukcí vozovek a výměna dlažby za asfaltový povrch ulice Zenklova a v navazujících komunikacích, odvodnění, přípojky dešťové kanalizace. Rozsah stavby je od křižovatky s ulicí nám Dr. Holého až za křižovatku s ulicí U Meteoru.

Finanční objem: 52 348 513,- Kč bez DPH

Doba plnění: 10/2017 – 09/2018

Kontakt na zadavatele: Jakub Růžička, tel.: 774 189 935

2. Rekonstrukce místních komunikací ulice Kaštanová – Horní náves a ulice V Podskalí

Objednatel: Obec Přezletice

Popis prací: rekonstrukce komunikací v obci Přezletice, rekonstrukce chodníků, odvodnění (asfaltobetonová vozovka 2 275 m², chodníky a vjezdy ze zámkové dlažby 1 103 m², kameninové potrubí dl. 196 m)

Finanční objem: 6 768 191,- Kč bez DPH

Doba plnění: 07/2014-04/2015

Kontakt na zadavatele: Tomáš Říha, tel.: 602 321 535, e-mail: starosta@prezletice.cz

3. III/2732 Velký Borek

Objednatel: Krajská správa a údržba silic Středočeského kraje

Popis prací: Kompletní rekonstrukce komunikace, včetně sanací, odvodnění, chodníku, drenáží a veřejného osvětlení. Rozsah stavby: ulice Skuhrovská v obci Velký Borek, spojovací komunikaci I/16- ulice Mladoboleslavská, Mělník a silnici III/2731 – ulice Vrutická, Velký Borek, v délce 0,524 km.

Finanční objem: 16 079 727,- Kč bez DPH

Doba plnění: 09-12/2015

Kontakt na zadavatele: Ing. Jaroslav Procházka, tel.: 724 159 487

V Praze dne: 7. 1. 2025

Ing. Jaroslav Pihera

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JT_30_2023

Stavba: Oprava povrchu zkušební dráhy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.10.2023Zadavatel: IČ:
Státní zkušebna strojů DIČ:
Uchazeč: IČ: 26177005
COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005Projektant: IČ:
Bc. Jan Touš DIČ:Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 959 999,04**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 959 999,04	831 599,80
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 791 598,84**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JT_30_2023

Stavba: Oprava povrchu zkušební dráhy

Místo: Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Státní zkušebna strojů Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů**3 959 999,04 4 791 598,84**

SO 101	Zkušební dráha	3 867 718,04	4 679 938,83
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	92 281,00	111 660,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zkušební dráhy

Objekt:

SO 101 - Zkušební dráha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.10.2023

Zadavatel:

Státní zkušebna strojů

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Bc. Jan Touš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 867 718,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 867 718,04	21,00%	812 220,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 679 938,83****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zkušební dráhy

Objekt:

SO 101 - Zkušební dráha

Místo:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Státní zkušebna strojů

Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 867 718,04

HSV - Práce a dodávky HSV

3 867 718,04

1 - Zemní práce

666 007,18

5 - Komunikace pozemní

3 160 061,95

998 - Přesun hmot

41 648,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zkušební dráhy

Objekt:

SO 101 - Zkušební dráha

Místo:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Státní zkušebna strojů

Projektant:

Bc. Jan Touš

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 867 718,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 867 718,04
D	1		Zemní práce				666 007,18
1	K	113154335	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	3 366,770	66,00	222 206,82
	VV		tl. 150 mm				
	VV		3366,77		3 366,770		
	VV		Součet		3 366,770		
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	368,720	107,00	39 453,04
	VV		vytrhání betonové přídlažby 500x250mm				
	VV		368,72		368,720		
	VV		Součet		368,720		
3	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	3 366,770	7,00	23 567,39
	VV		očistění povrchu po frézování				
	VV		3366,77		3 366,770		
	VV		Součet		3 366,770		
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 658,270	108,00	179 093,16
5	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31 507,130	5,00	157 535,65
	VV		1658,27*19		31 507,130		
	VV		Součet		31 507,130		
6	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	75,588	47,00	3 552,64
	VV		75,588		75,588		
7	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	75,588	167,00	12 623,20
	VV		beton				
	VV		75,588		75,588		
	VV		Součet		75,588		
8	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 554,182	18,00	27 975,28
	VV		asfalt				
	VV		1554,182		1 554,182		
	VV		Součet		1 554,182		
D	5		Komunikace pozemní				3 160 061,95
9	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 366,770	261,00	878 726,97
	VV		3366,77		3 366,770		
	VV		Součet		3 366,770		
10	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	3 366,770	17,00	57 235,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,70 kg/m2				
	VV		3366,77		3 366,770		
	VV		Součet		3 366,770		
11	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 366,770	14,00	47 134,78
	VV		3366,77		3 366,770		
	VV		Součet		3 366,770		
12	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	3 366,770	14,00	47 134,78
	VV		3366,77		3 366,770		
	VV		Součet		3 366,770		
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3 366,770	251,00	845 059,27
	VV		3366,77		3 366,770		
	VV		Součet		3 366,770		
14	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 366,770	316,00	1 063 899,32
	VV		3366,77		3 366,770		
	VV		Součet		3 366,770		
15	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	1,000	1 497,00	1 497,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	1 060,00	1 060,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 809,00	1 809,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	3 726,00	3 726,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 872,00	2 872,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	3 470,00	3 470,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	1,000	366,00	366,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	1,000	292,00	292,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	209,00	209,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	59224464	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	1,000	350,00	350,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	1 393,00	1 393,00
	VV		bude realizováno dle skutečného stavu stávající uliční vpusti				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové předlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	368,720	374,00	137 901,28
	VV		368,72		368,720		
	VV		Součet		368,720		
28	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	405,592	155,00	62 866,76
	VV		368,72*1,1		405,592		
	VV		Součet		405,592		
29	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	11,100	107,00	1 187,70
	VV		11,1		11,100		
	VV		Součet		11,100		
D	998		Přesun hmot				41 648,91
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 388,297	6,00	8 329,78
	VV		444,01+1,145+1,044+1,717+349,235+523,836+44,597+22,71 3		1 388,297		
	VV		Součet		1 388,297		
31	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	5 553,188	6,00	33 319,13
	VV		1388,297*4		5 553,188		
	VV		Součet		5 553,188		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zkušební dráhy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.10.2023

Zadavatel:

Státní zkušebna strojů

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Bc. Jan Touš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**92 281,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 281,00	21,00%	19 379,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****111 660,01****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zkušební dráhy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Státní zkušebna strojů

Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 281,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zkušební dráhy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Státní zkušebna strojů

Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 281,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	17 096,00	17 096,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	35 300,00	35 300,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	11 885,00	11 885,00
5	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		povolení DIO				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

Příloha č. 6

Seznam poddodavatelů

Název dodavatele (vč. právní formy)	COLAS CZ, a.s.
Sídlo / místo podnikání	Rubeška 215/1, Vysočany 190 00 Praha 9
IČO	261 77 005

Identifikace subdodavatele (Název, sídlo, IČ, mail, telefon ¹)	Předmět plnění, na kterém se bude subdodavatel podílet	Finanční a procentuální rozsah poskytnutého plnění ze strany subdodavatele
SAT s.r.o. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 49451251 eliska.moukova@sat-roads.com +420 730 167 159	Frézování živičného podkladu včetně čištění povrchu	245 800,00 Kč plnění 6,2 %
Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o. U stadionu 467, Neratovice, 27711 Neratovice IČO: 27073386 gis.nera@seznam.cz +420 725 111 749	Geodetické práce	52 500,00 Kč plnění 1,3 %

¹ Údaje budou zveřejněny v rámci Věstníku veřejných zakázek

Smlouva o dílo – stavební práce
(dále též „SOD“ nebo „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Číslo smlouvy objednatele: 20250101
Číslo smlouvy zhotovitele:

Státní zkušebna strojů a.s.

sídlo: Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy

statutární orgán: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.

IČO: 271 46 235

e-mail: jerabek@statnizkusebna.cz

datová schránka: m3hgfmw

telefon: 770 112 440

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D., tel: 770 112 440,

jerabek@statnizkusebna.cz

dále jen „objednatel“

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v pražce, oddíl B, vložka 6556

sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Petrem Krejčím, DiS., manažerem regionu Praha a zplnomocněným zástupcem společnosti

IČO: 261 77 005

telefon: 286 003 511

e-mail: colas@colas.cz

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Pihera, hlavní stavbyvedoucí regionu Praha,

tel.: 733 780 149, e-mail: jaroslav.pihera@colas.cz

dále jen „zhotovitel“

I. PREAMBULE

Smlouva je uzavřena na základě zjednodušeného podlimitního řízení s názvem OPRAVA POVRCHU ZKUŠEBNÍ DRÁHY - ZÁPADNÍ ČÁST. Zadávána v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“).

Zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „OPRAVA POVRCHU ZKUŠEBNÍ DRÁHY - ZÁPADNÍ ČÁST“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
2. Předmětem díla dle této smlouvy je Oprava povrchu zkušební dráhy - západní část. (dále jen „dílo“).
3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR.
4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
 5. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení na el. nosiči. při předání díla.
 6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MD ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.
 7. Místem plnění předmětu díla je Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy .
 8. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
 9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za řádně a včas dokončené dílo činí
Celkem za dílo bez DPH: **3 959 999,04 Kč** DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odkoupí odfrézovaný živičný materiál v množství odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací frézování za cenu 70 Kč bez DPH za tunu. Tato povinnost mu vzniká okamžikem odfrézování materiálu.

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
3. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady.
4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.
5. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. V. odst. 6. této smlouvy.
6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
 - číslo a datum vystavení faktury
 - přesný název stavby
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
7. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
8. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 6 této smlouvy ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
9. Faktura musí být doručena na adresu objednatele uvedenou v čl. X této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.

11. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši hodnoty díla bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí.
4. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, s minimálně třídním předstihem, k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. V. odst. 4 této smlouvy.
9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.
10. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Dílo nesmí být realizováno o víkendů a ve dnech pracovního klidu.
12. Zhotovitel má povinnost realizovat dílo takovým způsobem, aby co nejméně omezil provoz na neopravované východní části dráhy. Zhotovitel umožní a zajistí, v rámci možností, na tuto část dráhy přístup i během provádění díla.

V. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín předání a převzetí staveniště: předpoklad únor – březen 2025
2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů nejpozději do 45 dní od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do: 30. 6. 2025.

3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
4. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.
5. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.
6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona. Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - stavební deníky – originály
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 - dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle
 - seznam poddodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací
7. Zhotovitel je povinen průběžně v co největším rozsahu zpřístupňovat k provozu východní část zkušební dráhy.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
2. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 6. této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 3. této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku II. odst. 5., čl. IV. odst. 3., nebo čl. V. odst. 7. této smlouvy.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
 - a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

X. KVALIFIKACE ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel předloží doklady o své kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy v níže uvedeném rozsahu a prokáže splnění:

- I. základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
- II. profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
- III. technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Základní způsobilost:

Způsobilým není zhotovitel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla zhotovitele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla zhotovitele.

Zhotovitel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení.

Profesní způsobilost:

Splnění profesní způsobilosti prokáže zhotovitel, tím, že předloží objednateli:

1. dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
2. dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Objednateli zhotovitel předloží živnostenské oprávnění minimálně pro: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
3. dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Objednatel požaduje předložení:

- a) osvědčení o autorizaci podle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v oboru Dopravní stavby.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže zhotovitel, tím že předloží:

1. dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let, které byly ukončeny/předány přede dnem zahájení zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Zadavatel požaduje předložení seznamu min. 2 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let ukončených přede dnem zahájení zadávacího řízení včetně konkrétního osvědčení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Za stavební práce se považuje výstavba nebo rekonstrukce pozemní komunikace v min. hodnotě alespoň 5 mil. Kč bez DPH za jednu stavební zakázku.

2. dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele nebo osoby v jiném vztahu ke zhotoviteli, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým

osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Zhotovitel je povinen doložit, že disponuje osobou, která bude zastávat pozici Hlavní stavbyvedoucí a:

- má minimálně 2 předchozí zkušenosti na pozici stavbyvedoucí a při realizaci dokončené zakázky na stavební práce,
- za stavební práce se považuje výstavba nebo rekonstrukce pozemní komunikace v min. hodnotě alespoň 5 mil Kč bez DPH za jednu stavební zakázku,
- je osobou autorizovanou v oboru Dopravní stavby podle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

K prokázání výše uvedených skutečností zhotovitel předloží:

- strukturovaný profesní životopis osoby na pozici Hlavní stavbyvedoucí, ze kterého budou prokazatelně vyplývat délka praxe a požadované zkušenosti v oboru (životopis nemusí být podepsán),
- osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- doložení vztahu této osoby vůči zhotoviteli, tj. zdali se jedná o zaměstnance, či jinou osobu, resp. poddodavatele.

2. Zhotovitel dále předloží objednateli „Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“, § 229 ZZVZ.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
3. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 - a. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
 - b. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně

označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- c. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
 6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
 7. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky. Ve smlouvách s takovými poddodavateli je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelům určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy zhotovitele s objednatelům v rámci veřejné zakázky, která je jejím předmětem. Těmito podmínkami je splatnost faktur a výše shodných smluvních pokut.

XII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (samostatná elektronická příloha)

V Praze dne

V Praze

Za objednatele:
Státní zkušebna strojů a.s.

Za zhotovitele:
COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.

.....
Petr Krejčí, DiS., manažer regionu Praha
a zplnomocněný zástupce společnosti

Příloha č. 7

Čestné prohlášení k SOVZ

Název dodavatele (vč. právní formy)	COLAS CZ, a.s.
Sídlo / místo podnikání	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO	261 77 005

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název veřejné zakázky: **Oprava povrchu zkušební dráhy – západní část**
(dále jen „veřejná zakázka“)

DODAVATEL

Dodavatel (název, IČO) COLAS CZ, a.s., IČO: 261 77 005
Zastoupen (jméno příjmení, funkce): Petrem Krejčím, DiS., manažerem regionu Praha
a zplnomocněným zástupcem společnosti
(dále jen „vybraný dodavatel“)

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch¹.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

¹ aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyrad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ**Název zakázky / veřejné zakázky: Oprava povrchu zkušební dráhy – západní část****Identifikační údaje dodavatele:**

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	COLAS CZ, a.s.
IČO:	261 77 005

Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené zakázce / veřejné zakázce čestně prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti je (jsou):

Jméno	Příjmení	Datum narození
-	-	-
-	-	-

Dodavatel dále prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, je (jsou):

Jméno	Příjmení	Datum narození
-	-	-
-	-	-

* Pokud taková osoba (osoby) neexistuje, dodavatel ponechá tabulku (tabulky) nevyplněnou, příp. ji proškrtně.

Dodavatel tímto v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů¹, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

¹ Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.