

PODROBNÁ SITUACE STAVBY - ČÁST 2
K.Ú. MARTINĚVES U DĚČINA
M 1:250

Legenda

Symbol	Popis
	Geodetické zaměření
	Katastr nemovitostí
	Osa toku
	Linie stavby
	Kamenná rovnánina
	Betonové konstrukce
	Dlažba na MC
	Naplavený materiál k odstranění
	NN ČEZ Distribuce (nadzemní vedení)
	Vodovod SČVK (podzemní vedení)
	Kanalizace SČVK (podzemní vedení)
	Sdělovací vedení CETIN (podzemní vedení)
	Sdělovací vedení CETIN (nadzemní vedení)

Hlavní název

HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz
Telefon: 246 082 015
e-mail: hgp@hgpartner.cz

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák

Vypracoval: Ing. Štěpán Krátký

Akce: OPŠ Jílovský potok, Děčín - Jílové, etapa 5. ř. km 5,010-5,630 a etapa 6. ř. km 5,960-6,420

Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Příloha: PODROBNÁ SITUACE STAVBY - ČÁST 2

Datum: 05/2024

Č. zakázky: H23 - 040

Změna: -

Stupeň: DSP/DPS

Část: D

Měřítko: 1:250

Č. přílohy: D.2.2

 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz		Paré č.: Datum: 05/2024
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		Datum: 05/2024
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák	Č. zakázky: H23 - 040	Datum: 05/2024
Vypracoval: Ing. Štěpán Krátký	Změna: -	Datum: 05/2024
Akce: OPŠ Jílovský potok, Děčín - Jílové, etapa 5. ř. km 5,010-5,630 a etapa 6. ř. km 5,960-6,420		Stupeň: DSP/DPS
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část: D
Příloha: PODROBNÁ SITUACE STAVBY - ČÁST 2		Měřítko: 1:250 Č. přílohy: D.2.2