
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved.odd.proj.: Ing. Petr VÁVRA  Autor. Ing.:    Ing. Petr KUNC 

 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8 
Slezské Předměstí 

500 03  Hradec Králové 

Zodp. proj.:     Ing. Petr KUNC  Vypracoval:   Ing. Petr KUNC 

Kraj: Pardubický Obec: Srnojedy k.ú.: Srnojedy 

Investor: Povodí Labe, státní podnik - OIČ, Hradec Králové 

Název akce: Datum leden 2025 

105_Labe, Srnojedy,   
obnova opevnění   

v ř.km 962,100 - 962,200 

Stupeň PD DSJ 

Pořadové číslo 3734 

Číslo stavby Číslo přílohy 

105 

B. 
Příloha: Měřítko 

Souhrnná technická zpráva  

 





Labe, Srnojedy, obnova opevnění v ř.km 962,100 - 962,200 

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

- 1 - 

B.    Souhrnná technická zpráva 
 

O b s a h 

B.1 Popis území stavby ...................................................................................................... 3 
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku..................................................................... 3 
B.1.2 Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím .................................................. 3 
B.1.3 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací ................................... 3 
B.1.4 Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území3 
B.1.5 Údaje o splnění požadavků závazných stanovisek dotčených orgánů ................... 3 
B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ................................................. 3 
B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů ..................................................... 4 
B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území .......................... 4 
B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území .................................................................................................... 4 
B.1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin .................................................. 4 
B.1.11 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL ................... 5 
B.1.12 Územně technické podmínky ................................................................................ 5 
B.1.13 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice .......... 5 
B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje ...... 5 
B.1.15 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo ............................................................................................. 6 

B.2 Celkový popis stavby ................................................................................................... 7 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání .................................................... 7 
B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby ........................................................ 7 
B.2.1.2 Účel užívání stavby ............................................................................................... 7 
B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba ................................................................................. 7 
B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby .... 7 
B.2.1.5 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, stávající ochranná a 

bezpečnostní pásma ............................................................................................. 7 
B.2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů ................................................... 9 
B.2.1.7 Navrhované parametry stavby .............................................................................. 9 
B.2.1.8 Základní bilance stavby ........................................................................................ 9 
B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby ............................................................................ 9 
B.2.1.10 Orientační náklady stavby .................................................................................. 9 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ....................................................... 9 
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení.......................................................... 9 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ................................................................................10 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ..............................................................................10 
B.2.6 Základní technický popis staveb...........................................................................10 
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení ........................................10 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ...............................................................10 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana .......................................................................10 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 10 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .....................10 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .........................................................................11 

B.4 Dopravní řešení ..........................................................................................................11 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .......................................................11 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ................................................11 
B.6.1 Vliv na životní prostředí ........................................................................................11 



Labe, Srnojedy, obnova opevnění v ř.km 962,100 - 962,200 

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

- 2 - 

B.6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu ............................................................................12 
B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 .................................................12 
B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí ...................................................................................................12 
B.6.5 Navrhovaná  ochranná a bezpečnostní pásma ....................................................12 

B.7 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................12 

B.8 Zásady organizace výstavby .......................................................................................12 
B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ............................12 
B.8.2 Odvodnění staveniště ..........................................................................................12 
B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ..................12 
B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky...............................................13 
B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin ...................................................................................................................13 
B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (trvalé, dočasné) ...............................................13 
B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy ...........................................................13 
B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace ...............................................................................................................13 
B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin .......................14 
B.8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě .............................................................14 
B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ................................14 
B.8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ............................16 
B.8.13 Zásady pro dopravně inženýrské opatření ...........................................................16 
B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ........................................16 
B.8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ...........................................................16 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení ...............................................................................17 
 



Labe, Srnojedy, obnova opevnění v ř.km 962,100 - 962,200 

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

- 3 - 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Řešený úsek Labe (ř.km 962,100 - 962,200) se nachází ve vzdutí zdrže Zdymadla Srnojedy, 
se stálou (nominální) vzdutou hladinou na kótě 212,99 m n.m. Jedná se o uměle napřímené 
říční koryto (vybudováno 1964), tvořící rozsáhlý průpich mezi dřívějšími meandry. Břehy jsou 
v patách opevněny záhozovou patkou z LK (cca 80-500 kg) zhruba do úrovně nominální 
hladiny zdrže, do patek jsou opřeny svahy břehů – zemní s opevněním udržovaným travním 
porostem, o sklonu svahu cca 1:2,5. Stavba úpravy koryta je evidována pod č. DHM 
9051003045 (Labe: Rybitví - Pardubice). 

Místo nátrže se nachází na pravém, nárazovém břehu v oblouku. Přístup je navržen po 
nezpevněné potahové stezce podél břehu Labe, od mostu v Rosicích n.L. 

 

B.1.2 Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím 

Projektová dokumentace řeší opravu stávající stavby. Jedná se o stavbu vodního díla 
zničeného či poškozeného povodní, které lze obnovit ve smyslu ust. § 264 zák. č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, na základě oznámení stavebníka nebo na základě povolení obnovy 
stavby či terénní úpravy. Investor zajistí podání oznámení příslušnému stavebnímu úřadu. 

 

B.1.3 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem Obce Srnojedy. K umístění 
nových staveb v území nedochází. 

 

B.1.4 Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Nebyla vydána. 

 

B.1.5 Údaje o splnění požadavků závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci přípravy PD byly dosud osloveny tyto úřady a organizace: 

 Vyjádření Synthesia a.s., č.j. --, ze dne 16.12.2024 

 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001157113163, ze dne 3.1.2025 
 

Zástupcům těchto úřadů a organizací byla projektová dokumentace předložena 
a opodstatněné požadavky a připomínky byly do ní zapracovány.  
 

V zájmové lokalitě bylo provedeno šetření o výskytu inženýrských sítí. Do obvodu staveniště 
zasahuje ochr. pásmo nadz. vedení VN ČEZ Distribuce a.s. V přístupové trase se dále 
nachází vedení vodovodu Synthesia, a.s. a OP produktovodu ČEPRO a.s. Viz příl. E.3. 

Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel aktualizaci vyjádření správců sítí, 
vytyčení a ochranu tras dotčených sítí a zajistí splnění veškerých požadavků správců pro 
činnost prováděnou v OP sítí. 

 
B.1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 
Zaměření stávajícího stavu 
Zaměření polohopisu a výškopisu pro zpracování PD bylo provedeno.12.12.2024 měřičskou 
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skupinou Ing. Vávra, Ing. Kunc. 
Výškové i polohové zaměření bylo provedeno metodou GNSS-RTK v síti CZEPOS (podrobný 
polohopis, pevný bod). K měření bylo použito dvoufrekvenční aparatury GNSS Leica 
RX1250CX. Hloubky v korytě Labe byly měřeny měřickou latí z lodi, s odečtením hloubky od 
stálé, předem zaměřené hladiny a s určením polohy pomocí GNSS. Měřené souřadnice byly 
digitálně zpracovány v programu AutoCAD. V terénu byly označeny pevné body: FIX 1 (bod 

9001 – ocelová matice v LB betonovém objektu) x= 1059763.38 y= 651904.78, z= 213.78 

m n.m., přesněji viz situace C.2. 
 
Stavebně technický průzkum 
Nátrž v PB břehovém opevnění, délky cca 25 m, byla ohledána v rámci povodňové prohlídky 
a zaznamenána v povodňovém protokolu č. 1-05-302 ze dne 30.9.2024 včetně jednoduchého 
nákresu. 
 
Fotodokumentace 
Během terénního průzkumu lokality 12.12.2024 byla pořízena detailní fotodokumentace 
současného stavu (přiloženo viz část E.4). 
 
B.1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Podle z. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stavba zasahuje do významného 
krajinného prvku (VKP) – vodní tok a niva (příslušnost k povolení zásahu do VKP – Magistrát 
Města Pardubice – Odbor ŽP). 

Stavba se z hlediska ÚSES (dle z. 114/1992 Sb.) nachází v nadregionálním biokoridoru 
NRBK K72. 

S ohledem na ustanovení zák. 254/2001 Sb., § 83 písm. m), nebylo v průběhu přípravy stavby 
požádáno o stanoviska / rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 114/1992 
Sb. - § 4, § 12). 

Zahájení stavebních prací na obnově oznámí správce vodního toku (resp. investor stavby) 10 
pracovních dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody (dle § 82 zák. 254/2001). 

 

B.1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

Stavba leží v korytě vodního toku, v záplavovém území (vč. aktivní zóny). Pro provádění 
stavby bude zpracován a odsouhlasen Povodňový a Havarijní plán stavby. 

 

B.1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  

Jedná se o opravu stávající podélné úpravy toku. Stavba stabilizuje profil umělého toku a 
nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, její realizací nedojde ke změně 
v užívání území. 

 

B.1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Demoliční práce nejsou navrhovány. 

V rámci stavby není navrhováno kácení dřevin. 
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B.1.11 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL  

Požadavky na zábor ZPF ani PUPFL nejsou. 

 

B.1.12 Územně technické podmínky  

Zdroje elektřiny a vody (vč. záměsové) pro stavbu budou využity mobilní. 

Pro příjezd ke stavbě lze využít stávající potahové stezky v délce 1500 m – po nezbytné 
výspravě výtluk drceným kamenivem nebo betonovým recyklátem. Eventuálně je možné 
rovněž uvažovat připlavení mechanizace a materiálu na pontonu po vodě – zdrž Srnojedy a 
Pardubice. 

Bezbariérový přístup se vzhledem k charakteru stavby neuvažuje. 

 

B.1.13 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné ani časové vazby nejsou. Dokončení prací je nutné provádět v období, které umožní 
vzcházení a plné zapojení vegetačního opevnění břehu (tj. setí nejpozději v září běžného 
roku). 

 

B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

V RÁMCI STAVBY BUDOU PŘÍMO DOTČENY POZEMKY:
k. ú. Srnojedy [679097]

Číslo 

parcely
Druh pozemku

Vlastník,
adresa

zábor 

doč.

zábor 

trv.
Poznámka

202/1 vodní plocha Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, 258 sanace nátrže

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

202/3 ostatní plocha Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, 90 dočas. deponie

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové materiálu + ZS

202/4 ostatní plocha Česká republika, Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

202/5 ostatní plocha Česká republika, Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

202/6 ostatní plocha Česká republika, Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

k. ú. Rosice nad Labem [741205]

401/5 ostatní plocha Česká republika, Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

k. ú. Svítkov [718033]

304/5 ostatní plocha Česká republika, Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

STAVBA

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

 

Výpisy z ISKN pro jednotlivé parcely jsou součástí dokladové části (E.). 
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B.1.15 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Ochranné ani bezpečnostní pásmo se nenavrhuje. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší opravu stávající podélné úpravy Labe, č. DHM 9051003045 
(Labe: Rybitví - Pardubice). 

 
B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Stavba zajišťuje stabilitu koryta Labe v daném úseku. 

 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba má trvalý charakter. 

 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou navrhovány, bezbariérové užívání stavby se vzhledem k charakteru stavby 
neřeší. 

 

B.2.1.5 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma 

Zájmová lokalita nezasahuje do zastavěného území. V obvodu a okolí stavby se nacházejí 
ochranná pásma vodovodu, energetického zařízení a sítí, viz příl. E.3. 

 

Podmínky dané ČEZ Distribuce, a. s. - Vyjádření k projektové dokumentaci, č.j. 
001157113163 ze dne 3.1.2025: 

- 1. Podél nadzemního vedení VN bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků, popř. 
k jednotlivým podpěrným bodům vedení (sloupům) bude zajištěn volný průjezdný pruh 
pozemků (musí být umožněn vjezd nákladních vozidel). Deponie nebude umístěna 
blíže než 4,0 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení 35 kV. 

- 2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 
ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím 
Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení 
a v tomto vyjádření. 

- 3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o 
udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční 
soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na 
www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které  budou 
stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a 
předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 
6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

- 5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy 
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odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při 
realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

- 6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k 
živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých 
částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od 
vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-
1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 
V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o 
vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů 
NN. 

- 7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí 
při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti 
zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., 
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem 
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 
nedodržením výše uvedených podmínek. 

- 8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky 
zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

- 9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném 
pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu 
realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 

- 10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při 
případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti 
současnému stavu. 

- 11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 
v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného 
sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

- 12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci 
související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., 
nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 
800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, 
dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. 
Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být 
provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

- 13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, 
a. s., a Telco Pro Services, a. s. 

- 14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 

Vypořádání: -- 

 

 

 

Veškeré požadavky a podmínky správců sítí byly do PD-DSJ zapracovány a budou 
respektovány. 
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B.2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není stanovena. 

 
B.2.1.7 Navrhované parametry stavby 

 
Rozloha řešeného území (obvod staveniště):   490 m2 

 
Výkop zeminy:       214 m3 
 
Zához z kamene 200-500 kg s urovnáním líce:  263 m3 
 
Násyp zeminy se zhutněním:     115 m3 
 
Ohumusování tl. 200 mm, osetí tr. směsí:   97 m2 

 
B.2.1.8 Základní bilance stavby 

Zemina přebytečná k odvozu na skládku:     = 100 m3 

Záhozový kámen 200-500 kg, nákup:     = 263 m3 

Ornice k ohumusování, nákup:      = 20 m3 

 

Drc. kamenivo 0/63 mm nebo bet. recyklát k úpravě potah. stezky, nákup:   
         = 225 m3 

 

Veškeré potřebné stavební hmoty budou na stavbu přiváženy dle aktuální potřeby postupu 
prací, využít je možné PB deponii cca 90 m2 (travnatá plocha za břehovou hranou, p.p.č. 
202/3). 

Po dokončení výstavby stavba nevyžaduje spotřebu materiálu či energií ani nebude zdrojem 
emisí a odpadů. 

 
B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Přesné termíny výstavby nejsou v současné době známy. Přesný termín bude určen 
investorem na základě dostupných financí.  

Podrobnější časový harmonogram bude předložen dodavatelem akce, který není v současné 
době znám. 

 
B.2.1.10 Orientační náklady stavby 

Projektant provedl podrobný stavební rozpočet ÚRS v cenové úrovni IV Q./2024. Rozpočet je 
součástí přílohy G. Rozpočet. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba je řešena jako oprava stávající úpravy. 

 
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Dispozice stavby se rekonstrukcí nemění, součástí stavby nejsou technologické a provozní 
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celky. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba vyžaduje běžnou údržbu (např. sečení travních porostů), tato bude zajištěna v rámci 
běžné správy toku. Při údržbě je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy pro 
příslušné práce. 

 
B.2.6 Základní technický popis staveb 

Návrh opravy vychází ze zaměření skutečného stavu, vizuálního posouzení rozsahu 
poškození, provozních požadavků konzultovaných s úsekovým technikem Z3, středisko 
Pardubice. 

 

V rámci opravy bude provedeno urovnání dna nátrže do roviny. Práce budou probíhat až 4 m 
pod vodní hladinou (212,99 m n.m., zdrž Zdymadla Srnojedy, snížení není možné). Provádění 
se předpokládá ze břehu, ze stávající lavičky záhozové patky, při využití kráčivého rypadla 
s dlouhým dosahem (např. Kaiser S12). Vytěžená zemina bude ukládána v bezpečné 
vzdálenosti za břehovou hranou na deponii, k pozdějšímu využití do zásypu nátrže. 

Na urovnaném dně bude zřízena záhozová patka z lomového kamene zrna jednotlivě 200-
500 kg, tj. nejmenší rozměr 0,43 až 0,60 m. Sklon svahů patky bude 1:1, koruna šíře 1,50 m 
v úrovni 213,50 m n.m. bude plynule navazovat na stávající záhozovou patku úseku nad a 
pod opravou. 

Po vyskládání patky, vč. urovnání líce, bude proveden hutněný zásyp nátrže po vrstvách tl. 
300 mm, do původního sklonu svahu (1:2,5). Svrchní vrstva v tl. 200 mm bude ohumusována 
ornicí a oseta travní směsí. 

 
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení se na stavbě nenacházejí. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší – neobsahuje pobytové místnosti ani technická a 
technologická zařízení. Požární nebezpečí se nevyskytuje. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému zvýšení provozu, prašnosti a hlučnosti v prostředí. 
Stavba se nachází v nezastavěném území, pohyb osob v okolí stavby je minimální, spíše 
náhodný. Zhotovitel bude smluvně zavázán k maximální eliminaci negativních vlivů. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba leží v záplavovém území, je navržena s ohledem k odolnosti vůči proudící vodě. 
Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, technickou 
seismicitou a hlukem nebyla vzhledem k jejímu charakteru řešena. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení stavby na sítě není navrhováno. Zásobování stavby bude řešeno z mobilních zdrojů 
el. energie a vody. 

 

B.4 Dopravní řešení  

Přístup na staveniště je předpokládán po stávající potahové stezce na břehu Labe (neveřejná 
účelová komunikace), v délce 1500 m od mostu v Rosicích n.L. Jedná se o pozemky p.p.č. 
202/3, 202/4, 202/5, 202/6 v k.ú. Srnojedy, 401/5 v k.ú. Rosice n.L., 304/5 v k.ú. Svítkov, vše 
vedeno v druhu pozemku ostatní plocha. Stávající stav této nezpevněné cesty není vyhovující 
pro přístup stavební techniky, před zahájením výstavby budou vyspraveny výtluky a výmoly 
v rozsahu cca 20% povrchu, což si vyžádá objem 225 m3 kameniva fr. 0/63 mm nebo bet. 
recyklátu obdobné frakce. Předpokládá se výsprava ve vrstvě 300 mm, se zhutněním. 

Po dokončení výstavby zhotovitel zajistí celoplošné urovnání potahové stezky do roviny v celé 
délce přístupové trasy (1500 m) v šířce 3,0 m. 

V přístupové trase se nachází vedení vodovodu Synthesia, a.s. – bude zpevněno dočasným 
uložením siln. panelů! 

Stavební práce nevyvolají zvýšené nároky na dopravní zajištění, dopravní situace v přilehlém 
okolí nebude ovlivněna. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin. Náhradní výsadba se nenavrhuje. 

Stávající vegetace bude ochráněna podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv na životní prostředí 

Po dobu stavby může dojít ke krátkodobému vlivu na životní prostředí (zvýšení provozu, 
prašnosti a hlučnosti v prostředí), ne však nad limitní hodnoty stanovené jinými právními 
předpisy. 

Pří provádění stavebních prací budou přijata a TDI vyžadována taková opatření, aby bylo 
zabráněno změně chemismu vodního prostředí (únik ropných a stavebních látek) v toku a 
negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí.  

Stavební stroje nesmí být po skončení směny parkovány v korytě toku! 

Stavba nebude mít po dokončení žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. O nakládání s odpady bude vedena 
příslušná evidence (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech), tato bude 
předložena ke kolaudaci. 

Trvalé přínosy opravy převyšují rizika i jednorázové negativní dopady během provádění. 
Nerealizace opravy by způsobila větší stavební zatížení území nutnou budoucí úplnou 
rekonstrukcí úpravy v celé délce. 
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B.6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba bude prováděna tak, aby bylo maximálně sníženo nebezpečí oslabení ekologicko 
stabilizační funkce vodního toku Labe a NRBK K72. 

 
B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V místě stavby ani v okolí se nenachází. 

 
B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Stavba nebyla posuzována, povinnost posuzování dle zák. 100/2001 Sb. se na daný záměr 
nevztahuje. 

 
B.6.5 Navrhovaná  ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro realizovanou stavbu nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Po dobu provádění stavebních prací bude případná dodávka elektrické energie pro potřeby 
stavby zajištěna z mobilních zdrojů. Po dokončení stavby se potřeba elektrické energie 
nepředpokládá. 

Studená užitková voda pro potřeby stavby bude zajištěna zhotovitelem stavby z mobilních 
zdrojů. Po dokončení stavby se spotřeba vody nepředpokládá. 

Spotřeba teplé užitkové vody – během výstavby ani po dokončení stavby se nepředpokládá. 

Spotřeba tepla – během výstavby ani pro provoz stavby se nepředpokládá. 

Pitná voda během stavby bude zajištěna mobilními zdroji, rovněž tak WC bude užito mobilní. 

 

B.8.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je řešeno jako stávající - gravitačně po povrchu terénu do koryta toku. 
Nesmí dojít ke znečištění během provádění stavby! 

Práce budou prováděny za trvalého vzdutí v jezové zdrži – tj. částečně i pod vodní hladinou. 

Zhotovitel uváží vlastní možnosti nasazení pracovníků, techniky, určí technologický postup a 
navrhne konkrétní harmonogram výstavby zohledňující výše uvedené podmínky provádění. 

 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke staveništi je navržen po stávající PB potahové stezce od Rosic n.L., viz výše. 
Přístupovou trasu kříží vodovod (Synthesia a.s.). Z těchto důvodů je nutné zřízení dočasného 
zpevnění komunikace v místě křížení. 

Stavbou nesmí docházet ke znečištění komunikací či ohrožování bezpečnosti provozu na 
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pozemních komunikacích, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 
sítím technického vybavení a požárním zařízením. Na přístupových komunikacích nesmí být 
ukládán stavební materiál, pro zajištění volného průjezdu požární techniky! 

Staveniště pro potřeby zhotovitele je vymezeno pozemky trvalého a dočasného záboru (viz 
výkr. C.2). 

Zařízení staveniště a případné mezideponie stavebního materiálu potřebného pro stavbu 
budou umístěny v sousedství stavby na p.p.č. KN 202/3 (travnatá plocha za břehovou 
hranou). Plocha deponie částečně zasahuje do OP el. vedení VN! Umístění deponie musí 
umožňovat sjezd do prostoru opravy nátrže (viz výkres C.2)! 

Po dokončení stavby bude prostor zařízení staveniště i deponie urovnán a zatravněn 
(navrácen do pův. stavu). 

Zhotovitel zajistí prostor staveniště - staveniště musí být na přístupových komunikacích 
označeno, se zákazem vstupu. 

Staveniště musí splňovat požadavky dle §24e vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území. 

Před závěrečnou kontrolní prohlídkou zhotovitel stavby předá investorovi písemný protokol o 
zpětném převzetí dotčených pozemků a přilehlých staveb uživatelem (úsekový technik PLa, 
s.p. a technik Synthesia a.s. - SemtinZone). Bez souhlasného vyjádření uživatele a vlastníků 
s konečnou úpravou nebude stavba zhotoviteli převzata a proplacena. 

Umístění stavby a přehled pozemků s uvedením jejich majitelů jsou součástí výkr. C.2. Výpisy 
z ISKN jsou uloženy v části E. Dokladová část. 

 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Zhotovitel zajistí prostor staveniště před nepovolaným vstupem a zároveň nebude vstupovat 
na soukromé pozemky mimo dané staveniště. Po dokončení stavby zhotovitel stavby předá 
investorovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků a přilehlých staveb  
uživatelem a vlastníky. 

 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin jsou již popsány 
v odstavci B.1.10. 

 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (trvalé, dočasné) 

Zábory jsou vyčísleny v odst. B.1.14 a ve výkresu C.2 Koordinační situace stavby. 

 

B.8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou.  

 

B.8.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Obecně lze konstatovat, že veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích je možné 
zařadit do skupiny dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb.) „17 stavební a demoliční 
odpady, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst“. Podrobněji půjde o odpady 
z podskupiny: 
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17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 cca 180 t  O 

 

 

V konkrétním případě půjde o tyto odpady: 

- přebytky vytěžené zeminy (100,0*1,80) 

 

Ostatní odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně 
využity, přednostně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, 
že je nebude možné využít, bude zajištěno jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na 
zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci 
příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude zhotovitelem řádně 
vedena průběžná evidence a bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu. Původcem 
odpadů vzniklých při stavbě bude zhotovitel, na základě uzavřené SOD. 

Hlavní objem představuje vytěžená zemina, se kterou bude nakládáno jako s materiálem pro 
druhotné využití – s odvozem do 15 km a složením po jednotlivých frakcích na deponii (za 
poplatek). Pro potřeby zpracování PD se předpokládá využití ve středisku SK-EKO Pardubice 
s.r.o., č.p. 352, 533 54 Rybitví. Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a v nabídkovém 
rozpočtu nacení vlastní možnosti nakládání s odpadem v souladu s platnými předpisy. 

 

B.8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je kladná – přebytek zemin 100 m3 bude odvážen k druhotnému využití 
(k recyklaci), na vzdálenost do 15 km s uložením po jednotlivých frakcích. 

Deponie zemin bude umístěna v bezpečné vzdálenosti za břehovou hranou, a to jen na dobu 
nezbytně nutnou pro vysáknutí vody před odvozem. 

 

B.8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyly ohroženy zájmy ochrany 
přírody a krajiny. Po dokončení stavby nebude tato mít žádný negativní vliv na okolí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. 

Stavební technika nebude ponechávána v korytě mimo pracovní dobu – parkování bude 
zajištěno vždy mimo koryto toku. 

Veškerá stavební technika bude mít ekologické olejové náplně! Předpokládá se pouze 
zachycení látek z eventuelní ropné havárie (max. únik 150 l ropných látek v případě, že dojde 
k proražení nádrže PHM) s likvidací ropných látek Vapexem a ručním vybíráním. Povinností 
dodavatele stavby je vystrojení mechanismů kompletní havarijní soupravou pro okamžité 
zachycení ropných látek (obs. zejm. sorpční plachetky a sorbenty, těsnící tmel na nouzovou 
vysprávku nádrží PHM a maziv a obaly na nebezpečný odpad). Řádné vybavení a zařízení 
staveniště bude kontrolováno při autorském a technickém dozoru. Bude zajištěna ochrana 
vodního toku před znečištěním. V blízkosti vodního toku nelze skladovat látky ohrožující 
kvalitu vod.  

 

B.8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro realizaci stavby je nutné zpracování plánu BOZP (NV č. 591/2006 Sb. příl. 5: Práce nad 
vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí, práce spojené 
s konstrukcí těžkých stavebních dílců, práce v ochranných pásmech energetických vedení. 
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Tento plán je závazný pro všechny pracovníky zhotovitelů i subdodavatelů a jiné osoby, které 
vstupují do prostoru staveniště. Zpracování Plánu BOZP nezávislým koordinátorem BOZP 
zajistí zhotovitel v rámci dodávky stavby. Aktualizaci plánu BOZP obdrží vždy zadavatel 
stavby a zhotovitel stavby. 

 

Potřeba ustanovení koordinátora BOZP pro tuto akci se nepředpokládá: 
- nepředpokládá se činnost více zhotovitelů na stavbě 

 

V průběhu prací uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat 
všeobecně platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláště se 
poukazuje na:  

 ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce  

 zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

 Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 Zákon č. 224/2015 o prevenci závažných havárií  

 Zákon ČNR Č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška MV Č. 246/2001 Sb., o požární prevenci  

 ČSN 730820  - Požární bezpečnost staveb  

 ČSN 733050  - Zemní práce  

 ČSN 343108 - Elektrotechnické předpisy ČSN 

 ČSN 807702  - Ochranné oděvy  

 ON 846635  - Lékárničky první pomoci  

 PNE 33 0000-6 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a 
distribuci elektrické energie 

 ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky 

 

Dále dodržovat místně provozní bezpečnostní předpis používaných mechanismů.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny ve Smlouvě o dílo. 
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Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení všech 
pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji 
ohrožení (ochranná pásma sítí – nadzemní el. VN). Určené pracovníky dle profesního 
zařazení seznámí s riziky stavební činnosti a s technologickými postupy prací a s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru 
staveniště ochranné přilby a další předepsané ochranné pracovní prostředky podle směrnice 
zhotovitele (vypracované dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob! Obvod staveniště 
bude viditelně označen výstražnou fólií ohraničující stavební prostor. Zároveň budou po 
obvodu staveniště osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu cizím osobám na staveniště“ 
(Nařízení vlády Č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů). 

Před zahájením prací zhotovitel ověří polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení 
všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro 
povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.  

Projekt nepředpokládá nutnost zajistit koordinátora BOZP pro tuto stavbu, předpokládá se 
realizace stavby pouze 1 zhotovitelem a doba trvání kratší než 500 pracovních dnů při 
přepočtu na jednoho pracovníka. Na stavbě se nebude současně vyskytovat více než 20 
pracovníků. Proto ani nebude nutné zahájení prací oznamovat na příslušném Oblastním 
inspektorátu práce. 

 

B.8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nenavrhují se. 

 

B.8.13 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrská opatření se nenavrhují. 

 

B.8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Zhotovitel bude dodržovat podmínky TDI, AD a úsekového technika PLa, s.p.  

Během stavby zhotovitel zajistí zpracování, odsouhlasení (PLa, s.p. – VHD, PVZ) a 
uplatňování Povodňového a Havarijního plánu. V případě hrozícího nástupu povodně je 
především nutno zajistit stavební materiál na deponii proti odplavení, respektive včas zajistit 
jeho vymístění mimo záplavové území. 

 

B.8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se rozdělení stavby do tří etap. V první části by byly provedeny přípravné práce 
(úprava příjezdové komunikace, zařízení staveniště). V další fázi bude provedena samotná 
oprava břehového opevnění, s odvozem přebytečných hmot. Předpokládá se práce 1x těžkým 
kráčivým rypadlem, ideálně s prodlouženým dosahem ramene, a odvozní kolové techniky. 
V závěrečné etapě by byly provedeny dokončovací práce (uvedení ploch do pův. stavu, 
urovnání přístupové komunikace), úklid a vyklizení staveniště. 

Přesné termíny výstavby nejsou v současné době známy. Předpokládá se, že stavba bude 
zahájena v roce 2025 a ukončena v roce 2026. Přesný termín bude určen investorem 
na základě zajištění financování a výběrovým řízením na dodavatele stavby. 
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V souladu s §160 a §227 zákona 283/2021 Sb. se navrhuje plán kontrolních prohlídek stavby 
v těchto fázích výstavby: 

 

1. Předání a převzetí staveniště 

2. Kontrola hotové záhozové patky před zasypáním 

3. Závěrečná kontrolní prohlídka po úplném dokončení stavby 

 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných investorem 
stavby minimálně jednou za 14 dnů, v závislosti na připravenosti a postupu prací.  

Harmonogram prací bude stanoven v rámci smlouvy o dílo. 

 

Seznam zúčastněných orgánů a správců : 

Stavební úřad, TDI, úsekový technik PLa, s.p., projektant, stavbyvedoucí zhotovitele. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Hradci Králové       Vypracoval: 
leden 2025        Ing. Petr Kunc 



 

 

 


