

- Legenda:**
- návrhový stav
  - stávající stav
  - katastr nemovitostí
  - katastr nemovitostí vnitřní kresba
  - hranice staveniště
  - zařízení staveniště
  - vedení NN, do 1 kW
  - sčítací kabel, nadzemní
  - plynovod STL
  - plynovod STL - ochranné pásmo
  - sediment - písčité
  - zařízení staveniště
  - vjezd na staveniště


**Poznámky:**  
Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační. Zhotovitel provede vytyčení a navrhne příslušná opatření proti poškození v souladu s podmínkami správců sítí viz příloha E dokladová část.

SO1 - obnova opevnění koryta  
SO2 - odstranění nánosů

Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech.  
Souřadný systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

Ved. odd. proj.	Ing. P. Vávra	Autor. inženýr	Ing. S. Winkler
Vypracoval	Ing. S. Winkler	Zodp. proj.	Ing. S. Winkler
Kraj: Pardubický	Obec: Otrádov	K.Ú.: Otrádov (716626)	
Investor: Povodí Labe, státní podnik			

Název akce:		Datum	
Krounka, Otrádov, obnova opevnění a odstranění nánosů v ř.km 15,200 - 16,600		únor 2025	
		Formát	
		A1	
Obsah:		Stupeň dok.	
		ZD	
Koordinační situace		Pořadové číslo	
		3738	
		Číslo stavby	
		120251013	
		Měřítko	
		1:1000	
		Č. přílohy	
		C.2	

	Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951/8 Stavské Předměstí 500 03 Hradec Králové
Datum	únor 2025
Formát	A1
Stupeň dok.	ZD
Pořadové číslo	3738
Číslo stavby 120251013 228251002	Č. přílohy
Měřítko 1:1000	C.2