



LEGENDA

-
- Kamenný zdhoz 500–1000 kg
- Zpětný zásyp výkopu po realizaci opevnění, svahování a osaz
- Přístupové a manipulační plochy stavby – po skončení prací uvést do původního stavu
- Stávající obeční komunikace
- Podzemní vedení NN (přípojka k ČOV)
- Vodovod (svazek)
- Kanalizace (svazek)
- Nový stav
- Stávající terén
- Hranice parcel
- Obvod staveniště
- Provizorní sjezd do koryta
- Stávající dřeviny
- Přeazy
- Stromy - výsadba

Pozn.: Přesná poloha vysazovaných stromů bude předem odsouhlasena TDS a starostou Kupařovic přímo v terénu.

VYPRACOVANÁ		ZODP. PROJ.	
ING. VERONIKA ŠŤANKOVÁ		ING. ALEŠ ZÁRUBA	
<i>Veronika Šťanková</i>		<i>Aleš Záruha</i>	
INVESTOR: POVOĐI MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO			
STAVBA: Jihlava, ř. km 23,513 – 23,570, Kupačovice, sanace nádrže			
OBSAH:			
Situace		koordinátní	

POVOĐI MORAVY, S.P. ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760, 675 71 NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU T +420 565 382 642, strankova@pmo.cz			
FORMÁT	3A4	ČÍSLO PARÉ	
STUPEŇ	DPS		
DATUM	02./2025		
MĚŘITKO	1:250		
KÓTOVANO V	M		
Č. ZAKAZKY	---		
Č. VYKRESU		C.3	

