










<b>Ved.odd.proj.</b>	Ing. Petr VÁVRA		<b>Autor. ing.</b>	Ing. Jiří DOSTÁL	 <b>POVODÍ LABE</b>	Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové	
<b>Zodp. proj.</b>	Ing. Jiří DOSTÁL		<b>Vypracoval</b>	Ing. Jiří DOSTÁL			
<b>Kraj:</b>	Pardubický	<b>Obec:</b>	Hrochův Týnec	<b>K.Ú. :</b>			Hrochův Týnec
<b>Investor :</b>						Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové	
<b>Název akce :</b>  <b>75_NOVOHRADKA - LEŽÁK, HROCHŮV TÝNEC</b> <b>OBNOVA OPEVNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ</b>						<b>Datum</b>	březen 2025
						<b>Stupeň</b>	ZD
						<b>Pořadové číslo</b>	3731
						<b>Číslo stavby</b> 129251004	<b>Číslo přílohy</b>  <b>D.</b>
<b>Příloha :</b>	<b>Měřítko</b>						
<b>Dokladová část</b>							

<b>Ved.odd.proj.</b>	Ing. Petr VÁVRA		<b>Autor. ing.</b>	Ing. Jiří DOSTÁL	 Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové	
<b>Zodp. proj.</b>	Ing. Jiří DOSTÁL		<b>Vypracoval</b>	Ing. Jiří DOSTÁL		
<b>Kraj:</b>	Pardubický	<b>Obec:</b>	Hrochův Týnec	<b>K.Ú. :</b>		Hrochův Týnec
<b>Investor :</b>					Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové	
<b>Název akce :</b>  <b>75_NOVOHRADKA - LEŽÁK, HROCHŮV TÝNEC</b> <b>OBNOVA OPEVNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ</b>					<b>Datum</b>	březen 2025
					<b>Stupeň</b>	ZD
					<b>Pořadové číslo</b>	3731
					<b>Číslo stavby</b> 129251004	<b>Číslo přílohy</b>  <b>E.1</b>
<b>Měřítko</b>						
<b>Příloha :</b>						
<b>Výkaz výměr a kubatur</b>						

<b>Ved.odd.proj.</b>	Ing. Petr VÁVRA		<b>Autor. ing.</b>	Ing. Jiří DOSTÁL	 <b>POVODÍ LABE</b> Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové	
<b>Zodp. proj.</b>	Ing. Jiří DOSTÁL		<b>Vypracoval</b>	Ing. Eva MORKESOVÁ		
<b>Kraj:</b>	Pardubický	<b>Obec:</b>	Hrochův Týnec	<b>K.Ú. :</b>		Hrochův Týnec
<b>Investor :</b>					Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové	
<b>Název akce :</b>  <b>75_NOVOHRADKA - LEŽÁK, HROCHŮV TÝNEC</b> <b>OBNOVA OPEVNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ</b>					<b>Datum</b>	březen 2025
					<b>Stupeň</b>	ZD
					<b>Pořadové číslo</b>	3731
					<b>Číslo stavby</b> 129251004	<b>Číslo přílohy</b>  <b>E.2</b>
<b>Příloha :</b>	<b>Měřítko</b>					
<b>Rozpočet</b>						