
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

H25-006_1
Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, 
obnova LB zdi

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H25-006_1

Stavba:

Místo: Broumov Datum:

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:
Účastník: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
VON

0,000,00SO 02 km 0,043 7 – 0,120
0,000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 01 km 0,000 - 0,043 7

0,00 0,00

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, 
obnova LB zdi

20. 5. 2025

HG partner s.r.o.
HG partner s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi

SO 01 - km 0,000 - 0,043 7

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

SO 01 - km 0,000 - 0,043 7

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K R11125110 Odstranění křovin a náletů i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 45,000 0,00

PP Odstranění křovin a náletů i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně

P
 Poznámka k položce:

- vč. odstranění 5 ks pařezů
VV 45 "D.1 odstranění vegetace - křoviny a nálety; plocha 45,000
VV Součet 45,000

2 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 0,00

PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

3 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 66,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111
VV 66,00  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby - bourání obrubníku 66,000
VV Součet 66,000

4 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162
VV 140,00  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby - odstranění podkladu tl. 150 mm 140,000
VV Součet 140,000

5 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121

P
 Poznámka k položce:

- dlažba bude použita zpět, 10% bude nahrazeno novou
VV 140,00  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby (30x30 cm) 140,000
VV Součet 140,000

6 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 57,220 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202

P
 Poznámka k položce:

- očištění vytříděného kamene z původního opevnění 
VV puvod_kamen "kámen z bourané zdi ke zpětnému využití 55,660
VV 0,1*sparovani*0,3 "dozdění uvolněných kamenů (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. 1,560

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi

SO 01 - km 0,000 - 0,043 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 57,220
FIG Rozpad figury: puvod_kamen
FIG 55,66  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - rub (původní kámen) 55,660
FIG Součet 55,660
FIG Rozpad figury: sparovani
FIG 52,00  "F.4 tab vv SO 01 hloubkové přespárování 52,000
FIG Součet 52,000

7 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně m3 55,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301

P
 Poznámka k položce:

 - třídění kamene z původního opevnění

VV puvod_kamen "kámen z bourané zdi ke zpětnému využití 55,660
VV Součet 55,660
FIG Rozpad figury: puvod_kamen
FIG 55,66  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - rub (původní kámen) 55,660
FIG Součet 55,660

8 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 111,320 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123

P
 Poznámka k položce:

- kámen z původního opevnění 
VV 2*puvod_kamen "odvoz na mezideponii a zpět 111,320
FIG Rozpad figury: puvod_kamen
FIG 55,66  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - rub (původní kámen) 55,660
FIG Součet 55,660

9 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 55,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102

P
 Poznámka k položce:

- kámen z původního opevnění 
VV puvod_kamen  "nakládání na mezideponii 55,660
FIG Rozpad figury: puvod_kamen
FIG 55,66  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - rub (původní kámen) 55,660
FIG Součet 55,660

10 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 87,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003227
VV 8+9+65+5 "mobilní oplocení staveniště 87,000

11 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 87,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003228

12 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 14,900 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101

P
 Poznámka k položce:

- výkop za ponechanou přizdívkou a v blízkosti mostu
VV 14,90 "F.4 tab vv SO 01 - výkop (ručně) 14,900
VV výkop_rucne Součet 14,900
FIG Rozpad figury: výkop
FIG 61,06 "F.4 tab vv SO 01 - výkop 61,060
FIG Součet 61,060

13 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 61,060 0,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100
VV 61,06 "F.4 tab vv SO 01 - výkop 61,060
VV výkop Součet 61,060
FIG Rozpad figury: výkop
FIG 61,06 "F.4 tab vv SO 01 - výkop 61,060
FIG Součet 61,060

14 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 67,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103
VV 2*zpětný_zásyp "zpětné využití vhodného výkopku - odvoz na mezideponii a zpět 67,600
VV Součet 67,600
FIG Rozpad figury: zpětný_zásyp
FIG 33,80 "F.4 tab vv SO 01 zpětný zásyp 33,800
FIG Mezisoučet 33,800
FIG Rozpad figury: výkop
FIG 61,06 "F.4 tab vv SO 01 - výkop 61,060
FIG Součet 61,060

15 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 33,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111
VV zpětný_zásyp "zpětné využití vhodného výkopku - nakládání na mezideponii 33,800
VV Součet 33,800
FIG Rozpad figury: zpětný_zásyp
FIG 33,80 "F.4 tab vv SO 01 zpětný zásyp 33,800
FIG Mezisoučet 33,800
FIG Rozpad figury: výkop
FIG 61,06 "F.4 tab vv SO 01 - výkop 61,060
FIG Součet 61,060

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 58,730 0,00

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 33,80 "F.4 tab vv SO 01 zpětný zásyp 33,800
VV zpětný_zásyp Mezisoučet 33,800
VV 24,93 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina za rubem zdi 24,930
VV Součet 58,730

17 M 58125110 jíl surový kusový t 44,874 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP jíl surový kusový

VV 24,93*1,8 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj. hmotnost 44,874

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 21,100 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131
VV zatravnění 21,100
FIG Rozpad figury: zatravnění
FIG 21,10 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm 21,100
FIG Součet 21,100

19 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,317 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP osivo směs travní univerzál

VV 21,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,317

20 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 21,100 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003
VV 21,10 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm 21,100
VV zatravnění Součet 21,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 3,798 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV zatravnění*0,1*1,8 "ohumusování a osetí tl. 100 mm; plocha * tl. * obj. hmotnost 3,798
VV Součet 3,798
FIG Rozpad figury: zatravnění
FIG 21,10 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm 21,100
FIG Součet 21,100

22 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu (rozepření konstrukce), včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění m2 107,030 0,00

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu (rozepření konstrukce), včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění 

P

 Poznámka k položce:
 - pažiny - dřevěné fošny 60 mm 

 - sloupky - dřevěné trámky 100x100 mm 
 - šikmé vzpěry - ocelové trubky 89/10 

 - rozepření bude provedeno do přísypové lavice, případně po konzultaci se statikem bude rozepřené o konstrukci základu zdi
- konkrétní forma pažení bude navržena zhotovitelem

VV 107,03 "F.4 tab vv SO 01příložné pažení 107,030
VV Součet 107,030

23 K AGR 01.1 Zřízení pojezdové hrázky, vč. odstranění a likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 0,00
PP Zřízení pojezdové hrázky, vč. odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

 Poznámka k položce:
- pojezdová hrázka š. 3,5 m, v. 0,8 m, dl. 21 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti, opevnění 

 směrem do koryta kamenným záhozem
 - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy a úpravy přísypové lavice v místě, kde dojde ke spárování

 - zřízení a odstranění
- viz TZ

24 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 82,760 0,00
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV výkop 61,060
VV výkop_rucne 14,900
VV 40,600  "rozebrání dlažby - odstranění podkladu tl. 150 mm; hmotnost dle TOV pol.113107162 40,600
VV Mezisoučet 116,560
VV -zpětný_zásyp -33,800
VV Součet 82,760
FIG Rozpad figury: výkop
FIG 61,06 "F.4 tab vv SO 01 - výkop 61,060
FIG Součet 61,060
FIG Rozpad figury: výkop_rucne
FIG 14,90 "F.4 tab vv SO 01 - výkop (ručně) 14,900
FIG Součet 14,900
FIG Rozpad figury: zpětný_zásyp
FIG 33,80 "F.4 tab vv SO 01 zpětný zásyp 33,800
FIG Mezisoučet 33,800

D 2 Zakládání 0,00
25 K 282791121 Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm manžetové m 26,400 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, 
hladké manžetové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/282791121
VV 88,0*0,3 "F.4 SO 01 injektáž - tr. dl. 0,3 m; počet * dl. 26,400

26 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS m2 140,000 0,00
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS

P
 Poznámka k položce:

- zhutnění základové spáry pod dlažbou (30 MPa)
VV 140,00  "F.4 SO 01 dlažba - Zhutnění základové spáry 140,000
VV Součet 140,000

27 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa hod 52,800 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/281604111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 88,0*1,2*0,5 "F.4 SO 01 injektáž - hl. 1,20 m á 0,5 m; počet * hl. * doba na mb 52,800

28 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 7,550 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP cement portlandský CEM I 42,5MPa

P

 Poznámka k položce:
 Požadavky na injektážní směs:

- velikost zrna <0,5  CEM I 42,5 R a vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová hmotnost směsi γ = 1,65  g.cm-3, pevnost v tlaku po 7 dnech 
min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech objemu by neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a 

 5% po 3 hodinách.
 - dle TZ

VV 88,0*1,2*50*(1,43/1000) "F.4 SO 01 injektáž - hl. 1,20 m á 0,5 m; počet * spotřeba na mb * spotřeba na l směsi 7,550

29 M 13021019 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm t 0,339 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm

P
 Poznámka k položce:

- hmotnost: 3,85 kg/m
VV 88,0*1,0*(3,85/1000) "F.4 SO 01 injektáž - výztuž dl. 1,0 m á 0,5 m; počet * délka * hmotnost 0,339

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
30 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 7,090 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321018

P
 Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF4 XD3
VV 7,09  "F.4 tab vv SO 01 ŽB římsa C30/37 XC4 XF4 XD3 7,090
VV Součet 7,090

78 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení m2 24,710 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353111
VV 22,15  "F.4 tab vv SO 01 římsa - bednění 22,150
VV 2,56 "F.4 SO 01 římsa - dilatace - bednění 2,560
VV Součet 24,710

79 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění m2 24,710 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353112

80 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,567 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361016

P
 Poznámka k položce:

- B500b, vč. trnů pro kotvení římsy do zdi
VV 7,09*(80/1000)  "F.4 tab vv SO 01 ŽB římsa - výztuž; 80 kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,567
VV Součet 0,567

35 K 321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 1,560 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212745

P
 Poznámka k položce:

- využití původního kamene
VV 0,1*sparovani*0,3 "dozdění uvolněných kamenů (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. 1,560
VV Součet 1,560
FIG Rozpad figury: sparovani
FIG 52,00  "F.4 tab vv SO 01 hloubkové přespárování 52,000
FIG Součet 52,000

36 K 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového m3 22,390 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cement

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321222111

P
 Poznámka k položce:

- líc zdi, tl. 0,3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 22,39  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - líc (pískovec) 22,390
VV Součet 22,390

37 M 58381086 kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec t 44,780 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec

P
 Poznámka k položce:

- kámen vhodný pro vodní stavby
VV 22,39*2 'Přepočtené koeficientem množství 44,780

38 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených 
jamek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113

P
 Poznámka k položce:

- původní sloupky pr. 90 mm
VV 8,00 "F.4 SO 01 oplocení - demontáž stávajícího plotu (pletivo) - původní sloupky 8,000
VV Součet 8,000

39 K 348401220 Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m m 21,200 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401220
VV 21,20 "F.4 SO 01 oplocení - nové pletivo 21,200
VV Součet 21,200

40 M 31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm m 22,260 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm

VV 21,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,260

41 K R32121323
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 - bez dodání 
kamene

m3 55,660 0,00

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného

P
 Poznámka k položce:

- využití kamenného zdiva z původní konstrukce
VV 55,66  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - rub (původní kámen) 55,660
VV puvod_kamen Součet 55,660

42 K R3381711 Osazování ocelového oplocení z dílců v do 2 m se zabetonováním m 8,000 0,00
PP Osazování ocelového oplocení z dílců v do 2 m se zabetonováním

P
 Poznámka k položce:

- vč. výkopu pro sloupky a jejich zabetonování (celkem 3 ks sloupků)
VV 8,00 "F.4 SO 01 oplocení - ocelový plot - demontáž a obnova (zabetonování) - u p.č. 552 8,000
VV Součet 8,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
43 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu m3 6,310 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457311117

P
 Poznámka k položce:

- beton C30/37 XC4 XF3 XA1
VV 6,31  "F.4 tab vv SO 01 vyrovnávací vrstva betonu C25/30 6,310
VV Součet 6,310

44 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm m3 12,930 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457542111

P
 Poznámka k položce:

- fr. 8-16 mm
VV 12,93  "F.4 tab vv SO 01 drenážní vrstva ŠD fr. 8-16 12,930

D 5 Komunikace pozemní 0,00
45 K 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750011
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VV 140,00  "F.4 SO 01 dlažba - obnova dlažby - drc. kam. 8-16 mm 140,000
VV Součet 140,000

46 K 596811122 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2 m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 100 do 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811122

P
 Poznámka k položce:

 - využití původní dlažby, 10% nová dlažba

VV 140,00  "F.4 SO 01 dlažba - obnova dlažby 140,000
VV Součet 140,000

47 M 59248005 dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní m2 14,280 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní

VV 0,1*140,00  "F.4 SO 01 dlažba - obnova dlažby - nová dlažba; 10% * plocha 14,000
VV Součet 14,000
VV 14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,280

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
48 K 628613111 Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2 m2 67,980 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního 
odstranění starých nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613111

P
 Poznámka k položce:

- dle ceníku - pro osovou vzdálenost příčlí do 150 mm 2 x plocha
VV 2*1,1*30,90 "F.4 SO 01 zábradlí - zpětná montáž - úprava; 2 * výška * délka 67,980
VV Součet 67,980

49 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 140 mm m2 52,000 0,00
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 140 mm

P

 Poznámka k položce:
- malta MC 25 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická 

 disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- předpoklad 60% plochy přizdívky

VV 52,00  "F.4 tab vv SO 01 hloubkové přespárování 52,000
VV sparovani Součet 52,000

D 8 Trubní vedení 0,00

50 K R831372.1
Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím 
PE pomocí přechodu, vč. materiálu

ks 8,000 0,00

PP
Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč. 
materiálu

P
 Poznámka k položce:

 - obnova stávajícího potrubí DN 100 až DN 500 v dl. 1,5 m
- odříznutí stávajícího potrubí, nastavení pomocí přesuvky

VV 8,0 "F.4 SO 01 stávající vyústění (DN 100, DN 200 a DN 500, otvor 10x10 a 20 x 40 cm) 8,000
VV Součet 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

51 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 66,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213
VV 66,00  "F.4 SO 01 dlažba - nový obrubník 66,000
VV Součet 66,000

52 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 67,320 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 67,320

53 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 126,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
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PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441
VV 0,9*140,00  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby (30x30 cm) - 90% bude využito zpět 126,000
VV Součet 126,000

54 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 2,560 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121

P
 Poznámka k položce:

- dilatační spára ŽB římsy 
VV 2,56 "F.4 SO 01 římsa - dilatace - polystyren 2,560
VV Součet 2,560

55 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 20,800 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994132

P
 Poznámka k položce:

- dilatační spára ŽB římsy
VV 20,80 "F.4 SO 01 římsa - dilatace - pružný tmel 20,800
VV Součet 20,800

56 K R946111.1
Mobilní lešení trubkové/dílcové š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m, montáž a demontáž, vč. 
příplatku za použití po celou dobu stavby

kpl 1,000 0,00

PP
Mobilní lešení trubkové/dílcové š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m, montáž a demontáž, vč. příplatku za použití po celou dobu 
stavby

P
 Poznámka k položce:

- lešení pro plochu zdi 146,19 m2

57 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711

P
 Poznámka k položce:

- sloupky budou osazeny zpět
VV 8,00 "F.4 SO 01 oplocení - demontáž stávajícího plotu (pletivo) - sloupky 8,000
VV Součet 8,000

58 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m m 21,200 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821

P
 Poznámka k položce:

- pletivo bude předáno majiteli pozemku
VV 21,20 "F.4 SO 01 oplocení - demontáž stávajícího plotu (pletivo) 21,200
VV Součet 21,200

59 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně m3 24,540 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112

P
 Poznámka k položce:

- bourání části stávající zdi (za rubem přizdívky a v blízkosti mostku), uvolněné kameny při přespárování
VV 22,98  "F.4 tab vv SO 01 odbourání kamenné zdi - ručně 22,980
VV 0,1*sparovani*0,3 "vyjmutí uvolněných kamenů (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. 1,560
VV Součet 24,540
FIG Rozpad figury: sparovani
FIG 52,00  "F.4 tab vv SO 01 hloubkové přespárování 52,000
FIG Součet 52,000

60 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 61,440 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112
VV 61,44 "F.4 tab vv SO 01 odbourání kamenné zdi 61,440
VV Součet 61,440

61 K 966045111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně m3 7,090 0,00 CS ÚRS 2025 01
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PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111

P
 Poznámka k položce:

 - bourání stávající betonové předpaty podél stávajících konstrukcí
- viz D.5 a TZ

VV 7,09  "F.4 tab vv SO 01 odbourání betonové římsy 7,090
VV Součet 7,090

62 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm m 105,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151113
VV 88,0*1,2 "F.4 SO 01 injektáž - průměr vrtu 45 mm, hl. 1,20 m á 0,5 m; počet * hl. 105,600

63 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 154,210 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111

P
 Poznámka k položce:

 - očištění stávajícího zdiva tlakovou vodou (200-300 bar)
- vč. likvidace materiálu dle platné legislativy

VV 154,21  "F.4 tab vv SO 01 očištění zdiva tlakovou vodou 154,210
VV Součet 154,210

64 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 22,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213

P
 Poznámka k položce:

- trn je součástí výztuže římsy
VV 88*0,25  "F.4 SO 01 ŽB římsa - kotvení (á 0,5 m), délka vrtu 0,25 m; počet * délka 22,000
VV Součet 22,000

65 K R9660521 Bourání ocelového zábradlí z dílců v do 2 m s ocelových sloupků zasypaných zeminou m 8,000 0,00
PP Bourání ocelového zábradlí z dílců v do 2 m s ocelových sloupků zasypaných zeminou

VV 8,00 "F.4 SO 01 oplocení - ocelový plot - demontáž a obnova (zabetonování) - u p.č. 552 8,000

66 K R9111222
Oprava částí ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg, vč. 
materiálu

m 38,900 0,00

PP Oprava částí ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg, vč. materiálu

P

 Poznámka k položce:
 - ocelové zábradlí podél toku a ocelový plot u p.č.543, vč. branky

 - ocelový plot u p.č. 552
- vč. přesunu na mezideponii a zpět

VV 30,90 "F.4 SO 01 zábradlí - zpětná montáž - úprava 30,900
VV 8,00 "F.4 SO 01 oplocení - ocelový plot - demontáž a obnova (zabetonování) - u p.č. 552 8,000
VV Součet 38,900

67 K AGR 01.2 Demontáž a znovuosazení ocel. konstrukce kolárny včetně stojanů na kola a příp. opravy PKO kpl 1,000 0,00
PP Demontáž a znovuosazení ocel. konstrukce kolárny včetně stojanů na kola a příp. opravy PKO

D 997 Přesun sutě 0,00
68 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,942 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611
VV 1,488 "spárování, hmotnost dle TOV pol.R628635 1,488
VV 0,454 "jádrové vrty, hmotnost dle TOV pol.977151113 0,454
VV Součet 1,942

69 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 116,194 0,00
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 1,488 "spárování, hmotnost dle TOV pol.R628635 1,488
VV 0,454 "jádrové vrty, hmotnost dle TOV pol.977151113 0,454

VV 0,1*140,00*0,255  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby (30x30 cm) - 10% bude nahrazeno novou; 10% * plocha * hmotnost 3,570

VV 15,180  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby - bourání obrubníku, hmotnost dle TOV pol.113201111 15,180

Strana 13 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 71,105 "bourání kamenného zdiva - ručně, hmotnost dle TOV pol.966021112 71,105
VV 174,957 "bourání kamenného zdiva, hmotnost dle TOV pol.966025112 174,957
VV 15,378  "bourání betonové římsy, hmotnost dle TOV pol.966045111 15,378
VV Mezisoučet - vybourané hmoty 282,132
VV -puvod_kamen*2,9  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - rub (původní kámen); objem * obj. hmostnost -161,414
VV -0,1*sparovani*0,3*2,9 "dozdění uvolněných kamenů (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. * obj. hmotnost -4,524
VV Mezisoučet - zpětné využití -165,938
VV Součet 116,194
FIG Rozpad figury: puvod_kamen
FIG 55,66  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - rub (původní kámen) 55,660
FIG Součet 55,660
FIG Rozpad figury: sparovani
FIG 52,00  "F.4 tab vv SO 01 hloubkové přespárování 52,000
FIG Součet 52,000

D 998 Přesun hmot 0,00
70 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 256,374 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

72 K 767161834 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití m 30,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161834

P
 Poznámka k položce:

- zábradlí (plot) bude osazeno zpět, vč. branky
VV 30,90 "F.4 SO 01 zábradlí - demontáž původního zábradlí (odřezáním, obnova) 30,900
VV Součet 30,900

73 K 767163122 Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru m 30,900 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163122

P
 Poznámka k položce:

 - ocelové zábradlí podél toku a ocelový plot u p.č.543, vč. branky 
- vč. kotvení do betonové římsy (domu - plot)

VV 30,90 "F.4 SO 01 zábradlí - zpětná montáž - úprava 30,900
VV Součet 30,900

74 M M01.1 Patka pro ukotvení zábradlí, vč. materiálu a montáže na zábradlí kus 19,000 0,00
PP Patka pro ukotvení zábradlí, vč. materiálu a montáže na zábradlí

P
 Poznámka k položce:

- viz D.6
VV 19 "F.4 SO 01 zábradlí - zpětná montáž - počet kotvení 19,000

75 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,741 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101

76 K 998767194 Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m t 1,741 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00
77 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou bm 16,000 0,00

PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 - potrubí PE DN 80 á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5

VV 16,0 "F.4 SO 01 odvodnění - PE DN 80, dl. 1 m 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi

SO 02 - km 0,043 7 – 0,120

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 02 - km 0,043 7 – 0,120

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 6,550 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202

P
 Poznámka k položce:

- očištění vytříděného kamene z původního opevnění 
VV 0,1*sparovani*0,3 "dozdění uvolněných kamenů (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. 6,550
VV Součet 6,550
FIG Rozpad figury: sparovani
FIG 218,32  "F.4 tab vv SO 02 hloubkové přespárování 218,320
FIG Součet 218,320

2 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 53,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003227
VV 50+3 "mobilní oplocení staveniště 53,000

3 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 53,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003228

4 K AGR 03.1 Zřízení pojezdové hrázky, vč. odstranění a likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 0,00
PP Zřízení pojezdové hrázky, vč. odstranění a likvidace dle platné legislativy

P

 Poznámka k položce:
- pojezdová hrázka š. 3,5 m, v. 0,8 m, dl. 75 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti, opevnění 

 směrem do koryta kamenným záhozem
 - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy a úpravy přísypové lavice v místě, kde dojde ke spárování

 - zřízení a odstranění
 - viz TZ

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
5 K 321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 6,550 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212745

P
 Poznámka k položce:

- využití původního kamene
VV 0,1*sparovani*0,3 "dozdění uvolněných kamenů (10% plochy spárování); 10% * plocha * tl. 6,550
VV Součet 6,550
FIG Rozpad figury: sparovani

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi

SO 02 - km 0,043 7 – 0,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG 218,32  "F.4 tab vv SO 02 hloubkové přespárování 218,320
FIG Součet 218,320

6 K R33412 Osazení kamenořezů hmotnosti přes 0,5 do 5 t do MC tl. 50 mm na distanční prvky, vč. spárování MC kus 4,000 0,00

PP
Osazení kamenořezů hmotnosti jednotlivě přes 0,5 do 5 t do cementové malty MC30 tl. 50 mm na betonové distanční prvky v. 40 mm, vč. 
spárování MC 25

VV 4 "F.4 SO 02 nový kamenořez 4,000

7 M M01.3 Kamenořez m3 0,450 0,00
PP Kamenořez

VV 0,75*0,15*4 "F.4 SO 02 nový kamenořez; rozměry * počet kusů 0,450

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
8 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 140 mm m2 218,320 0,00

PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 140 mm

P

 Poznámka k položce:
- malta MC 25 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická 

 disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- předpoklad 60% plochy přizdívky a 100% plochy zdi

VV 218,32  "F.4 tab vv SO 02 hloubkové přespárování 218,320
VV sparovani Součet 218,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9 K R946111.2
Mobilní lešení trubkové/dílcové š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m, montáž a demontáž, vč. 
příplatku za použití po celou dobu stavby

kpl 1,000 0,00

PP
Mobilní lešení trubkové/dílcové š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m, montáž a demontáž, vč. příplatku za použití po celou dobu 
stavby

P
 Poznámka k položce:

- lešení pro plochu zdi 251,79 m2

10 K 966041111 Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
ručně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111

P
 Poznámka k položce:

 - bourání stávající betonové předpaty podél stávajících konstrukcí
- viz D.5 a TZ

VV 0,45  "F.4 SO 02 odbourání betonové římsy (ručně) 0,450
VV Součet 0,450

11 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 258,150 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111

P
 Poznámka k položce:

 - očištění stávajícího zdiva tlakovou vodou (200-300 bar)
- vč. likvidace materiálu dle platné legislativy

VV 258,15  "F.4 tab vv SO 02 očištění zdiva tlakovou vodou 258,150
VV Součet 258,150

D 997 Přesun sutě 0,00
12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 6,368 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611
VV 6,368 "spárování, hmotnost dle TOV pol.R628635 6,368
VV Součet 6,368

13 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 7,358 0,00
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV 6,368 "spárování, hmotnost dle TOV pol.R628635 6,368
VV 0,990  "bourání betonové římsy, hmotnost dle TOV pol.966041111 0,990
VV Součet 7,358

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 117,559 0,00 CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
16 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 16,500 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161823

P
 Poznámka k položce:

- bourané zábradlí bude předáno vlastníkovi
VV 16,50 "F.4 SO 02 zábradlí - ostranění poničeného zábradlí 16,500
VV Součet 16,500

17 K R76716312
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru, vč. osazení a ukotvení betonových sloupků - 
viz TZ

m 16,500 0,00

PP Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru, vč. osazení a ukotvení betonových sloupků - viz TZ

P

 Poznámka k položce:
 - vč. kotvení do betonové římsy (kamenořezu)

 - vč. obnovy a ukotvení dvou bet. sloupků průřezu 0,27x0,27 m a v.1,05 m (materiál v pol. M 02.1)
- viz TZ

VV 16,50 "F.4 SO 02 zábradlí - obnova poničeného zábradlí, vč. 2 betonových sloupků 16,500
VV Součet 16,500

18 M M02.1 Materiál pro výrobu zábradlí, vč. výroby, PKO a kotevního materiálu - dle TZ bm 16,500 0,00
PP Materiál pro výrobu zábradlí, vč. výroby, PKO a kotevního materiálu - dle TZ

P
 Poznámka k položce:

- viz D.6, vč. dodání 2 ks betonových sloupků
VV 16,50 "F.4 SO 01 zábradlí - obnova poničeného zábradlí, vč. 2 betonových sloupků 16,500

19 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,151 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101

20 K 998767194 Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m t 1,151 0,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: IČ: 70890005
Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    09 - Ostatní náklady 0,00

    A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady 0,00

    A 03 - Geodetické práce a vytýčení 0,00

    A 01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Broumov Datum: 20. 5. 2025

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 09 Ostatní náklady 0,00

1 K R037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků 
dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

soubor 1,000 0,00

PP
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich 
konečnou úpravou po dokončení prací

2 K R0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace 
stávajícího stavu přístupových cest

soubor 1,000 0,00

PP
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových 
cest

3 K R094 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000 0,00

PP Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení

4 K R095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly 
platnosti

soubor 1,000 0,00

PP Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti

5 K R0993 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000 0,00

PP
Zajištění dopravně inženýrských opatření
- zajištění dopravně inženýrských opatření a jejich projednání příslušným orgánem
- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace

6 K R0994
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů 
a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla   

soubor 1,000 0,00

PP
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla 

7 K R0997 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000 0,00

PP Vypracování Plánu BOZP 

P

 Poznámka k položce:
 Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem.

 - Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen.
 - Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů.
 Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

 Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace,
 Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem.

 Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

8 K R09991 Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty soubor 1,000 0,00

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty

9 K R23 Zajištění slovení rybí osádky soubor 1,000 0,00

PP Zajištění slovení rybí osádky

P
 Poznámka k položce:

- zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů

10 K R0992 Zajištění biologického dozoru, příp. transfer soubor 1,000 0,00

PP Zajištění biologického dozoru, příp. transfer

D A 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady 0,00
11 K R0210 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie kpl 1,000 0,00

PP
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, 
odpadní vody z těsnících clon, atd.)

12 K R0221
Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány 
správy a Povodím Labe, státní podnik

kpl 1,000 0,00

PP
Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní 
podnik

13 K R023 Vypracování projektu skutečného provedení díla kpl 1,000 0,00
PP Vypracování projektu skutečného provedení díla

P
 Poznámka k položce:

- 3 paré + 1 x CD, viz příloha B

14 K R026 Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů kpl 1,000 0,00
PP Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů

P
 Poznámka k položce:

- č. výkresů výztuže

D A 03 Geodetické práce a vytýčení 0,00

15 K R031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000 0,00

PP Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

P
 Poznámka k položce:

- zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD

16 K R35 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000 0,00

PP Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla, včetně vytyčení obvodu staveniště

P
 Poznámka k položce:

- včetně vytyčení polohových bodů, které musí zůstat nepoškozené po celou dobu výstavby stavebního díla a po dokončení stavby slouží jako 
výchozí body pro zaměření skutečného provedení stavby

D A 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00

17 K R03000 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě, včetně veškerých energií pro provoz ZS soubor 1,000 0,00

PP

- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle zákona č. 283/2021 Sb."
- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě
- zajištění oplocení prostoru staveniště
- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na inž. sítě
- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů po realizaci stavby (viz TZ)
- zajištění ostahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby
- zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti pané obecně závaznou vyhláškou
- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření
- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby

P

 Poznámka k položce:
ZS na parc. č. 673/4 je projednáno projektantem za podmínky nájmu dotčených vlastníků viz Dokladová část (vyjádření p. Korce a p. Adlera). 
Zhotovitel si přístup a ZS ocení dle svých zvyklostí, doby stavebních prací, technického a technologického vybavení, případně může projednat 
jiný způsob zajištění ZS a přístupu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K R0115
Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uvedení do předchozího stavu po 
dokončení stavby

kpl 1,000 0,00

PP Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uvedení do předchozího stavu po dokončení stavby

19 K R0116 Kopané sondy pro ověření hloubky založení stávajících zdí v korytě kpl 1,000 0,00
PP Kopané sondy pro ověření hloubky založení stávajících zdí v korytě

P
 Poznámka k položce:

 - kopané sondy pro ověření hloubky založení: 5 ks ze strany toku (SO 01 a SO 02), 2 ks za rubem zdi v místě obnovy zdi (SO 01)
- výsledky budou evidovány zápisem do stavebního deníku

20 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a přístupech k toku, pro všechny SO, včetně uvedení všech 
dotčených pozemků do předchozího stavu, včetně staveništní komunkace

kpl 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a přístupech k toku, pro všechny SO, včetně uvedení všech dotčených pozemků do předchozího 
stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace, chodníku a obrub při jejich poškození zhotovitelem, vč. staveništní 
panelové cesty dl. 26 m, š. 3 m

P
 Poznámka k položce:

- panelová komunikace - provozní materiál zhotovitele
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 20. 5. 2025

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 km 0,000 - 0,043 7

puvod_kamen kameny ze stávající opěrné zdi, budou použity do rubu obnovené zdi m3 55,660

55,66  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - rub (původní kámen) 55,660

puvod_kamen Součet 55,660

Použití figury:

R32121323 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25 - bez dodání kamene m3 55,660

114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 57,220

114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně m3 55,660

162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 111,320

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 55,660

R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 116,194

sparovani hloubkové přespárování stávajícího zdiva m2 52,000

52,00  "F.4 tab vv SO 01 hloubkové přespárování 52,000

sparovani Součet 52,000

Použití figury:

R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 140 mm m2 52,000

114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 57,220

321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 1,560

966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně m3 24,540

R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 116,194

výkop výkop pro těleso hráze m3 61,060

61,06 "F.4 tab vv SO 01 - výkop 61,060

výkop Součet 61,060

Použití figury:

124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 61,060

R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 82,760

výkop_rucne výkop - ruční v blízkosti objektů m3 14,900

14,90 "F.4 tab vv SO 01 - výkop (ručně) 14,900

H25-006_1
Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi

Strana 26 z 31



Kód Popis MJ Výměra

výkop_rucne Součet 14,900

Použití figury:

122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 14,900

R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 82,760

zatravnění zatravnění svahu nad 1:5, využití původní ornice m2 21,100

21,10 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm 21,100

zatravnění Součet 21,100

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 21,100

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 21,100

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 3,798

zpětný_zásyp zpětný zásyp, využití materiálu z výkopu m3 33,800

33,80 "F.4 tab vv SO 01 zpětný zásyp 33,800

zpětný_zásyp Mezisoučet 33,800

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 58,730

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 67,600

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 33,800

R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 82,760

SO 02 km 0,043 7 – 0,120

sparovani hloubkové přespárování stávajícího zdiva m2 218,320

218,32  "F.4 tab vv SO 02 hloubkové přespárování 218,320

sparovani Součet 218,320

Použití figury:

R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 140 mm m2 218,320

114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 6,550

321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 6,550
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací


