

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	H25-006_2		
Stavba:	Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251002 Stěnava, Broumov, odstranění nánosů		
KSO:	833 2	CC-CZ:	
Místo:	Broumov	Datum:	26. 5. 2025
Zadavatel:		IČ:	70890005
Povodí Labe, státní podnik		DIČ:	CZ70890005
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	27221253
HG partner s.r.o.		DIČ:	CZ27221253
Zpracovatel:		IČ:	27221253
HG partner s.r.o.		DIČ:	CZ27221253

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	H25-006_2			
Stavba:	Stěnavá, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251002 Stěnavá, Broumov, odstranění nánosů			
Místo:	Broumov	Datum:	26. 5. 2025	
Zadavatel:	Povodí Labe, státní podnik	Projektant:	HG partner s.r.o.	
Účastník:		Zpracovatel:	HG partner s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	odtěžení nánosů	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stěnavá, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251002 Stěnavá, Broumov, odstranění nánosů

Objekt:

SO 01 - odtěžení nánosů

KSO: 833 2
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2025

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stěnova, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251002 Stěnova, Broumov, odstranění nánosů

Objekt:

SO 01 - odtěžení nánosů

Místo:

Broumov

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

26. 5. 2025

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stěnova, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251002 Stěnova, Broumov, odstranění nánosů

Objekt: SO 01 - odtěžení nánosů

Místo: Broumov Datum: 26. 5. 2025
Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	AGR 01.4	Odstranění travní vegetace, naložení a odvoz do 20 km, vč. poplatku za likvidaci dle platné legislativy	m2	2 784,180		0,00	
PP			Odstranění travní vegetace, naložení a odvoz do 20 km, vč. poplatku za likvidaci dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce: - vč. přemístění korytem toku, vyzdvihnutí v místě nakládky a přeložení na nákladní automobil					
VV			882,39 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 1 - sečení travní vegetace		882,390			
VV			202,06 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 2 - sečení travní vegetace		202,060			
VV			342,19 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 3 - sečení travní vegetace		342,190			
VV			723,26 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 4 - sečení travní vegetace		723,260			
VV			634,28 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 5 - sečení travní vegetace		634,280			
VV			Součet		2 784,180			
2	K	AGR 01.1	Odtěžení nánosů strojně	m3	1 051,000		0,00	
PP			Odtěžení nánosů strojně					
P			Poznámka k položce: - předpoklád provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací. - zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a technologického vybavení. - zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímký, převod vody, pomocné hrázky, rýhypro odklon proudů, vysakovací laguny apod.					
VV			247 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 1 - sediment		247,000			
VV			72 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 2 - sediment		72,000			
VV			100 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 3 - sediment		100,000			
VV			276 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 4 - sediment		276,000			
VV			356 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 5 - sediment		356,000			
VV	výkop		Součet		1 051,000			
3	K	AGR 01.2	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle, včetně jeho naložení na nákladní automobil	m3	1 051,000		0,00	
PP			Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle, včetně jeho naložení na nákladní automobil					
P			Poznámka k položce: - Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za uložení na meziskládce.					
VV			výkop		1 051,000			
FIG			Rozpad figury: výkop					
FIG			247 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 1 - sediment		247,000			
FIG			72 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 2 - sediment		72,000			
FIG			100 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 3 - sediment		100,000			
FIG			276 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 4 - sediment		276,000			
FIG			356 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 5 - sediment		356,000			
FIG			Součet		1 051,000			
4	K	AGR 01.3	Likvidace nánosů v souladu s platnou legislativou, vč. případného poplatku za uložení	m3	1 051,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Likvidace nánosů v souladu s platnou legislativou, vč. případného poplatku za uložení <i>Poznámka k položce:</i> - konečný způsob nakládání s vytěženým sedimentem a konkrétní místo likvidace sedimentu stanoví zhotovitel po domluvě s investorem na základě podrobných rozborů nánosů, viz TZ					
P			- vč. poplatku za uložení - likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy - V případě odkupu vyzískaného materiálu uchazeč uvede jednotkovou cenu v položce AGR 01.5 a jednotkovou cenu u položky AGR 01.3 nevyplňuje!					
VV			výkop		1 051,000			
VV			Součet		1 051,000			
FIG			Rozpad figury: výkop					
FIG			247 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 1 - sediment		247,000			
FIG			72 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 2 - sediment		72,000			
FIG			100 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 3 - sediment		100,000			
FIG			276 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 4 - sediment		276,000			
FIG			356 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 5 - sediment		356,000			
FIG			Součet		1 051,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
5	K	AGR 01.6	M+D osazení pískovcového kamene velikosti 300-500 kg v korytě	kus	4,000		0,00	
PP			M+D osazení pískovcového kamene velikosti 300-500 kg v korytě					
VV			4 "D.1 TZ - D.1.1 - umístění 4 pískovcových kamenů velikosti 300-500 kg		4,000			
6	K	AGR 01.7	Přemístění stávajícího kamene v korytě mimo oblast těžby a jeho navrácení na původní místo	kus	1,000		0,00	
PP			Přemístění stávajícího kamene v korytě mimo oblast těžby a jeho navrácení na původní místo					
VV			1 "D.1 TZ - D.1.1 - přemístění stávajícího kamene		1,000			
D	998		Přesun hmot				0,00	
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1,626		0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
8	K	AGR 01.5	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-1 051,000		0,00	
PP			Odkup vyzískaného říčního materiálu <i>Poznámka k položce:</i> - v případě likvidace nánosů jako odpadu v souladu s legislativou uchazeč uvede jednotkovou cenu v položce AGR 01.3 a jednotkovou cenu u položky AGR 01.5 nevyplňuje! - Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobné. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto nánosu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.					
P								
			- Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.					
VV			-výkop		-1 051,000			
VV			Součet		-1 051,000			
FIG			Rozpad figury: výkop					
FIG			247 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 1 - sediment		247,000			
FIG			72 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 2 - sediment		72,000			
FIG			100 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 3 - sediment		100,000			
FIG			276 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 4 - sediment		276,000			
FIG			356 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 5 - sediment		356,000			
FIG			Součet		1 051,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stěnavá, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251002 Stěnavá, Broumov, odstranění nánosů

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 2
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2025

Zadavatel:
Povodí Labe, státní podnik

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Zpracovatel:
HG partner s.r.o.

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stěnova, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251002 Stěnova, Broumov, odstranění nánosů

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Broumov

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

26. 5. 2025

Projektant:

HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

HG partner s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

0,00

09 - Ostatní náklady

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady

0,00

A 03 - Geodetické práce a vytýčení

0,00

A 01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251002 Stěnava, Broumov, odstranění nánosů

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Broumov

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 26. 5. 2025

Projektant: HG partner s.r.o.

Zpracovatel: HG partner s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00
D	09	Ostatní náklady						0,00
1	K	R 037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000		0,00	
PP			Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací					
2	K	R 0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest	soubor	1,000		0,00	
PP			Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest					
3	K	094	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000		0,00	
PP			Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení					
P			Poznámka k položce: - vč. zajištění ochrany vodovodu podél mostu					
4	K	R 095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000		0,00	
PP			Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti					
5	K	R 0993	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000		0,00	
PP			Zajištění dopravně inženýrských opatření - zajištění dopravně inženýrských opatření a jejich projednání příslušným orgánem - zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace - zajištění vydání povolení zvláštního užívání komunikace za účelem stanovení přechodné úpravy silnič. provozu					
6	K	R 0994	Zajištění podrobných rozborů nánosů dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR	soubor	1,000		0,00	
PP			Zajištění podrobných rozborů nánosů dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR					
7	K	R 0997	Vypracování Plánu BOZP	soubor	1,000		0,00	
PP			Vypracování Plánu BOZP					
P			Poznámka k položce: Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem. - Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen. - Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace, Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem. Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.					
8	K	09921	Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou, vč. transferu chráněných druhů živočichů	soubor	1,000		0,00	
PP			Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou, vč. transferu chráněných druhů živočichů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz příloha"					
	VV		- biologický dozor					
	VV		- zajištění transferu					
	VV		- zajištění terénního monitoringu staveniště					
	VV		- sledování výskytu ochranný významných organismů					
	VV		- zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody					
	VV		-koordinace prací biologického servisu					
	VV		- zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	R23	Zajištění slovení rybí osádky	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění slovení rybí osádky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastížených živočichů</i>					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	A 02		Projektová dokumentace - ostatní náklady				0,00	
10	K	R 0210	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)					
11	K	R 0221	Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kpl	1,000		0,00	
	PP		Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik					
12	K	R023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	kpl	1,000		0,00	
	PP		Vypracování projektu skutečného provedení díla					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- 3 paré + 1 x CD, viz příloha B</i>					
D	A 03		Geodetické práce a vytýčení				0,00	
13	K	R 031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	soubor	1,000		0,00	
	PP		Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD</i>					
14	K	R 35	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla, včetně vytýčení obvodu staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- zaměření seimentů před realizací (ověření množství v PD), průběžné měření pro potřeby fakturace, potvrzení splnění parametrů akce</i>					
D	A 01		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	
15	K	R 03000	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť, včetně veškerých energií pro provoz ZS	soubor	1,000		0,00	
	PP		- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení - zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle zákona č. 283/2021 Sb. - zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. síť - zajištění oplocení prostoru staveniště - zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na inž. síť - zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájездů po realizaci stavby - zajištění ostahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby - zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště - provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hluchnosti pané obecně závaznou vyhláškou - zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření - zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby					
16	K	R0115	Vykližení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uvedení do předchozího stavu po dokončení stavby	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uvedení do předchozího stavu po dokončení stavby					
17	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do předchozího stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000		0,00	
PP			Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do předchozího stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění přístupu ke korytu a jejich obnova, místa pro nakládku nánosu z koryta toku - zajištění proti poškození stávajících povrchů, obrubníků a dlažeb např. umístěním roznášecích prvků, nájezdů na obrubníky apod. - nezpevněné povrchy budou po dobu výstavby dočasně zpevněny a urovňány do původního stavu, tedy do stavu před realizací - v místech se zábradlím - demontáž stávajícího zábradlí odříznutím, po ukončení prací bude zábradlí přivařeno, spoje přebroušeny, ošetřeny proti korozi a natřeny stejným odstínem barvy jako stávající zábradlí					

SEZNAM FIGUR

Kód: H25-006_2
Stavba: Stěnavá, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů – zpracování PD, č. akce 119251002 Stěnavá, Broumov, odstranění nánosů

Datum: 26. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	odtěžení nánosů		
nový_kámen	nově osazený pískovec hmotnosti 300-500 kg	m3	0,800
	4*0,2 "D.1 TZ - D.1.1 - umístění 4 pískovcových kamenů velikosti 300-500 kg		0,800
nový_kámen	Součet		0,800
výkop	výkop pro těleso hráze	m3	1 051,000
	247 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 1 - sediment		247,000
	72 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 2 - sediment		72,000
	100 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 3 - sediment		100,000
	276 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 4 - sediment		276,000
	356 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 5 - sediment		356,000
výkop	Součet		1 051,000
Použití figury:			
AGR 01.1	Odtěžení nánosů strojně	m3	1 051,000
AGR 01.2	Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle, včetně jeho naložení na nákladní automobil	m3	1 051,000
AGR 01.3	Likvidace nánosů v souladu s platnou legislativou, vč. případného poplatku za uložení	m3	1 051,000
AGR 01.5	Odkup vyzískaného říčního materiálu	m3	-1 051,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST