Podélný řez úsekem I

M 1 : 100

Situace úseku I

M 1 : 500



Výpočet objemu sedimentu

profil	staničení	vzdálenost	plocha sedimentu	objem sedimentu
PS	km	m	m^2	m^3
3	0,0255	0	0	
4	0,04125	15,75	1,67	13,11
5	0,07	28,75	1,72	48,59
6	0,0756	5,6	1,19	8,13
	0,076	0,4	0	0,24
celkem				**70,1**

PS 1 st.0.006000 M 1:200



PS 2 st.0.011000 M 1:200



PS 3 st.0.025500 M 1:200



PS 4 st.0.041250 M 1:200



PS 5 st.0.070000 M 1:200



PS 6 st.0.075600 M 1:200



stávající stav

navržený stav

odstranění nánosů

Akce:
Hážovický potok, U pivovaru oprava toku

Zhotovitel:
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
provoz Valašské Meziříčí

Místo stavby:
Vodní tok - Hážovický potok
obec Ráječko pod Radhoštěm, ORP Rožnov pod Radhoštěm

Stupeň dokumentace:
PD pro provedení stavby

Datum: 3.2025 **Číslo projektu:** **Fond:**

Objednatel projektant:
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Unhošťská 1629, 253 01

Spolupracovali:

Název výkresu:
ÚSEK I - NAD SOUTOKEM S BEČVOU

Měřítko: **Číslo výkr.:** **D.1.2.2.1** **Formát:** **6x A4**