

• PŘED ZAHAJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NA "SO01 – OPRAVA TĚLESA STUPNĚ"
SE ZAFIXUJE VÝŠKA STÁVAJÍCÍ KORUNY STÁVAJÍCÍ PŘELIVNÉ HRANY.
OPRAVENÁ KORUNA PŘELIVNÉ HRANY BUDE ŽRŽENA DO TÉTO VÝŠKY A
BUDE DODRŽENA V CELÉ DÉLCE PŘELIVNÉ HRANY.



KONSTRUKČNÍ BETON C30/37 XC4 XF3

VÝZTUŽ B500B (10505)

SÍŤ KARI 150/8*150/8

KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm



Zodpovědný pracovník	Vypracoval			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Ing. Milan Bartošík	Ing. Jan Voračínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Akce:	Dřevnice, Upr. Dřevnice Otrokovice, km 2,865-2,935, oprava stupně, odstranění nánosu DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Formát	
			Datum	duben 2025
			Číslo stavby	
Příloha:	SO01 - OPRAVA TĚLESA STUPNĚ BOURACÍ PRÁCE – PŮDORYS, ŘEZY		Měřítko 1:100	Číslo přílohy D.1.1.3.3