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Technické podmínky  

Labe, Obříství – Kostelec n. L., odstranění nánosů z plavebních kanálů 

Cíl akce: 

Cílem akce je zajištění parametrů plavební dráhy v souladu s vyhláškou č.67/2015 Sb., 
o pravidlech plavebního provozu a obnovení plavebního provozu a to v celé šíři plavební dráhy. 

Omezení plavby je způsobeno naplavenými nánosy sedimentu, jejichž množství, dle platné 
legislativy, překračuje povolené parametry pro provoz lodní dopravy, které bylo způsobeno 
povodňovými průtoky. 

 

Rozdělení akce na stavební objekty (dále jen SO): 

SO 01 VD Obříství (HPK) 

 Katastrální území: Kly 

 Pozemek: p. č. 909/1, st. p. 315  

 Říční kilometr: 843,2 – 844,55  

 

SO 02 VD Lobkovice 

 Katastrální území: Mlékojedy u Neratovic 

 Pozemek: p. č. 760/1, st. p. 295 a p. č. 760/22 

 Říční kilometr: 849,9 – 850,7  

 

SO 03 VD Kostelec n. L. (DPK) 

 Katastrální území: Kostelec nad Labem 

 Pozemek: p. č. 1498/9, st. p. 652 a p. č. 1498/1 

 Říční kilometr: 857,0 – 857,6 

 

Rozsah prací: 

Odstranění nánosu z plavebních kanálu (dále jen HPK a DPK) na vodních dílech (dále jen VD) 
Lobkovice,  Kostelec n. L. a Obříství na min. úroveň dna, při které je zabezpečen plavební 
provoz bez omezení v souladu s vyhláškou č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.  

Provedením prací bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. (maximální 
ponor 2,1 m + marže 0,3 m) a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi apod. 

Nános lze v rámci DPK přesouvat v korytě, resp. lze tímto materiálem vyplňovat „výmoly“ 
v korytě pod úrovní minimální plavení hloubky a to pouze ve vybraných profilech (dále 
jen PF).  

Způsob následného naložení se sedimentem (těžba a odkup říčního materiálu pro 
následné další využití, případně likvidace sedimentu jako odpadu), je zcela na uvážení 
uchazeče. Uchazeč bere na vědomí, že dle jím zvoleného způsobu na sebe následně 
převezme odpovědnost vlastníka říčního materiálu, případně původce odpadu, bude-li se 
sedimentem nakládat jako s odpadem. 

 

 



   
Množství nánosu určeného k přesunutí a odstranění, dle posledního zaměření: 

  Přesun nánosu  Odstranění nánosu 

Stavební objekty 

Zaměřený 
nános v 
plavení 

dráze [m3] 

Celkový 
zaměřený 

objem 
nánosu v 
plavení 

dráze [m3] 

Vybrané 
profily 

pro 
uložení  

nánosu v 
DPK 

Deprese  
- možné 
uložení 

vytěžené
ho 

nánosu 
[m3] 

Celkem k odstranění  
[m3] 

VD Obříství HPK  843,20 – 844,55 2995 3 000 - - 3 000 

VD Lobkovice 
DPK  849,90 – 850,30 3691 

6 200 
PF 38 - 41 100 

6 100 
HPK  850,50 – 850,70 2466   

VD Kostelec n. L. DPK 857,00 – 857,35 1453 1 500 PF 9 - 23 500 1 000 

  10 605 10 700  600 10 100 

 

Před zahájením prací bude provedeno zaměření plavidlem objednatele (Střekov) a následné 
vyhodnocení pro přesné určení celkového množství nánosů. Toto zaměření bude sloužit jak k přesunu 
nánosů do výmolů (vybraných profilů), tak k jejich trvalému odstranění. 

Hodnocení vzorků sedimentu (nánosu) a vodného výluhu je uvedeno v příloze č. 5. Orientační popis a 
charakteristika těchto nánosů jsou uvedeny v příloze č. 6.  

Finální vyčíslení bude provedeno po realizaci na základě skutečně provedených objemů prací. 

V rámci výpočtu množství nánosu bylo počítáno i s předpokládaným množstvím nánosu, 
který se bude během těžení „sesouvat“ do prostoru plavební dráhy, který je určen 
k vytěžení.  

 

Odstranění nánosu bude zahrnovat tyto práce: 

- Odtěžení nánosu pomocí plovoucí mechanizace nebo podvodního dozeru včetně naložení na 
lodní přepravní prostředek,  

 - převoz lodní dopravou včetně vykládky,  

 - likvidace dle platné legislativy.  

 

Požadavky na provedení: 

- Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit pohyb v místě 
prováděných prací pouze poučených osob.  

- Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

- Vzhledem k tomu, že veškeré práce budou probíhat na vodním toku, bude veškeré zařízení 
zajištěno tak, aby nedošlo ke znečištění vodní hladiny ropnými látkami. 

- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a 
pohonných hmot.  

- Dodavatel se musí při realizaci zakázky vyrovnat s aktuálním omezením plavby na LVC.  

 

Výstup prací: 

Výstupem prací bude závěrečná zpráva o trvalém odstranění nánosu z horních a dolních 
plavebních kanálů. Zpráva bude popisovat technický a časový popis prací a současně bude 



   
obsahovat doklady o likvidaci nánosu vyžadované platnou legislativou a geodetické zaměření, 
které potvrdí množství odstraněného nánosu a požadované parametry plavební dráhy, tak jak 
jsou uvedeny v odstavci „Rozsah prací“.   

Závěrečná zpráva bude předána 1x v tištěné a 1x v elektronické formě ve formátu PDF (textová 
část a fotodokumentace). 

Objednatel po předání výše uvedené závěrečné zprávy provede kontrolní zaměření a 
vyhodnocení.  

 

V Pardubicích, červen 2025  

 


