



D				
C				
B				
A	03/2025	Ing. Laštovička	Ing. Chroust	Zpracované připomínky investora
0	01/2024	Ing. Täuber	Ing. Chroust	První vydání
Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Popis revize

Schválil: Ing. Kalandra	Projektant: Ing. Täuber	<b>ELPAK Praha, spol. s r.o.</b> Psohlavců 62, 147 00 Praha 4 Tel./fax + 420 244 468 024/019 E-mail: elpak@elpak.cz		
Vypracoval: Ing. Täuber	Kontroloval: Ing. Chroust			
Investor:	<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b> Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov		Počet A4:	
Akce:	<b>VD České Vrbné</b> <b>Modernizace kamerového systému CCTV</b>		Měřítko:	
			Projekt. stupeň:	DPS
			Datum:	01/2024
			Zakázkové č.:	R-034-23
Příloha:		Archivní číslo:		Číslo přílohy: