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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

VT Vidnávka, Vidnava km 1,040 – 1,500, PŠ 09/2024 

b) Místo stavby 

Název kraje  : Olomoucký 

 Název katastrálního území  : Vidnava (781711) 

 Parcelní čísla dle evidence KN : 528, 529, 533/4, 942, 943,  

 Přímé určení polohy (objekt)  : Y = 542798.5362, X = 1034285.5959 

c) Předmět dokumentace 

 Druh stavby : obnova dokončené stavby 

 Trvalá nebo dočasná stavba : trvalá stavba 

 Účel užití vodního díla : 1113 – stabilizace toku 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Stavebník  : Povodí Odry, státní podnik 

   Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 

    IČO: 70890021 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Zpracovatel dokumentace  : Povodí Odry, státní podnik 

   Odbor projekce 

    Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 

    IČO: 70890021 

 Zodpovědný projektant  : Ing. Dalibor Rajnoch 

    Autorizovaný technik pro stavby vodního 

    hospodářství a krajinného inženýrství,  

    specializace stavby hydrotechnické 

   ČKAIT – 1104147 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) Výchozí podklady 

- Projektová dokumentace:  

-Vidnávka ve Vidnavě km 0,000 – 1,800, Povodí Odry, 1987 
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-Vidnávka – Vidnava, km 1,100 – 1,400 (č.st. 3471), Povodí Odry, státní podnik 2017 

 

b) Měřičské podklady 

- Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, prosinec 2024, Zeměměřičství Jeseník 

 

c) Ostatní 

 katastrální mapa 

 informace o parcelách z katastru nemovitostí 

 terénní šetření z účelem zjištění podmínek pro stavbu a nutného rozsahu stavby 

 Zpráva z průzkumu vodní fauny, Vidnávka, Vápenná- Vidnava 5/2025  

(zpracoval RnDr. Lukáš Merta, Ph.D.) 

 

A.3  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO-01 Obnova podélného opevnění koryta 

SO-02 Stabilizační práh km 1,383 

SO-03 Stabilizační stupeň km 1,460 

SO-04 Brod km 1,055 

SO-05 Balvanitý pás km 1,485 

VON – Vedlejší a ostatní náklady 

 

 

 

Zpracovatel: Ing. Aneta Samková Ostrava, květen 2025 


